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1. Raó de ser de projecte 
El present projecte constructiu s’ubica al municipi de Bagà, a la comarca del Berguedà, 
i concretament entre els pk.11+200 i 11+820 de la carretera BV-4024 que uneix el 
nucli de Bagà amb l’estació d’esquí de Coll de Pal.  
Les pistes d’esquí de Coll de Pal disposen actualment únicament de dos remuntadors 
unipersonals d’arrossegament i un petit edifici de serveis. Les seves pistes formen part 
del domini esquiable de l’estació d’esquí de la Molina, però queden apartades de les 
pistes més concorregudes degut a que els accessos principals a l’estació es troben a 
l’altre vessant de la vall.  
El Plà Especial de Coll de Pal, aprovat recentment, té previst posar en marxa molt 
aviat un pàrquing i un edifici de serveis a l’estació de Coll de Pal, entre d’altres, que 
farà de l’estació un lloc d’innegable atractiu en garantir una connexió definitiva amb el 
domini de la Molina-Masella, la qual cosa convertirà aquest espai en una de les zones 
esquiables més grans de l’Estat. A més, es proposa l’ampliació de part del domini 
esquiable i la construcció d’un nou remuntador que augmentarien la capacitat de la 
zona, fent-la idònia per a principiants gràcies a les pendents moderades dels vessants. 
En el Pla Especial anteriorment esmenat es presenten els riscos potencials que poden 
tenir els accessos a les pistes d’esquí arran de l’increment d’usuaris de la carretera 
que es preveu. Actualment hi ha zones afectades per freqüents despreniments 
rocosos de dimensions considerables i en les quals, a més, existeix la possibilitat de 
que es formin grans acumulacions de neu al llarg del traçat durant l’hivern i 
conseqüentment es generin allaus que poden acabar sobrepassant la carretera. 
Concretament es parla del tram del “Faralló” en el qual la carretera talla la part més 
fragmentada del massís rocós calcari i on es generen múltiples despreniments de 
dimensions considerables durant tot l’any i especialment durant l’hivern degut a l’efecte 
expansió-contracció que provoquen en les juntes rocoses les variacions de 
temperatura al llarg del dia. Aquest tram es troba entre els quilòmetres 11+200 i 
11+820 i es tracta precisament del tram que es pretén defensar contra despreniments 
rocosos i allaus en aquest projecte. 
Així doncs, en resum, l’augment d’usuaris de la carretera BV-4024 degut a les 
actuacions previstes a l’estació de Coll de Pal augmentarà el risc d’accidents deguts 
als freqüents despreniments rocosos i a les allaus entre els quilòmetres 11+200 i 
11+820. Aquest augment del risc fa necessària l’execució de mesures correctores per 
tal de mitigar la perillositat i conseqüentment el risc d’accidents, que constitueixen el 
principal objectiu i raó d’esser del present projecte. 
2. Antecedents tècnics 
Aquest projecte ha pres com a referència les actuacions que es van dur a terme a la 
carretera BV-4024 durant l’any 2006 per a la defensa dels marges en els trams amb 
despreniments rocosos. Les mesures executades, però, no contemplaven el gran 
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augment de circulació que patirà la infraestructura un cop l’estació d’equí estigues del 
tot ampliada i en ple funcionament, de manera que han quedat infradimensionades per 
a mitigar el risc a un nivell acceptable en un futur. El nom del document tècnic 
consultat és: “Projecte de defensa dels marges de la carretera BV-4024 en el tram del 
Faralló”, que ha estat amablement cedit per la Diputació de Barcelona, encarregada de 
la gestió de la carretera en qüestió. 
3. Condicionants 
3.1. Cartografia i topografia 
Per a l’elaboració d’aquest projecte i a falta dels mitjans per a realitzar un estudi 
topogràfic de detall sobre la zona, s’ha utilitzat la informació cartogràfica i topogràfica 
de que disposa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Tota la informació 
és accessible i consultable des del servei web del ICC. A més, s’ha disposat d’un 
model digital d’elevacions més precís proporcionat per el mateix organisme amb 
finalitats investigadores. 
La topografia base de la zona correspon a la cartografia digital de l’ICGC de la sèrie 
1:5.000 combinada amb la topografia d’elaboració pròpia a partir del citat model digital 
d’elevacions amb una resolució de 2x2m. El plànol elaborat a partir de la fusió dels dos 
mapes proporciona corbes de nivell amb una equidistància de 5 metres i un nivell de 
detall suficient per a l’execució del projecte. 
3.2. Geologia i geotècnia 
3.2.1. Context Geològic 
El present projecte està ubicat a l’extrem occidental de la serralada del Cadi Moixeró a 
la comarca del Berguedà. Les estructures tectòniques dels materials que hi afloren, 
principalment mesozoics i terciaris, constitueixen un registre de la tectònica alpina als 
Pirineus, amb nombrosos exemples d'estructures de plegament i encavalcament, entre 
les quals destaca el mantell de corriment del Pedraforca. La serra del Cadí representa 
una de les unitats estructurals més extenses i importants del Pirineu català. A més de 
la tectònica, també cal destacar la importància d'aquest espai en els vessants 
estratigràfic (en especial els terrenys triàsics que formen la unitat del Cadí) i 
geomorfològic. 
3.2.2. Geologia de Detall 
A continuació es mostra una imatge del mapa geològic realitzat per l’Institut geològic 
de Catalunya en el que es pot observar que les formacions geològiques dominants a la 
zona d’estudi. 
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Figura 3.1. Mapa geològic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
 
Figura 3.2. Llegenda del mapa geològic de l'ICC 
El traçat de la carretera discorre sobre roca principalment calcària i als seus voltants hi 
trobem conglomerats a la part superior i dipòsits amb clastes angulosos a la part 
inferior. 
3.2.3. Hidrogeologia 
La xarxa hidrogràfica del Parc Natural del Cadí Moixeró està composta per les 
conques de dos grans rius, el Segre i el Llobregat, i només un petit sector del 
Puigllançada és drenat pel torrent del Pla de Rus que desaigua al Ter. 
El predomini de les roques carbonatades fa que la circulació subterrània de l'aigua 
sigui sovint més important que la superficial; d'aquesta manera, el modelat càrstic 
configura gran part del paisatge. 
3.2.4. Caracterització geotècnica dels materials 
La construcció de la galeria de protecció requereix fonamentar l’estructura sobre el 
terreny. És per això que cal conèixer les característiques geotècniques de les diferents 
unitats geològiques presents. Totes les fonamentacions superficials que formen 
l’estructura es construiran directament sobre la roca, anivellant el terreny mitjançant 
una capa de formigó en massa. Per comprovar l’estabilitat del vessant un cop aplicada 
Tram de la carretera BV-4024 
objecte d’aquest projecte 
KPg 
DOCUMENT Nº1: Memòria 
7 Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
la sobrecarrega que genera l’estructura sobre el vessant s’ha realitzat un estudi 
d’estabilitat mitjançant el programa Geosplope, que a resultat en factors de seguretat 
elevats al tractar-se de roca de bona qualitat. En l’Annex 4: Geologia i Geotècnia es 
detallen els paràmetres del terreny emprats en base a la bibliografia consultada i a  
falta d’estudis més detallats, així com les comprovacions de l’estabilitat del vessant. 
3.3. Climatologia 
El Berguedà per la seva situació geogràfica està dins de la zona d’influència 
mediterrània, però degut a la llunyania del mar i al seu relleu, gaudeix d’un clima molt 
variat (microclimes) lligat a les diferències d’altitud que hi ha dins la comarca. 
La zona objecte d’aquest projecte es troba a una cota ortomètrica de 1600m, de 
manera que es considera que el clima que hi trobarem serà sub-alpí. 
La temperatura anual mitjana oscil·la entre 8 i 10ºC amb màximes que poden arribar 
fins a 22ºC i mínimes que solen arribar a -2ºC. Pel que fa a precipitacions es tracta 
d’una zona força humida ja que les precipitacions mitjanes oscil·len entre 130 i 140mm 
al mes de maig, que segons l’atles Climatològic de Catalunya és el més plujos de la 
zona d’estudi. 
3.4. Hidrologia 
La majoria de corrents del Parc Natural del Cadí-Moixeró són de circulació escassa i 
fluctuants per la infiltració dels substrats calcaris. Es tracta de torrents que no duen un 
cabal constat i que només desaigüen en èpoques de desglaç de la neu acumulada 
durant l’hivern o durant episodis plujosos considerables en els quals es generi aigua 
d’escorrentia. L’obra es troba a la conca de la Canal Mala, que acaba desaiguant al 
Torrent de Paller, que passa pel costat del nucli de Bagà. 
4. Anàlisi d’alternatives 
4.1. Context general  
L’objectiu del present projecte és la defensa contra despreniments rocosos de la 
carretera BV-4024 entre els pk.11+200 i 11+820. El motiu pel qual es considera 
necessària aquesta actuació és per l’increment del nombre d’usuaris de la via degut a 
la futura ampliació de l’estació d’esquí de Coll de Pal que corona la carretera tal i com 
s’explica al document “Annex 1: Raó de ser i antecedents”. A més, es considera també 
la protecció que les mesures adoptades aportaran pel que fa a allaus i congestes de 
neu. En els següents apartats es presenten les alternatives analitzades per a satisfer 
aquests objectius. 
4.2. Presentació de les alternatives 
4.2.1. Alternativa 0: No actuació 
La primera alternativa considerada és la no actuació. Així doncs no es realitzaria cap 
actuació ni construcció de mesures correctores per a la mitigació del risc, de manera 
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que el risc exposat i demostrat a l’Annex 4: Geologia i geotècnia al qual esta sotmès el 
tram d’estudi de la carretera seria assumit pels seus usuaris. 
Actualment existeixen malles de contenció per intentar retenir els blocs de manera que 
la carretera restaria protegida dels despreniments rocosos més petits però seguiria 
exposada als més grans i destructius de blocs superiors als 20cm de diàmetre a gran 
velocitat, que són capaços de superar les actuals mesures de contenció. 
4.2.2. Alternativa 1: Pantalles dinàmiques 
La segona alternativa considerada és la construcció d’una línia de pantalles 
dinàmiques al marge muntanya de la carretera per a disminuir la perillositat i el risc per 
despreniments sobre el tram de la carretera considerada.  
Les pantalles dinàmiques son estructures flexibles formades per perfils metàl·lics 
ancorats al terreny que suporten malles d’anells d’acer que capturen els blocs durant 
la seva propagació descendent pel vessant. Aprofitant la seva flexibilitat desacceleren 
els blocs dissipant energia mitjançant elements fusibles que l’absorbeixen al deformar-
se plàsticament. La Figura 4.1 mostra un exemple de pantalla dinàmica de 1000kJ 
d’energia de dissipació. 
 
Figura 4.1. Exemple de pantalla dinàmica 
Considerant l’estudi energètic dels blocs de l’Annex 4: Geologia i geotècnia, aquesta 
alternativa requeriria la col·locació de 650m de pantalles dinàmiques de diferents 
capacitats d’absorció energètica d’entre 500 i 2000kJ. La Figura 4.2 detalla la situació 
de les esmenades pantalles dinàmiques en aquesta alternativa. 
 
Figura 4.2. Disposició de les pantalles en l’alternativa 1 
Pantalles 500kJ 
Pantalles 1000kJ 
Pantalles 2000kJ 
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4.2.3. Alternativa 2: Pantalles dinàmiques i fals túnel 
La tercera alternativa considerada és la construcció d’una línia de pantalles 
dinàmiques al marge muntanya de la carretera combinada amb una galeria de 
protecció a la part on els blocs presenten una major energia i freqüència i on, a més, hi 
ha possibilitats d’allaus de neu acumulada. D’aquesta manera es disminuiria la 
perillositat i el risc per despreniments rocosos i allaus sobre el tram de la carretera 
considerada.  
En aquesta alternativa es considerarà una galeria de protecció de formigó armat 
formada per un mur de contenció al costat muntanya, una jàssera amb pilars inclinats i 
una llosa alleugerida birecolzada en el mur i la jàssera. A més disposarà d’un tacó 
sobre el recolzament del mur per tal d’absorbir els esforços tangencials que es 
generen a l’impactar un roc sobre la galeria i, sobretot, al circular un flux sobre el 
rebliment de terres, com és el cas d’una allau. La secció s’ha dimensionat d’acord amb 
l’apartat 7.4.1 sobre túnels de la 3.1.I.C. que estableix que per a les condicions de la 
carretera en qüestió i la velocitat de projecte de 60km/h cal disposar de dos carrils de 
3.5m d’ample cada un i de vorals de 0.5m a banda i banda del traçat. El gàlib de la 
galeria ha estat establert seguint les indicacions de l’article 7.3.7 de la mateixa 
instrucció 3.1.I.C que estableix que l’alçada lliure en túnels no serà inferior a 5m en 
cap punt de la plataforma ni en cap zona accessible a vehicles. A la Figura 4.3 es 
mostra la secció de la galeria de protecció emprada per al predimensionament. 
 
Figura 4.3. Secció de la galeria de protecció per al predimensionament 
La disposició en planta dels elements estructurals considerats en aquesta alternativa 
es mostra a la Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Disposició de les pantalles i la galeria de protecció en l’alternativa 2 
4.3. Anàlisi multicriteri 
Per tal de seleccionar l’alternativa idònia entres les solucions plantejades, no n’hi ha 
prou amb considerar indicadors de tipus econòmic, sinó que cal contemplar una sèrie 
de factors com poden ser de tipus mediambientals, socials i estètics entre d’altres per 
assegurar que la globalitat de les actuacions previstes satisfan al màxim totes les 
necessitats de la societat. Es tracta, doncs, de realitzar un anàlisis multicriteri en que 
es valorin numèricament indicadors de diversa naturalesa. A la taula adjuntada a 
continuació es presenta el resultat de l’anàlisi realitzat mostrant els indicadors 
considerats i la seva puntuació relativa.  
Concepte Pes 
Alternativa 0 
0 €* 
Alternativa 1 
393.353 €* 
Alternativa 2 
987.113 €* 
Funcionalitat visual 10% 10 8 7 
Impacte social 5% 0 6 8 
Cost econòmic 20% 10 8 4 
Funcionalitat estructural 10% 0 7 9 
Manteniment 20% 10 6 9 
Impacte medioambiental 5% 10 8 7 
Risc** 30% 0 7 9.5 
Total 100% 
   PUNTUACIONS TOTALS 5.5 7.10 7.80 
*Cost d’execució de l’obra. L’alternativa 0 no té cost inicial tot i que en l’apartat de risc 
es considera el cost de les víctimes potencials de no realitzar cap actuació. 
**En base al cost anual en víctimes mortals estimat i justificat als annexos d’aquest 
document, que resulta de 104953.07€/any per l’alternativa 0, 24545.26€/any per a 
l’alternativa 1  i 18233.10€/any per a l’alternativa 2. 
A l’Annex 7: Anàlisi d’Alternatives s’hi pot consultar la justificació de les ponderacions 
dels diferents indicadors, que en aquest cas donen molt de pes a la disminució del risc 
Pantalles 500kJ 
Pantalles 1000kJ Galeria de 
protecció 
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i als costos de manteniment durant l’explotació de l’obra, aspectes de gran importància 
en infraestructures de protecció contra fenòmens naturals. 
4.4. Solució adoptada 
L’opció que ha rebut una millor puntuació a l’anàlisi multicriteri és l’alternativa 2, 
corresponent a la col·locació de pantalles dinàmiques i a la construcció d’una galeria 
de protecció tipus fals túnel de 100m de longitud. Tot i que el cost econòmic d’aquesta 
alternativa és superior a les altres, els beneficis en termes de disminució del risc, el 
manteniment baix i la funcionalitat estructural major al ser capaç d’actuar contra allaus 
la fan econòmicament més viable a llarg termini. 
Realitzant un petit estudi de sensibilitat a les ponderacions establertes s’ha observat 
que l’alternativa 2 segueix essent la més puntuada tot i que hi hagi pertorbacions de 
fins al 10% de la valoració de cada un dels paràmetres considerats, de manera que es 
considera consolidada l’elecció d’aquesta alternativa. 
5. Descripció del projecte 
En el present projecte es contempla la construcció d’una galeria de protecció de 
formigó armat de 100m de longitud formada per un mur de contenció al costat 
muntanya, una jàssera amb pilars inclinats i una llosa alleugerida birecolzada en el 
mur i la jàssera. A més disposarà d’un tacó sobre el recolzament del mur per tal 
d’absorbir els esforços tangencials que es generen a l’impactar un roc sobre la galeria 
i, sobretot, al circular un flux sobre el rebliment de terres, com és el cas d’una allau. La 
secció s’ha dimensionat d’acord amb l’apartat 7.4.1 sobre túnels de la 3.1.I.C. que 
estableix que per a les condicions de la carretera en qüestió i la velocitat de projecte 
de 60km/h cal disposar de dos carrils de 3.5m d’ample cada un i de vorals de 0.5m a 
banda i banda del traçat. Per a seguretat s’han afegit barreres de protecció dels 
marges tipus new-jersey. El gàlib de la galeria ha estat establert seguint les indicacions 
de l’article 7.3.7 de la mateixa instrucció 3.1.I.C que estableix que l’alçada lliure en 
túnels no serà inferior a 5m en cap punt de la plataforma ni en cap zona accessible a 
vehicles.  
A més, el projecte també inclou la col·locació de 139m de pantalles dinàmiques amb 
una capacitat d’absorció energètica de 500kJ i de 411m de pantalles de 1000kJ. En 
ambdós casos l’alçada dels perfils que sostenen les malles de contenció serà de 3m i  
la separació màxima entre suports serà de 10m. En roca les pantalles es 
fonamentaran realitzant una anivellació de formigó i una posterior col·locació d’una 
placa d’ancoratge amb unes dimensions de 500x500x150mm fixada amb 4 perns 
d’ancoratge o barres d’acer corrugat de 30mm de diàmetre i longitud no inferior a 
L=2,0m. L’extremitat lliure de tirafons o barres d’ancoratge està roscada per tal de fixar 
amb el parell adequat la placa d’ancoratge. 
La Figura 5.1 mostra la secció definitiva de la galeria de protecció. La disposició final 
en planta tant de la galeria com de les pantalles dinàmiques es manté respecte al 
predimensionament inicial i es pot consultar a la Figura 4.4. 
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Figura 5.1. Secció definitiva de la galeria de protecció 
En els següents apartats es detallen les dimensions dels elements estructurals que 
formen la galeria de protecció. 
5.1. Llosa 
La secció definitiva de la galeria de protecció estarà formada per una llosa de 90cm de 
cantell i 10 metres de llum alleugerida amb insercions de poliestirè expandit que es 
recolza sobre un mur al costat muntanya fonamentat amb una biga correguda i sobre 
una jàssera amb pilars inclinats fonamentada sobre sabates aïllades. L’alleugeriment 
de la llosa es realitza en les dues direccions per fomentar la dissipació d’energia 
durant l’impacte en ambdós sentits, d’aquesta manera, disposa de dos nervis centrals 
en la direcció secundària de a flexió. Els nervis de la llosa seran de 0.3m d’amplada 
disposant entre ells insercions de poliuretà expandit de diferents mides especificats al 
document de plànols. 
5.2. Mur 
El mur té un cantell d’1m i es fonamenta sobre una sabata correguda de 1x3.5m de 
secció transversal. Al trasdós del mur, al vessant muntanya, es disposarà d’una capa 
de geosintètic per evitar les filtracions a l’interior de la galeria així com una capa de 
geotèxtil per afavorir el drenatge cap al tub de formigó porós que es disposarà a la 
base del trasdós. El recolzament de la llosa sobre el mur es realitzarà mitjançant una 
tira contínua de neoprè sense armar d’un gruix de 3cm. 
5.3. Jàssera 
La jàssera esta formada per pilars inclinats 60º amb una secció quadrada de formigó 
armat de 0.6m fonamentada sobre sabates aïllades de 3.5x2.4m en planta i una 
profunditat d’1m. Aquests pilars sustenten una biga d’1 metre de cantell i 0,6m de base 
sobre el qual reposarà simplement recolzada la llosa mitjançant una tira contínua de 
neoprè de 3cm de gruix. La Figura 5.2 mostra l’esquema de la jàssera. 
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Figura 5.2. Esquema de la jàssera 
 
5.4. Càlculs estructurals 
 
Per tal de facilitar els càlculs i el dimensionament dels components de l’estructura 
s’han calculat per separat els tres elements: llosa, mur i jàssera. S’ha usat el programa 
SAP2000 per a l’obtenció dels esforços en tots els elements.  
 
La llosa està recolzada en els seus dos extrems i s’ha menystingut la petita inclinació 
del 2% que tindrà (per a evacuar l’aigua) ja que els resultats no variarien 
considerablement si es considera en el càlcul. S’ha usat el programa SAP-2000 per a 
l’obtenció de les lleis d’esforços mitjançant la discretització de la llosa en elements 
“Shell”. El mur s’ha calculat d’una forma similar a la llosa mitjançant elements “shell” i 
considerant les carregues que aquesta li transmet axi com les que rep de les terres 
esmorteïdores. Pel que fa a la jàssera s’ha discretitzat amb elements “frame” i s’hi han 
aplicat les carregues que li transmet la llosa. Les següents figures mostren les 
representacions dels diferents elements dins l’entorn del programa de càlcul emprat. 
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6. Sismicitat 
D’acord amb la classificació de la importància de les estructures segons l’article 1.2.2 
de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02) 
la galeria de protecció es considera una estructura d’importància moderada ja que la 
interrupció del seu servei no causaria una descompensació de la xarxa de carreteres . 
Així doncs, segons l’article 1.2.3 de la mateixa norma i considerant que l’estructura es 
troba en terreny estable i que no es tracta d’una estructura de maçoneria no es 
necessària la consideració dels efectes del sisme per a la realització dels càlculs 
estructurals. 
7. Ferms i paviments 
El ferm té per funció materialitzar una superfície de rodolament còmode i segura per 
als usuaris, per tant ha de presentar-se uniforme, regular i lliure d’aigua, així com ha 
d’assegurar el mínim soroll front al rodolament dels vehicles i ha de ser durable en el 
temps. 
En el present projecte caldrà demolir part de la calçada actualment existent a la 
carretera en qüestió per a l’execució de les fonamentacions de la galeria de protecció. 
Per tal d’optimitzar recursos i considerant que el ferm existent ja compleix els 
requeriments corresponents a una categoria de trànsit T42 s’aprofitarà el ferm existent 
i es reconstruirà l’explanada en les sobre-excavacions de les fonamentacions 
mitjançant el rebliment amb formigó en massa HM-20 quan el terreny sigui rocós, tal 
com s’explica a l’Annex 12: Ferms i Paviments. En aquests casos, posteriorment, es 
disposarà la secció del ferm corresponent a un trànsit T42, definida per la Norma 6.1-
IC i que es pot resumir de la següent manera: 
 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S com a capa de trànsit. 
 Reg d’emprimació tipus ECI. 
 25 cm de tot-u artificial ó formigó d’afermat 
Per acabar, sobre l’antiga capa de rodament que no hagi estat derruïda es disposarà 
una capa de com a mínim 5cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf S 
sobre un reg d’adherència per assegurar el comportament adequat al contacte entre 
capes. 
8. Drenatge 
El dimensionament de la xarxa de drenatge necessària pel desguàs de les aigües 
superficials que discorren per la calçada així com per la llosa de la galeria de protecció 
i al trasdós del mur es poden consultar a l’Annex 5: Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
en el qual es segueix la instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenaje superficial”. Dels 
càlculs s’obté que la intensitat horària de pluja amb la que es treballa, per la situació 
geogràfica de l’obra, és de 68,48 mm/h.  
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Dels càlculs esmenats es dedueix que per tal d’evacuar les aigües pluvials que capta 
el talús i acaben al trasdós del mur és necessària la col·locació d’un tub drenant de 
formigó porós de 40mm de diàmetre. El cabal captat per aquest tub es desaigua cap a 
les cunetes de drenatge de les qual actualment ja disposa la carretera un cop creua 
l’embocadura oest de la galeria. A més, la col·locació d’un geotèxtil sobre la capa 
d’impermeabilització del mur assegura el flux d’aigua cap al drenatge i evita que es 
produeixin empentes hidrostàtiques sobre el mur així com filtracions cap a l’interior de 
la galeria. 
La superfície superior de la llosa, en contacte amb les terres esmorteïdores, 
s’impermeabilitzarà mitjançant la col·locació d’una membrana geosintètica. 
Addicionalment, es disposarà una làmina de geotèxtil que protegeixi la capa de 
geotèxtil i afavoreixi el drenatge. Les aigües captades per la llosa es desaiguaran 
mitjançant tubs de PVC de 100mm de diàmetre cada 20 metres, que captaran tant les 
aigües que discorrin sobre la superfície de la llosa com les que discorrin per la cuneta 
disposada al peu del talús de les terres esmorteïdores. Tots els detalls es poden veure 
en els plànols del projecte. 
9. Expropiacions 
El projecte consisteix bàsicament en la construcció d’una línia de pantalles dinàmiques 
i d’una galeria de protecció. Les pantalles dinàmiques suposen una ocupació mínima 
mentre que per a la construcció de la galeria caldrà ocupar part del terreny vessant 
amunt de la carretera. A l’Annex 9: Expropiacions es pot consultar un mapa amb l’àrea 
afectada. 
L’obra ocuparà un total de 728 m² de terreny de nova ocupació que forma part de les 
terres comunals de l’ajuntament de Bagà. D’aquesta manera, al ser ja terres de domini 
públic, no caldrà realitzar cap expropiació de terrenys. 
10.  Serveis afectats 
No s’han detectat serveis afectats en la construcció del present projecte pel que fa a 
xarxa elèctrica, sanitària, de telecomunicacions ni elèctrica. Durant les obres la 
carretera BV-4024 quedarà tancada al trànsit a partir del pk.11. Aquest tall només 
impedirà l’accés a l’edifici que hi ha actualment a coll de pal com a magatzem de 
maquinària, edifici que actualment no està en ús i al refugi xalet que hi ha abans 
d’arribar a Coll de Pal. Es preveu que la realització d’aquest projecte sigui a l’estiu, de 
manera que al refugi s’hi podrà accedir amb tot terreny per la pista forestal que ve de 
les pistes d’esquí de La Molina. 
11.  Organització i desenvolupament de les obres 
Les obres que constitueixen el present projecte contemplen la col·locació de les 
pantalles dinàmiques, la construcció de la galeria de protecció i la posterior 
reconstrucció del paviment afectat. Tal com es contempla en el pla d’obra, 
primerament es realitzaran els treballs previs per tal d’instal·lar els mòduls de serveis i 
realitzar el replanteig. Posteriorment es col·locaran les pantalles que queden a tocar 
de la zona d’emmagatzematge i descans per tal de garantir la màxima seguretat dels 
treballadors durant l’execució de l’obra. Un cop executades aquestes pantalles es 
procedirà paral·lelament a la col·locació de les pantalles restants i a l’execució de la 
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galeria de protecció. Per a l’execució de la galeria primer es construiran els fonaments, 
posteriorment el mur i la llosa en sèrie per tal d’optimitzar l’equip de treball. Finalment 
s’executaran la llosa i les embocadures. En aquest punt de l’obra es realitzaran les 
tasques de repavimentació mentre es cura el formigó de la llosa i es culminarà l’obra 
amb el rebliment de terres esmorteïdores que es col·locarà sobre la llosa. 
A continuació es detallen les fases de l’obra amb les seves activitats principals. Per 
una descripció més detallada de les fases i les diferents activitats consultar l’Annex 14: 
Pla d’obra. 
FASE 1: TREBALLS PRÈVIS 
- Activitat 1: Instal·lacions d’obra 
- Activitat 2: Replanteig 
FASE 2: COL·LOCACIÓ DE PANTALLES DNÀMIQUES 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
 Activitat 2: Col·locació de perfils 
 Activitat 3: Col·locació de la malla 
FASE 3: EXECUCIÓ DEL MUR 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura 
 Activitat 3: Formigonat 
FASE 4: EXECUCIÓ DE LA JÀSSERA 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura 
 Activitat 3: Formigonat 
FASE 5: EXECUCIÓ DE LA LLOSA 
 Activitat 1: Col·locació de l’encofrat 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura superior 
 Activitat 3: Col·locació de l’alleugeriment 
 Activitat 4: Col·locació de l’armadura superior 
 Activitat 5: Formigonat  
FASE 6: EXECUCIÓ DE LES EMBOCADURES 
 Activitat 1: Execució embocadura est 
 Activitat 2: Execució embocadura oest 
FASE 7: PAVIMENTACIÓ 
 Activitat 1: Rebliment de sots 
 Activitat 2: Regs d’imprimació 
 Activitat 3: Col·locació mescla bituminosa 
FASE 8: REBLIMENT DE TERRES 
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 Activitat 1: Col·locació de geosintètics 
 Activitat 1: Col·locació de geotèxtils 
 Activitat 3: Col·locació de terres 
12.  Estudi de seguretat i salut 
Es presenta l’estudi de Seguretat i Salut a l’Annex 17: Estudi de Seguretat i Salut on 
es fa un anàlisi dels riscos de l’obra i s’adjunten tots els plànols referents al tancament 
de l’obra, disposició del serveis per treballadors, hospitals més propers, etc. 
El pressupost d’execució material resultant del Pla de Seguretat i Salut és de 
23.211,00 € (VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS ONZE EUROS), que s’incorpora com a 
partida alçada en el pressupost de les obres. 
13.  Estudi d’impacte ambiental 
L’estudi d’impacte ambiental, recollit a l’Annex 16, analitza les diferents afeccions que 
es poden produir durant l’execució del “Projecte constructiu de defensa de la carretera 
BV-4024 contra despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820”. Es tracta 
d’una zona especialment sensible al trobar-se dins dels dominis del Parc Natural del 
Cadi-Moixeró. 
Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per el projecte és 
fonamental per poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de 
la nova estructura pugui provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de 
què es compon el medi de la zona han de permetre prendre les mesures de prevenció 
i correcció necessàries que permetin minimitzar les possibles afeccions. A continuació 
es detallen les mesures correctores de caràcter general que cal prendre durant 
l’execució del projecte i la posterior explotació per tal d’assegurar que l’impacte 
ambiental sigui tolerable. 
Mesures correctores en fase de construcció  
 Regs en fase de construcció a les zones amb moviments de terra i camins per 
evitar molèsties i empolsinaments. 
 Evitar la utilització de maquinària pesada en els moviments de terres. 
 Adopció d’un pla d’obres compatible amb el cicle vital de la fauna d’alta 
muntanya. 
 Respecte pels elements de la hidromorfologia: contemplar altres tipus de 
solucions per la canalització de les aigües dels torrents més integrades a l’entorn 
les cunetes de formigó. 
 Adopció de la tipologia constructiva pròpia de les zones de muntanya, a les 
construccions. 
 Recollida de les deixalles generades per l’obra. 
 Aplicació de mesures preventives per minimitzar el risc d’incendis. 
 Seguiment ambiental de l´obra. 
Projecte de revegetació i integració paisatgística  
 Execució de les mesures de revegetació, restauració i adequació paisatgística 
d’acord amb el projecte, que contemplen plantacions al rebliment de terres de la 
llosa de la galeria de protecció. 
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Mesures en fase d´explotació 
 Seguiment del Pla de Vigilància Ambiental (P.V.A.) 
 Gestió eficaç en el manteniment de les infraestructures i en la recollida dels 
residus generals. 
Considerant les mesures de caràcter general enunciades l’impacte ambiental global 
del present projecte resulta COMPATIBLE. A l’Annex 16 s’hi poden trobar els detalls 
de l’estudi d’Impacte Ambiental així com els detalls del programa de vigilància 
ambiental proposat. 
14.  Pla d’obra 
La determinació del temps necessari per realitzar cadascuna de les activitats 
contemplades per a l’execució del present projecte ha tingut en compte el rendiment 
dels equips i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada en 
dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada fase de les obres. 
A continuació es resumeix la durada de les principals activitats de l’obra: 
 FASE 1: Treballs previs    3 dies 
 FASE 2: Col·locació de pantalles dinàmiques 26 dies 
 FASE 3: Execució del mur    24 dies 
 FASE 4: Execució de la jàssera   18 dies 
 FASE 5: Execució de la llosa   25 dies 
 FASE 6: Execució de les embocadures  14 dies 
 FASE 7: Pavimentació    4 dies 
 FASE 8: Rebliment de terres    15 dies 
Amb tot això s’ha previst un termini de 6 mesos (134 dies hàbils) per a l’execució de 
les obres, amb una durada de les activitats segons el que es detalla a l’Annex 14: Pla 
d’obra. 
15.  Pla de control de qualitat 
S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, corresponent a l’Annex 16 del present 
projecte, que descriu les unitats d’obra que seran sotmeses al control de qualitat 
durant l’execució de les mateixes, així com els assaigs previstos per controlar la 
qualitat en la recepció dels materials. En aquest document també es realitza una 
estimació del pressupost del Pla de Control de Qualitat. 
La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que cregui convenients en qualsevol moment i sobre 
qualsevol element de l’obra, havent el Contractista d’oferir-li l’assistència humana i 
material necessària per a poder-ho dur a terme. 
Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la 
Direcció d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte 
d’execució. 
L'import d'aquest Pla de Control de la Qualitat sense IVA s'estima en 9.755,46 € (NOU 
MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS). 
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16.  Justificació de preus 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC de 
l’ITEC, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostsos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 3%, tal com queda 
reflectit a la justificació de preus recollida a l’Annex 13. 
17.  Resum del pressupost 
A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració del 
“Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra despreniments 
rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820”. Tota la informació sobre la que es basa 
aquest resum del pressupost es presenta de forma extensa al “DOCUMENT Nº4: 
Pressupost” del present projecte. 
_____________________________________________________________________ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................... 975.546,70 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 975.546,70............................ 126.821,07 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 975.546,70............................... 58.532,80 
  
  
Subtotal 1.160.900,57 
  
21 % IVA SOBRE 1.160.900,57…………………………………………. 243.789,12 
  
  
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   1.404.689,69 
       Pla de control de qualitat…………………………………………….. 9.755,46 
  
  
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.414.445,15 
 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: 
UN MILIÓ QUATRE-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-
CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
18.  Revisió de preus 
Segons el Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 
2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 
1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, per a obres amb un termini d’execució inferior a 12 mesos 
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no caldrà realitzar una revisió dels preus. Al ser el termini d’execució del present 
projecte de 6 mesos no serà necessària la realització d’una revisió de preus. 
19. Classificació del contractista 
Es proposa d’acord amb la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als 
Contractistes per a presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els Articles 
25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 
2001. 
Grup Subgrup Categoria 
B Ponts, viaductes 
i grans estructures 
2 de formigó armat e 
20.  Declaració d’obra completa 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i 
de l’article 124 de la Llei de contractes de la Administració Publica, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte compren una obra completa en 
el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conte tots i cadascun dels 
elements que son precisos per a la realització de l’obra tractada en el projecte 
“Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra despreniments 
rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820” (infraestructura completa, pantalles 
dinàmiques, senyalització, barreres de protecció, etc.). Un cop verificada la correcta 
execució de les obres previstes, és susceptible d’esser lliurada a l’ús general. 
21.  Documents que integren el projecte 
El present Projecte Constructiu està format pels següents Documents: 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
MEMÒRIA 
ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
1. Raó de ser i antecedents 
2. Documentació fotogràfica o històrica 
3. Cartografia i topografia 
4. Geologia i geotècnia 
5. Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
6. Estudi de transit 
7. Anàlisi d’alternatives 
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22. Conclusions 
Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que 
permet la completa execució de les obres previstes al “Projecte constructiu de defensa 
de la carretera BV-4024 contra despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 
pk.11+820”, es realitza l’entrega del present projecte. 
 
Barcelona, Novembre  de 2014, 
L’autor del projecte 
 
 
GERARD MATAS CASADÓ 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex ubica geogràficament l’àmbit del projecte i justifica la necessitat de la 
seva execució. Presenta a més, els requisits funcionals generals en el projecte, així 
com els antecedents tècnics d’aquest. mateix 
2. UBICACIÓ 
El present projecte constructiu s’ubica al municipi de Bagà, a la comarca del Berguedà, 
i concretament entre els pk.11+200 i 11+850 de la carretera BV-4024 que uneix el 
nucli de Bagà amb l’estació d’esquí de Coll de Pal.  
El Berguedà està situada al nord de Catalunya, entre el Pre-Pririneu i la Depressió 
Central al sud. Limita amb les comarques de la Cerdanya al nord, a l’est amb el 
Ripollès i Osona, al sud amb el Bages i a l’oest amb el Solsonès i l'Alt Urgell. 
La comarca està formada per 31 municipis amb una superfície total de 1184 km² i amb 
44.555 habitants el 2013. Els municipis de la comarca pertanyen a la província de 
Barcelona, excepte la població de Gòsol que és de Lleida. 
El Berguedà és dividit en dues subcomarques, l'Alt i el Baix Berguedà que es 
diferencien per la seva altitud, i on les quals la ciutat de Berga fa de pont d’unió entre 
ambdues. Al nord destaquen municipis com Bagà, Guardiola de Berguedà o la Pobla 
de Lillet, metre que al baix; Berga, Gironella i Puigreig. 
 
Figura 2.1. Situació del Berguedà dins de Catalunya (esquerre) i del municipi de Bagà 
dins el Berguedà (dreta). 
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El terme municipal de Bagà, municipi en el qual s’ubica el projecte, es troba situat 
entre els 730 i els 2.604 m d’altitud, entre el Prepirineu i el Pirineu axial. És un municipi 
que es troba a la vessant sud de la serra del Cadí. El municipi té una àrea discontinua 
que es troba a l’oest s’ubica entre la Serra Pedregosa al sud, la Serra Cabirolera i la 
Serra dels Cortils al nord. El nucli de Bagà es troba més al sud del municipi en una vall 
espaiosa i ampla per on hi ha passa el riu Bastareny, a les cotes altes del municipi 
grans extensions de pastura i el Paratge de Coll de Pal. El Parc Natural del Cadí- 
Moixeró en el terme municipal de Bagà es situa a l’est la muntanya de Puigllaçada 
(2.409m), a l’oest amb el vessant oriental de la Tosa-la carena de Comabella 
(2.537m). 
Del nucli de Bagà neix la carretera BV-4024, que dona accés a les pistes d’esquí de 
Coll de Pal. En els últims anys aquestes pistes han estat obertes al públic tot i que de 
forma molt discontinua. El present projecte s’ubica entre els kilòmetres 11+200 i 
11+850 d’aquesta carretera. La següent imatge mostra la ubicació de l’obra a una 
escala adequada per referenciar-ne la posició respecte el nucli del municipi de Bagà. 
 
Figura 2.2. Situació de l’obra dins del terme municipal de Bagà 
Obra 
Coll de Pal: 
Pistes d’esquí 
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3. RAÓ DE SER 
Les pistes d’esquí de Coll de Pal disposen únicament de dos remuntadors 
unipersonals d’arrossegament i un petit edifici de serveis. Les seves pistes formen part 
del domini esquiable de l’estació d’esquí de la Molina (veure Figura 3.1), però queden 
apartats de les pistes més concorregudes degut a que els accessos principals a 
l’estació es troben a l’altre vessant de la vall. D’aquesta manera, la majoria d’usuaris 
de les pistes hi accedeixen des de la població de la Molina usant alguna de les dues 
principals vies d’accés des de la Catalunya central: la carretera C-16 passant pel Túnel 
del Cadí o bé la C-17 per la Collada de Toses. 
 
Figura 3.1. Detall del plànol de pistes de la Molina i localització de Coll de Pal 
El Plà Especial de Coll de Pal, aprovat recentment, té previst posar en marxa molt 
aviat un pàrquing i un edifici de serveis a l’estació de Coll de Pal, entre d’altres, que 
farà de l’estació un lloc d’innegable atractiu en garantir una connexió definitiva amb el 
domini de la Molina-Masella, la qual cosa convertirà aquest espai en una de les zones 
esquiables més grans de l’Estat. A més es proposa l’ampliació de part del domini 
esquiable i la construcció d’un nou remuntador que augmentarien la capacitat de la 
zona, fent-la idònia per a principiants gràcies a les pendents moderades dels vessants. 
A continuació es descriuen amb més detall els objectius i les actuacions previstes en 
aquest pla, per a justificar posteriorment la necessitat de l’execució del present 
projecte. 
3.1. Pla Especial de Coll de pal 
El Pla Especial de Coll de Pal, promogut per l’Ajuntament de Bagà, té per objecte 
l’ordenació del paratge de Coll de Pal, que es desenvolupa sobre una superfície 
aproximada de 187ha, situada al nord del municipi de Bagà. 
Es pretén un manteniment de la qualitat ambiental i residencial de la zona, és a dir, 
evitant la pèrdua de caràcter natural de la zona i del seu entorn per degradació 
Coll de Pal 
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ambiental i paisatgístic. El ric patrimoni natural i cultural no s’ha de veure alterat per la 
presència de l’esquí. Per tant la planificació d’una estació de muntanya ha de fer-se 
sota les premisses de protecció mediambiental i de respecte dels valors tradicionals i 
la cultura rural, presents en el territori. 
L’ús que es proposa és dotar el territori d’un potencial lúdic de caràcter rural que 
permeti, al mateix temps que es gaudeixi des del punt de vista ecològic, paisatgístic, 
esportiu, i també des d’una faceta històrica- sociològica que representa aquesta zona 
pel lloc estratègic en el que es troba. 
A mesura que es vagin realitzant les diferents actuacions en el territori, s’aniran 
millorant les condicions d’accessibilitat, a través de la millora dels accessos i de petites 
intervencions. Aquestes seran un impuls per potenciar la relació entre el territori i la 
gent de la comarca; i per altre a convertir-lo en un centre d’ acollida de visitants i 
turistes. 
Els principals objectius d’aquest plà son: 
 Delimitar l’àmbit corresponent al PEU i fixar la consideració d’actuació d’interès 
públic per les iniciatives proposades: 
a) Plantejar un reclam turístic (domini esquiable) en el terme municipal de Bagà 
b) Concentrar en una àrea la gestió de l’explotació, a fi de facilitar les operacions 
amb estalvi de costos 
c) Deixar oberta la promoció d’activitats en complement a la neu. Preveure 
activitats a l’estiu. 
d) Afectar el terreny natural i els cursos d’aigua el mínim possible 
e) Valorar especialment el recurs de l’aigua, sabent que és el principal factor 
limitador de l’extensió de la innivació artificial de pistes 
f) Aportar propostes per subministrament elèctric 
g) Separar els problemes d’accés, de la gestió de les activitats proposades 
h) Proposar opcions de manteniment i conservació de les instal·lacions de forma 
integrada amb les de l’estació de La Molina, gestionada per FGC 
i) Mantenir la responsabilitat i gestió de la carretera en la Diputació de 
Barcelona 
j) Situar les instal·lacions de l’esquí en els llocs adequats per la topografia 
k) L’emplaçament de l’edifici de serveis 
l) Reservar espais per l’aparcament de vehicles 
m) Mantenir les edificacions existents i determinar les condicions de llur 
ampliació. 
 Fixar i normalitzar les possibles intervencions que s’hi volen portar a terme, per 
controlar-ne el creixement i la transformació de l’àmbit. 
 Determinació de les condicions volumètriques i formals i de l’ordenació de l’entorn 
amb definició dels accessos i instal·lacions complementàries de les actuacions 
proposades. 
 Donar cobertura legal i urbanística a l’estat actual i a les futures actuacions per tal 
de permetre la seva execució prèvia concessió de la llicència o autorització 
municipal. 
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El Pla especial preveu les següents actuacions previstes en un document previ 
anomenat Parc de Neu de Coll de Pal, en el qual s’establien les bases funcionals de 
l’estació d’esquí: 
- Aparcament 
- Edifici de serveis 
- Ubicació d’instal·lacions i llac de neu artificial 
- Tapís i pista de debutants 
- Snowpark 
- Circuit d’esquí nòrdic i raquetes 
- Pista Torrent Coll de pal i Telecadira Coll de Pal 
El projecte del Parc de Neu de Coll del Pal, proposa la construcció d’equipaments per 
acollir un nivell de recepció i aprenentatge bàsic, amb activitats de contacte amb la 
neu, així com la integració de l’àrea de Coll de Pal i la connexió amb el Domini 
Esquiable de la Molina. La següent imatge mostra el plànol de localització general de 
les actuacions previstes per a una major comprensió: 
 
3.2. La necessitat del projecte 
En el Pla Especial anteriorment descrit es presenten els riscos potencials que poden 
tenir els accessos a les pistes d’esquí arran de l’increment d’usuaris de la carretera 
que es preveu. Actualment hi ha zones afectades per freqüents despreniments 
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rocosos de dimensions considerables, tot i que el massís rocós no és excessivament 
alt, així com la possibilitat de grans acumulacions de neu al llarg del traçat de la 
carretera BV-4024 durant l’hivern. 
Concretament es parla del tram del “Faralló” en el qual la carretera talla la part més 
fragmentada del massís rocós calcari i on es generen múltiples despreniments de 
dimensions considerables durant tot l’any i especialment durant l’hivern degut a l’efecte 
expansió-contracció que provoquen en les juntes rocoses les variacions de 
temperatura al llarg del dia. Aquest tram es troba entre els quilòmetres 11+200 i 
11+820 i es tracta precisament del tram que es pretén defensar contra els 
despreniments rocosos i allaus en aquest projecte. 
Cal destacar que tot i que aquest tram es troba a una cota de 1600m, per les seves 
característiques orogràfiques s’hi dona una tendència a acumular molta neu i hi ha 
possibilitats que aquesta es desprengui sobre la carretera, de manera que, com 
s’indica al pla i entre d’altres trams, es tracta d’un punt susceptible a patir allaus. 
Així doncs, en resum, l’augment d’usuaris de la carretera BV-4024 degut a les 
actuacions previstes a l’estació de Coll de Pal augmentarà el risc d’accidents deguts 
als freqüents despreniments rocosos i allaus. Aquest augment del risc fa necessària 
l’execució de mesures correctores per tal de mitigar la perillositat i conseqüentment el 
risc d’accidents, que constitueixen el principal objectiu d’aquest projecte. 
4. REQUISITS FUNCIONALS 
A continuació es descriuen, vista la raó d’ésser i avaluant els condicionants que 
introdueix l’entorn i la singularitat de la seva situació, quins seran els requisits funcional 
que han de complir les actuacions que es duguin a terme en aquest projecte: 
 Protecció contra despreniments rocosos 
La finalitat principal de la construcció de les pantalles dinàmiques i de la galeria 
de protecció és la defensa contra despreniments rocosos. Caldrà doncs que 
aquestes resisteixin l’impacte dels blocs de disseny que es determinin en 
l’estudi geomecànic per tal de poder reduir la perillositat a la que esta sotmesa 
la carretera i conseqüentment el risc. 
 Protecció contra allaus 
Com s’ha comentat a l’apartat de justificació de les actuacions, el projecte es 
troba en una zona on és probable que durant l’hivern s’hi acumulin grans 
quantitats de neu de manera que una de les funcions de les estructures serà la 
de retenir les possibles allaus de neu que es produeixin sobre la carretera. 
 Funcionalitat visual 
El projecte es troba en una zona d’alt interès paisatgístic de manera que la 
funcionalitat visual de les estructures que s’hi construeixin constitueix un punt 
clau per a que la integració amb l’entorn sigui màxima. 
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 Medioambiental 
Durant la construcció de les mesures correctores contemplades en aquest 
projecte així com durant la seva vida útil, es respectarà l’entorn natural de la 
zona. El parc natural del Cadí-Moixeró té un alt valor ambiental que cal sens 
dubte preservar, a més, és molt sensible als efectes de la intervenció humana. 
5. ANTECEDENTS TÈCNICS 
Aquest projecte ha pres com a referència les actuacions que es va dur a terme a la 
carretera BV-4024 durant l’any 2006 per a la defensa dels marges en els trams amb 
despreniments rocosos. Les mesures executades, però, no contemplaven el gran 
augment de circulació que patirà la infraestructura un cop l’estació d’equí estigui del tot 
ampliada i en ple funcionament, de manera que han quedat infra-dimensionades per a 
mitigar el risc a un nivell acceptable. El nom del document tècnic consultat és: 
“Projecte de defensa dels marges de la carretera BV-4024 en el tram del Faralló”, que 
ha estat amablement cedit per la Diputació de Barcelona, encarregada de la gestió de 
la carretera en qüestió. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest document és presentar un petit reportatge gràfic de la situació de 
l’obra i de l’estat actual del tram de la carretera BV-4024 afectat pel projecte. Les 
fotografies van ser preses a data de 23 de juny de 2014. 
2. FOTOGRAFIES 
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1. INTRODUCCIÓ 
Per a l’elaboració d’aquest projecte i a falta dels mitjans per a realitzar un estudi 
topogràfic de detall sobre la zona, s’ha utilitzat la informació cartogràfica i topogràfica 
de que disposa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Tota la informació 
és accessible i consultable des del servei web del ICC. A més, s’ha disposat d’un 
model digital d’elevacions més precís proporcionat per el mateix organisme amb 
finalitats investigadores. 
2. CARTOGRAFIA 
La cartografia bàsica de referència és la 1:5000 de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Ni aquest organisme ni la societat Gestio d’Infraestrcutres SAU (GISA) de la 
Generalitat de Catalunya disposen de cartografia de més detall com per exemple un 
1:1000. 
En els mapes oficials de l'ICC, fins ara s'ha anat utilitzant el sistema de referència 
anomenat ED50 (European Datum 1950), però a causa del moviment constant de la 
placa continental europea entre altres motius, cal adaptar la cartografia, i per això el 
2007 es va adoptar de forma consensuada per tot Europa un nou sistema de 
referència anomenat ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), i en 
conseqüència ara cal desplaçar totes les coordenades (perquè si no correspondrien a 
punts equivocats). En aquest projecte s’ha utilitzat el nou sistema de referència 
ETRS89. 
El full utilitzat per a representar l’àrea d’influència de l’obra és el 282-83, anomenat 
”Refugi de Rebost”. La següent imatge mostra com aquest full engloba la totalitat de la 
zona afectada per l’obra. 
 
Per a una visió de conjunt de la situació de l’obra s’ha emprat també la base 
cartogràfica del mateix organisme a escala 1:25000, fent ús del full número 71-21 
anomenat “Bagà”. 
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3. TOPOGRAFIA 
La topografia base de la zona correspon en aquest cas també a la cartografia digital de 
l’ICC de la sèrie 1:5000 combinada amb la topografia pròpia elaborada a partir del citat 
model digital d’elevacions amb una resolució de 2x2m. S’ha presentat el plànol 
resultant d’aquest tractament i fusió dels dos mapes i proporciona corbes de nivell amb 
una equidistància de 5 metres. 
 
4. QUADRE DE REPLANTEIG 
A la taula que segueix es detallen les coordenades UTM dels punts que defineixen la 
fonamentació del mur. La projecció és UTM 31N i al datum ETRS-89. 
Numero Coord. X Coord. Y 
1 407364.389 4681405.742 
2 407365.495 4681407.066 
3 407369.765 4681413.028 
4 407374.066 4681419.144 
5 407377.882 4681424.327 
6 407382.131 4681429.357 
7 407386.721 4681433.686 
8 407391.491 4681437.617 
9 407396.852 4681441.759 
10 407402.208 4681445.861 
11 407407.928 4681450.156 
12 407413.708 4681454.423 
13 407418.333 4681457.598 
14 407423.152 4681460.595 
15 407429.357 4681463.893 
16 407435.859 4681466.736 
17 407444.005 4681469.516 
18 407449.512 4681470.865 
19 407448.533 4681474.229 
20 407443.021 4681472.879 
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21 407434.59 4681470.001 
22 407427.832 4681467.046 
23 407421.405 4681463.629 
24 407416.417 4681460.528 
25 407411.677 4681457.274 
26 407405.838 4681452.963 
27 407400.093 4681448.649 
28 407394.718 4681444.533 
29 407389.308 4681440.353 
30 407384.405 4681436.313 
31 407379.585 4681431.767 
32 407375.133 4681426.497 
33 407371.225 4681421.188 
34 407366.911 4681415.054 
35 407362.725 4681409.21 
36 407361.703 4681407.986 
 
Per a comprovar la posició relativa a l’obra dels punts llistats consultar el plànol PL-04 
on es detalla tot el replanteig. A continuació es detallen les coordenades dels centres 
de les 12 sabates de fonamentació de la llosa. 
Numero Coord. X Coord. Y 
1 407372.224 4681403.065 
2 407377.448 4681410.394 
3 407382.693 4681417.706 
4 407388.459 4681424.603 
5 407395.196 4681430.563 
6 407402.291 4681436.099 
7 407409.454 4681441.548 
8 407416.676 4681446.919 
9 407424.101 4681452.000 
10 407431.931 4681456.427 
11 407440.194 4681469.973 
12 407449.702 4681462.604 
 
5. CONCLUSIONS 
La referència cartogràfica bàsica d’aquest projecte a falta de cap estudi topogràfic de 
detall s’ha extret dels plànols digitals elaborats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC) a escala 1:5000 combinat amb un model digital del mateix organisme amb una 
resolució de 2x2m. Malgrat la precisió d’aquestes bases, en el projecte executiu caldrà 
comprovar i replantejar les cotes i distàncies dels punts topogràfics rellevants del 
projecte. Així doncs, les cotes facilitades en els plànols constructius només són una 
referència i cal precisar-los amb un replanteig topogràfic específic i un aixecament 
taquimètric de detall per realitzar l’encaix de l’estructura. Per a facilitar aquestes 
futures tasques s’adjunten les ressenyes dels vèrtex geodèsics més propers. 
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1. INTRODUCCIÓ 
La determinació del procés constructiu i de les característiques finals del la galeria de 
protecció i de les pantalles dinàmiques que recull el present projecte requereixen la 
realització d’un estudi geològic i geotècnic del terreny. Per aquest motiu, esdevé 
imprescindible descriure i analitzar amb detall les característiques geològiques i els 
paràmetres geotècnics de les diferents formacions i sòls que travessa la traça 
projectada, així com presentar les recomanacions i conclusions de caire geotècnic que 
siguin necessàries per a la seva execució. 
Els principals punts que tracta aquest annex són els següents: 
 Estudi de l’entorn geològic del projecte constructiu. 
 Reconeixement, caracterització i potència dels materials del subsòl de la zona 
afectada, des del punt de vista geològic i geotècnic. 
 Determinació dels paràmetres geotècnics característics amb tota la informació 
de la que sigui possible disposar. 
 Estudi de l’estabilitat dels talussos. 
 Caracterització dels materials segons la classificació PG3. 
 Estudi de terraplens. 
 Recomanacions sobre condicionant geològics i geotècnics que puguin afectar 
l’execució de l’obra. 
En conseqüència, l’objectiu d’aquest annex és analitzar les característiques 
geològiques del sòl inclòs a l’àmbit de projecte. Per fer-ho, caldria dur a terme una 
caracterització acurada dels sòls mitjançant una campanya de reconeixement del 
terreny i una campanya d’assaigs de laboratori. La combinació d’aquestes campanyes 
amb la classificació i descripció química, resistent i deformacional de les mostres 
permet conèixer de forma precisa les característiques geològiques i geotècniques del 
terreny. 
Degut a la naturalesa acadèmica del present projecte, la realització d’aquestes 
campanyes queda totalment fora l’abast impossibilitant la realització d’un estudi tant 
acurat com el que es planteja. És per això que la caracterització geològica del sòl 
remetrà, únicament, a anteriors estudis o a mapes d’àmbit més genèric. 
D’aquesta manera, l’estudi del terreny afectat per la construcció de la galeria de 
protecció i les pantalles dinàmiques a la carretera BV-4024 s’ha efectuat mitjançant 
l’anàlisi de la cartografia temàtica existent, publicada per l’Institut Geològic de 
Catalunya i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya: 
 Mapa geològic núm. 255 de La Pobla de l’Illet d’escala 1/50.000 del Instituto 
Geologico y Minero de España (IGME). 
 Mapa geològic Institut Cartoràfic i Geòlogic de Catalunya 1/50.000. 
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2. MARC GEOLÒGIC 
La zona d’estudi es troba a l’extrem occidental de la serralada del Cadi Moixero a la 
comarca del Berguedà. En aquest apartat es farà una descripció general del context 
geològic d’aquesta serralada. 
La serra del Cadí la componen, predominantment, materials de l’Eocè inferior-mitjà del 
mantell del Cadí. Aquesta unitat té un cabussament general d’uns 40-50º cap el sud. 
La base de l’Eocè està per damunt d’una reduïda sèrie mesozoica (Muschelkalk, 
Buntsandstein, Maastrichtià i Garumnià). Per sota es troba el basament format per 
materials paleozoics i de l’Estefano-Permià. En general, a la vessant nord de la serra 
del Cadí, els materials paleozoics presents formen una sèrie que va des del Ordovicià 
fins el Permià. Els materials presenten un metamorfisme de baix grau i una 
esquistositat principal i a vegades altres crenulacions. Els sediments tardihercinians es 
troben discordants i controlats per falles normals. Són roques volcàniques i vulcano-
sedimentàries. Per sobre d’aquests materials i en discordança erosiva es troben, d’una 
manera discontínua, les lutites vermelles i conglomerats del Buntsandstein, a vegades 
difícils de distingir del Permià. Per sobre i també d’una manera discontínua pot haver-
hi un nivell prim de calcàries del Muschelkalk. Segueix una barra d’uns 100 m de 
calcàries detrítiques del Maastrichtià. Per damunt continua un tram continental del 
Garumnià, format per pelites i gresos vermells. La part superior es va fent 
progressivament més carbonatada fins a formar una capa important de calcàries 
lacustres. 
La sèrie de l’Eocè pot iniciar-se amb un nivell de margues grises de la formació 
Sagnari o bé directament amb les calcàries de la formació Cadí. Aquestes poden 
formar un tram de calcàries de 250 a 300 m amb nivells on abunden les alveolines i, 
de vegades, els nummulits. Presenten laminacions creuades i clinoformes visibles a 
nivell de paisatge. L’edat és ilerdiana. Per sobre es troben les margues de la formació 
Sagnari. Cal tenir en compte que, a nivell regional, les calcàries de Cadí passen 
lateralment a les margues de Sagnari (Ripollès). Per sobre es troba la formació 
Corones (Cuisià) composta per tres trams ben diferenciables: l’inferior, format per 
calcàries detrítiques; el mitjà, que són gresos i lutites vermelloses; i el superior, 
calcàries amb plecs i laminacions fines. La següent unitat estratigràfica és la Penya 1, 
nom utilitzat en la zona de la Garrotxa, i correspon a calcàries i margocalcàries amb 
fòssils dispersos, amb nivells de wackestons d’alveolines i miliòlids. Per sobre 
s’observa la següent unitat, que en alguns llocs es mostra discordant, de la Penya 2 
(inici del Lutecià inferior). Són calcàries amb capes mètriques i decamètriques de 
calcàries margoses amb algunes alveolines i miliòlids. Per sobre i lateralment hi ha 
nivells de calcàries amb grans acumulacions de nummulits i assilines. 
A la part meridional i per sobre dels materials del Lutecià inferior es troba (en contacte 
mecànic) el mantell inferior del Pedraforca amb cabussaments similars. Totes 
aquestes unitats estan plegades formant un gran sinforme, degut a l’aixecament, al 
nord, de les unitats inferiors i per l’emplaçament del mantell del Cadí per sobre de la 
conca de l’Ebre. El colapse de l’amuntegament de les unitats estructurals dóna lloc a 
estructures extensives de direcció E-W, les quals tallen aquestes unitats formant zones 
deprimides com la Cerdanya. 
 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 4. Geologia i Geotècnia 
 
5 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
A continuació es mostra una imatge del mapa geològic realitzat per l’Institut geològic 
de Catalunya en el que es poden observar que les formacions geològiques dominants 
a la zona d’estudi. 
 
 
Figura 2.1. Mapa geològic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
 
 
Figura 2.2. Llegenda del mapa geològic de l'ICC 
 
Com a verificació, es comprova que les unitats litològiques obtingudes en el mapa de 
l’institut cartogràfic i geològic de Catalunya coincideixen amb les unitats descrites al 
mapa de l’Instituto Geologico i Minero de España. 
 
 
Tram de la carretera BV-
4024 objecte d’aquest 
projecte KPg 
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Figura 2.3. Mapa geològic de l'Instituto Geologico y Minero de España 
3. UNITATS GEOLÒGIQUES 
Als mapes geològics cometats a l’apartat anterior s’observen les unitats geològiques 
representatives de la zona d’estudi. El traçat de la carretera discorre sobre roca 
principalment calcària i als seus voltants hi trobem conglomerats a la part superior i 
dipòsits amb clastes angulosos a la part inferior. 
Seria convenient un reconeixement de camp més adient de les unitats geològiques així 
com una determinació dels seus paràmetres resistents al laboratori, però, tal com s’ha 
comentat a la introducció d’aquest annex, la naturalesa acadèmica d’aquest treball 
impedeix un anàlisis mes acurat de la litologia de la zona afectada per l’execució 
d’aquest projecte. 
La següent figura mostra un tall que passa per Tossa d’Alp, cim molt pròxim a la zona 
d’afectació d’aquest projecte. I per a més detall també s’adjunta un tall general de la 
serra del cadi que passa per la Font Tordera. 
 
Figura 3.1. Tall geològic passant per Tossa d'Alp 
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 Figura 3.2. Tall geològic del Cadí passant per la Font Tordera  
4. TECTÒNICA 
 
En àrees amb una activitat sísmica moderada, com Catalunya, on no és sempre 
possible identificar els epicentres dels terratrèmols amb falles conegudes, és més 
pràctic introduir el concepte de zona sismotectònica que parlar de falles actives. La 
hipòtesi bàsica és considerar que la heterogeneïtat de l’escorça terrestre pot explicar 
la distribució de la sismicitat. 
La zonació tectònica és el primer pas per a una zonació sismotectònica. Aquesta 
zonació ha tingut en compte els paràmetres geològics més representatius de l’escorça 
terrestre, principalment aquells que provenen de la pròpia estructura geològica sense 
tenir, però, en compte la neotectònica (post-miocè). Les variacions de diferents 
paràmetres geològics seleccionats permet una primera definició de zones tectòniques 
homogènies. 
 
Els paràmetres geològics i geofísics seleccionats són els següents:  
 Discontinuïtat de Mohorovocic o espessor de l’escorça. 
 Deformació hercínica, grau de deformació moderada de la sèrie sedimentaria 
paleozoica domini fràgil amb encavalcaments i domini dúctil amb 
desenvolupament d’esquistositat. 
 Isobates del basament o fondària a la que es troba el sostre del basament. 
 Estat de la deformació de la cobertura sedimentària meso-cenozoica, com a 
indicador de la deformació alpina, - Tectònica neògena, indicador dels 
processos extensionals cenozoics. 
 Distribució de nivells evaporítics, com a nivells preferencials de lliscament. 
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S’han definit diverses zones tectòniques segons els criteris descrits en la taula X. En el 
mapa de la figura X es mostra la zonació tectònica resultant. 
 
 
Figura 4.1. Mapa de zones tectòniques de Catalunya 
 
 
 
La zona d’estudi esta enquadrada dins de la zona tectònica A1c, corresponent a la 
zona axial oriental i caracteritzat per basaments aflorants i una escorça intermèdia. 
Aquesta zonificació tectònica s’ha usat en l’annex de sismicitat per a la caracterització 
del tipus de sismes als que pot estar sotmès la zona on es construirà el present 
projecte. 
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5. GEOMORFOLOGIA 
La zona d’estudi esta representada al nord pels relleus de la Serra del Cadi que 
constitueixen el límit natural amb la fossa de la Cerdanya i amb la Tossa d’Alp. Es 
tracta d’una zona de vigorosos relleus que travessa les conques altes dels rius 
Llobregat i Freser. Els cursos de l’aigua dels rius Llobregat Rigart i Medàs tenen una 
orientació W-E. La resta de la xarxa de drenatge te una disposició N-S, Riera de Bagà, 
Torrent de Riutort, Riera Arija, etc. 
L’alineació orogràfica del Cadi-Moixero-Tossa d’Alp-Puigmal, actua com a pantalla 
davant de les precipitacions provinents del mediterrani. La pluviositat anual oscil·la 
entre els 800 i 1500 mm, amb una distribució estacional molt irregular que mostra dos 
màxims equinoccials, a més d’un màxim relatiu originat per les tempestes convectives 
a l’estiu. Aquesta zona presenta una precipitació elevada amb cursos d’aigua 
superficials pràcticament inexistents, i per tant, la infiltració és molt important.  A partir 
de 1600m d’alçada predominen els prats d’alta muntanya. 
Diversos estudis proven que les formacions superficials de la zona contenen 
abundants elements arrancats per gelificació. Les  cavitats formades degut a la 
carstificació de les masses de calcàri contribueixen a una rapida infiltració de l’aigua. 
Tota l’aigua infiltrada va a parar a un aqüífer penjat del qual s’alimenten la majoria de 
fonts de la zona, així com els diferents sistemes de simes com la de Tossa d’Alp, 
Puigllançada etc... 
A la vessant meridional del Puigllançada i del Coll de Pal, entre els 1800 i 1200m 
d’alçada, es localitza un dipòsit col·luvial format per bretxes cimentades Estan 
constituïdes per graves de roques calcàries seleccionades i rentades, amb un 
aplanament dèbil i un desgast baix. Per sota, apareix una formació amb blocs de fins a 
4m de diàmetre. 
Dins de les morfologies periglacials desenvolupades en èpoques glacials, que es 
localitzen per sota els 2200m d’alçada, existeixen derrubis ordenats. Existeixen també 
grans acumulacions de cons de derrubis procedents dels corredors d’allaus que es 
localitzen en la vessant septentrional de la Serra de Barraca i en les proximitats de 
Tosses. 
6. HIDROGEOLOGIA 
6.1. Hidrologia superficial 
La xarxa hidrogràfica del Parc Natural del Cadí Moixeró està composta per les 
conques de dos grans rius, el Segre i el Llobregat, i només un petit sector del 
Puigllançada és drenat pel torrent del Pla de Rus que desaigua al Ter. 
El predomini de les roques carbonatades fa que la circulació subterrània de l'aigua 
sigui sovint més important que la superficial; d'aquesta manera, el modelat càrstic 
configura gran part del paisatge. Entre aquestes formes, es poden destacar: 
- Dolines: Goleró, a l'oest del Cadí 
- Aqüífers càrstics: fonts del Llobregat o la Dou del Bastareny 
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- Coves: fou de Bor 
- Avencs: Gralleres del Pedraforca i Cadí 
La majoria de corrents del Parc Natural del Cadí-Moixeró són de circulació escassa i 
fluctuants per la infiltració dels substrats calcaris. Alguns dels principals Canals de 
drenatge propers a la zona d’afectació del projecte son: 
-Torrent de Paller 
-Torrent del Bac de Diví 
-Torrent de les Rovires 
-Torrent de la coma 
-Torrent del Clot del Forn 
Com el seu nom indica es tracta de torrents que no duen un cabal constat i que només 
desaigüen en èpoques de desglaç de la neu acumulada durant l’hivern o durant 
episodis plujosos considerables en els quals es generi aigua d’escorrentia. A la 
següent imatge es mostren les principals vies de drenatge comentades a les 
proximitats de l’obra. 
 
Figura 6.1. Detall de la conca de drenatge de la zona del projecte 
 
6.2. Hidrologia subterrània 
6.2.1. Descripció general 
La zona de realització del projecte es troba dins la conca del riu Llobregat i esta 
connectat a la massa d’aigua subterrània de la Conca alta del Cardener i del Llobregat 
com indica l’Agència Catalana de l’Aigua. La Figura 6.2mostra la delimitació d’aquesta 
massa de l’aigua segons el mateix organisme. A continuació es detallen les 
característiques principals d’aquesta massa d’aigua subterrània. 
 
OBRA 
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Delimitació geogràfica: 
 
Ocupa parcialment el sector del Prepirineu de l’alt Cardener (aigües amunt de Sant 
Llorenç de Morunys) i de l’alt Llobregat (aigües amunt de Berga). El límit occidental 
(serres de Port de Compte, del Verd i dels Cloterons) i septentrional (serres del Cadí i 
Moixerò) és la divisòria hidrogràfica de les conques internes amb la conca del Segre; 
el límit nord-oriental (serres de Puigllançada i la Creueta) i oriental (rasos de Tubau i 
Pedró de Matamala) és la divisòria hidrogràfica amb la conca del Ter. El límit 
meridional és la depressió Central. 
Tipologia litològica dominant: Carbonatat 
 
Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures i confinats amb predomini 
dels lliures 
Altres característiques: Aqüífers multicapa 
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són: 
 
1161C01 Aqüífer de les calcàries de Pedraforca - Llobregat 
1121C51 Aqüífer de les calcàries devonianes del Moixeró-Llobregat 
1151C01 Aqüífers de les calcàries mesozoiques i paleògenes del Cadí -
Llobregat 
 
Figura 6.2. Delimitació de la massa d'aigua de la conca alta del Cardener el Llobregat 
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6.2.2. Descripció de la zona saturada 
6.2.2.1. Característiques geològiques i geomètriques 
Comprèn, com indica el llistat, les formacions calcàries dels Prepirineus de la conca 
alta del Llobregat, des del Devonià fins el Paleogen, diferenciades per les condicions 
hidrogeològiques en tres aqüífers independents: 
- L’aqüífer de les calcàries devonianes del Moixerò-Llobregat (1121C51), amb una 
superfície aflorant de 36 km2, comprenen les formacions calcàries del Devonià de les 
serres del Moixerò i del Puigllançada, al límit nord de la conca del Llobregat (àrea 
112). Les calcàries es disposen per sobre dels materials detrítics cambro-ordovícics i 
silúrics, molt afectades per les deformacions hercíniques i estructurades en un 
apilament de làmines, en el que les pelites silúriques i devonianes i els materials 
detrítics carbonífers, actuen com a nivells de desenganxament. Donen lloc a conjunts 
de més de 500 m de gruix (prop de 1000 m a la Tosa d’Alp). 
- L’aqüífer de les calcàries mesozoiques i paleògenes del Cadí-Llobregat 
(1151C01), amb una superfície de 52 km2, comprèn el principal aflorament calcari de 
l’àrea del Cadí (115), a l’extrem occidental de les conques internes, on constitueixen la 
serra del Cadí. És un aqüífer de morfologia irregular, per la proliferació d’horitzons 
calcaris i els canvis laterals de fàcies que els afecten. L’aqüífer abasteix el sector 
centreoccidental dels afloraments de calcàries, entre el riu Riutort, afluent dret del 
Llobregat, a l’est, i el límit de les conques internes a l’oest. Les formacions calcàries es 
disposen seguint les alineacions del sinclinal de Ripoll i només afloren al flanc nord, en 
la direcció transversal de l’àmbit, on formen capes verticalitzades o amb vergència al 
sud, laminades en profunditat per l’encavalcament del Cadí. Estan més 
desenvolupades al sector occidental, a la vall del Bastareny on s’ha definit l’aqüífer i on 
les calcàries poden assolir fins a 900 m de gruix, amb un clar domini de les calcàries 
paleògenes (formacions Cadí i Peña-Terrades). En direcció est, a les valls del 
Llobregat i l’Arija, els canvis laterals minven el seu desenvolupament, mentre que al 
flanc sud de l’anticlinal, amb predomini de les formacions margoses i conglomeràtiques 
paleògenes, les calcàries hi són absents. 
- L’aqüífer de les calcàries de Pedraforca-Llobregat (1161C01), amb una superfície 
de 273 km2, comprèn els afloraments calcaris de l’àrea del Pedraforca (116) dintre de 
les conques internes. És també un aqüífer de morfologia irregular, amb proliferació 
d’horitzons calcaris i nombrosos canvis laterals de fàcies; s’arriben a diferenciar fins a 
dotze nivells carbonatats amb una continuïtat irregular. Les calcàries armen l’esquelet 
dels grans massissos morfològics que conformen l’àrea, amb una disposició complexa 
que segueix les alineacions tectòniques dels encavalcaments locals. Al sector central, 
un gruix de fins a 1000 m de calcàries, s’estructuren a l’entorn d’un gran sinclinori, de 
direcció est-oest, el sinclinal de Vallcebre, amb els relleus de Gisclareny al flanc nord, 
Ensija al flanc sud i el sinclinal desventrat de Vallcebre al nucli (domini de les calcàries 
del Cretaci superior). Amb una disminució variable dels gruixos de calcàries, aquesta 
disposició es trenca meridionalment a favor de les escames encavalcants de la serra 
del Verd, franja de coll de Port i Rasos de Peguera, i també, a l’est del riu Llobregat, on 
el sinclinal de la Nou pren una direcció SSO-NNE, solapada al nord pel sinclinal E-O 
de Sant Julià. A l’extrem occidental, els massissos de Cloterons i Pedraforca, amb un 
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gruix de 1800 m de calcàries, s’estructuren segons una sèrie monoclinal, inclinada al 
sud (domini de les calcàries del Cretaci inferior), mentre que el massís de Port de 
Compte, amb un gruix de 1300 m de calcàries, s’estructura segons un anticlinori de 
direcció SO-NE (domini de les calcàries paleògenes). 
6.2.2.2. Característiques dels límits de les masses d'aigua 
Els afloraments calcaris que integren aquesta massa d’aigua prenen una disposició 
transversal, de direcció E-O, de manera que de nord a sud es poden diferenciar els 
tres aqüífers que la constitueixen. Els límits de la massa són complexes, alternant les 
divisòries d’aigües, les línies estructurals i els contactes litològics: 
- Els dos afloraments més septentrionals corresponen a l’aqüífer 1121C51. El límit 
nord és per divisòria d’aigües (hidrodinàmic), mentre que el meridional és per contacte 
amb materials detrítics i volcànics de baixa permeabilitat, d’edat estefano-pèrmica i 
integrats a l’àrea 115. Les divisòries d’aigües es fan coincidir, en principi, amb les 
divisòries superficials, atès que amb el coneixement actual no es pot traçar amb 
precisió la divisòria subterrània; es corresponen amb el límit de conques Llobregat-
Segre al sector centre-occidental (és límit entre conques principals) i Llobregat-Ter al 
sector centre-oriental. 
- L’aflorament intermedi corresponen a l’aqüífer 1151C01 Els límits occidental i nord 
són per divisòria d’aigües (hidrodinàmics), mentre que la resta són per contacte amb 
materials de baixa permeabilitat, predominantment margosos. La divisòria d’aigües es 
fan coincidir, en principi, amb la divisòria superficial Llobregat - Segre, atès que amb el 
coneixement actual no es pot traçar amb precisió la divisòria subterrània i, a més a 
més, és límit entre conques principals. El límit oriental de l’aflorament principal també 
s’ha adaptat a una suposada divisòria superficial i subterrània; a l’est d’aquest límit les 
capes de calcàries han perdut més del 50 % del seu gruix a favor de les intercalacions 
margoses i passen a considerar-se com a aqüífers locals. 
- Els afloraments meridionals corresponen a l’aqüífer 1161C01. En la delimitació 
alternen els límits hidrodinàmics, estructurals i litològics. Així, els límits occidental i 
nord -occidental es fan coincidir, en principi, amb la divisòria superficial Llobregat - 
Segre, atès que amb el coneixement actual no es pot traçar amb precisió la divisòria 
subterrània i, a més a més, és límit entre conques principals. La resta de límits, 
estructurals o litològics posen en contacte es calcàries amb materials margosos o 
detrítics de baixa permeabilitat. 
6.2.3. Descripció de la zona no saturada 
Resulta difícil estimar el gruix de la zona no saturada als massissos muntanyosos 
d’aquesta massa d’aigua, atesos els diferents nivells de saturació (multicapa) i la 
manca de perforacions profundes. Els pous existents, situats a cotes baixes i a la 
perifèria dels massissos, mostren gruixos variables, des d’alguns punts surgents fins a 
algunes centenes de metres, amb un màxim de 340 m als pous de la Coma a Port de 
Compte (correspon aproximadament a la diferència de cota entre la boca dels pous i 
les fonts del Cardener, al fons de la Vall). 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 4. Geologia i Geotècnia 
 
14 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
6.2.4. Hidrodinàmica i tipus de flux 
En aquest apartat es tracten els temes dinàmics que afecten a la massa d’aigua 
subterrània que hi ha a la zona d’afectació d’aquest projecte i es presentaran els 
principals paràmetres de l’aqüífer per a facilitar possibles càlculs de cabals. 
6.2.4.1. Recàrrega i descàrrega 
La recàrrega natural ve donada per les precipitacions de la zona. A l’annex de 
drenatge es detallen les característiques pluviomètriques de la zona. Les zones de 
recarrega son els aforaments superficials i les de descarrega les Deus. 
6.2.4.2. Tipus de circulació dominant 
Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació 
predominant és de tipus càrstic. Cal recordar que és tracta d’una generalització, i que 
les formacions locals poden diferir molt d’aquest tipus de circulació predominant. 
6.2.4.3. Piezometria 
Els grans massissos morfològics, relacionats amb les grans unitats estructurals, solen 
constituir entitats hidrogeològiques independents, que es recarreguen per les 
precipitacions (pluja i neu) i descarreguen, pràcticament en règim natural, als cursos 
superficials contribuint a la regulació dels cabals base de les capçaleres. En general, 
cada entitat hidro-estructural disposa d’algun punt de descàrrega singular que focalitza 
les descàrregues més importants. No hi ha fluxos subterranis significatius entre els 
aqüífers de la massa ni amb masses veïnes. 
Els punts de control piezomètric que es disposa se situen a cotes baixes, propers a 
descàrregues importants, de manera que resulten poc representatius. Passa el mateix 
amb els pocs pous que exploten els aqüífers; juntament amb les surgències 
proporcionen cotes piezomètriques puntuals que palesen el caràcter multicapa dels 
aqüífers calcaris: entre 1280 m de les fons del Llobregat i 1600m de les fonts de 
Castellar de n’Hug a les calcàries del Moixerò; a les calcàries del Cadí pràcticament 
només es disposa del nivell mitjà del piezòmetre Bastareny, amb 896 m, lleugerament 
per sota de les Dous del Bastareny; a les calcàries del Pedraforca la disparitat és més 
gran, entre els 610 m de la Font Gran de Cercs, a la vall del Llobregat, i els 2230 m de 
la font del Duc a Port de Compte, a la vall del Cardener (les fonts del Cardener se 
situen a 1040 m). 
6.2.4.4. Paràmetres hidràulics 
La taula seguent resumeix els paràmetres hidràulics mes rellevants per a poder 
calcular cabals dins de la massa d’aigua subterrània en qüestió. 
 
Taula amb els paràmetres hidràulic més rellevants 
Permeabilitat (m/d): 0,02 - 19 
Coef. emmagatzematge (%): 1 - 5 
Transmissivitat (m2/d): 2 - 730 (dades untuals) 
 
6.2.4.5. Connexió amb cursos d'aigua superficial 
Els cursos relacionats amb aquesta massa s’alimenten dels recursos dels seus 
aqüífers a través de fonts: 31,0 hm3/a de l’aqüífer 1121C51 al Llobregat; 34,0 hm³/a de 
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l’aqüífer 1151C01 al Cardener; 34,0 hm³/a de l’aqüífer 1161C01 al Llobregat i 38 hm³/a 
de l’aqüífer 1161C01 al Cardener; fent un total de 137 hm3/a. 
7. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 
El present apartat té com a objectiu realitzar una caracterització dels diferents 
materials que es troben presents a la traça de la carretera sobre la que es realitzaran 
les obres des del punt de vista de la seva competència i la seva adequació. 
Donat que no s’ha disposat de mitjans per dur a terme un estudi de precisió, la 
caracterització es fa en termes qualitatius. Un estudi exhaustiu hagués exigit la 
realització de prospeccions al terreny i diversos assaigs, tant “in-situ” com en 
laboratori, a partir de mostres representatives del mateix. 
Aquesta prospecció geotècnica completa hagués constat de: 
 Sondeigs mecànics. Permeten el reconeixement de materials a grans profunditats 
i per sota del nivell freàtic, fins i tot travessant estrats rocosos. Mitjançant l’assaig 
de les mostres extretes, “in-situ” o en laboratori, es poden deduir els paràmetres 
geotècnics necessaris per a la definició dels talussos, de les fonamentacions 
d’estructures, etc. 
 Sondeigs superficials. Els sondeigs poc profunds efectuats al llarg de tota la traça 
de la carretera han de permetre conèixer la capacitat portant de l’esplanada. Amb 
les mostres que s’extreuen es poden realitzar els assaigs Proctor Modificat i CBR, 
així com el càlcul de paràmetres com ara bé la humitat natural, el contingut de 
sulfats, la capacitat d’expansió, l’índex de col·lapse, etc. 
 Sondeigs sísmics. Aquest tipus d’assaigs permeten conèixer la ripabilitat dels 
materials a les zones previstes de desmunt. 
 Estudis d’aprofitament dels materials provinents dels desmunts. Són necessaris 
per tal de fixar les necessitats d’aportar materials procedents de préstec o bé per 
calcular el volum de terres que cal transportar als abocadors. 
Pel que fa als assaigs de laboratori que es realitzarien a l’estudi geotècnic amb les 
mostres que s’obtenen a la prospecció anterior, cal destacar: 
 Assaigs de classificació. S’inclouen en aquesta categoria l’anàlisi granulomètrica 
segons els garbells de la norma UNE, la determinació dels límits d’Atterberg, el 
càlcul dels Índexs de Consistència i Plasticitat, i la obtenció de la humitat natural 
del material. 
 Assaigs químics. Es treballa bàsicament en la determinació del contingut de sals 
solubles en sòls (norma NLT 114/99) i del contingut de matèria orgànica (norma 
UNE 103-204/93). 
 Assaigs de resistència i deformació. Els principals assaigs que es realitzen en 
aquesta categoria són: 
- Assaig Proctor Modificat (Norma UNE 103-501/94). Té com a objectiu 
determinar la relació, en un sòl, entre la densitat seca i la humitat per a una 
energia de compactació de 2632 J/cm3, amb l’objectiu de calcular els valors 
màxims d’ambdues variables (la humitat màxima és l’anomenada humitat 
òptima). 
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- Assaig CBR (Norma UNE 103-601/96). Permet determinar l’índex CBR del 
material. Com s’ha comentat abans, donada la impossibilitat de realitzar els 
diferents sondeigs i assaigs que preveu aquest tipus de prospeccions, la 
caracterització dels materials s’ha basat, en bona part, en la bibliografia 
consultada i en les observacions realitzades durant les visites de camp. 
7.1. Substrat vegetal 
Amb una observació mitjançant un sistema d’informació geogràfica i altres fonts 
fotogràfiques com Google Street View, s’observa que els espais naturals no dedicats a 
activitats agrícoles presenten una coberta vegetal abundant tot i que poc espessa, que 
es desenvolupa sobre un gruix de terra vegetal situat a l’entorn de 35-45 cm, segons el 
lloc concret (en alguns indrets és àmpliament superior mentre que en d’altres és 
pràcticament inexistent). 
Per aquest motiu, a l’hora d’analitzar els moviments de terres, així com per a la 
planificació de la revegetació dels talussos, s’ha decidit adoptar un gruix mitjà de terres 
vegetal de 40 cm. 
Aquest valor ja permet recuperar els talussos amb espècies herbàcies i arbustives, fet 
que minimitza l’impacte ambiental de l’actuació. L’estesa d’aquesta coberta de terra 
vegetal també es farà en aquells punts del traçat antic on no s’aprofiti la carretera per 
enllaços amb les propietats.  
7.2. Substrat rocós 
A les immediateses de l’àrea on es construiran la galeria i les pantalles dinàmiques hi 
trobem roca calcària amb famílies de discontinuïtats força marcades. En el tram final 
de la galeria de protecció existeix un pla de lliscament molt marcat que capbussa en 
direcció a la carretera. En aquesta zona hi ha despreniments de blocs rocoses que 
poden arribar aproximadament als 0.3-0.8m de diàmetre equivalent. 
A la part inicial de la galeria és on la qualitat de la roca és més baixa, possibilitant el 
despreniment de grans masses rocoses incloent blocs de més d’1m de diàmetre 
equivalent. 
Per a una millor caracterització del substrat rocós es recomanaria realitzar un anàlisis 
estereogràfic mitjançant una plantilla de Schmidt per a determinar les direccions 
principals de les juntes. Amb aquesta informació i amb un espaiat mitjà entre juntes 
seriem capaços d’estimar les mides dels possibles blocs que poden afectar a les 
nostres estructures de defensa així com establir un índex de qualitat de la roca com 
per exemple l’RMR (Rock Mass Rating) o bé d’altres de similars, que ens permetrien 
una comprensió fàcil de l’estat de degradació del substrat rocós que ens trobarem així 
com de la resistència que en podem esperar. 
Per a l’ús de models numèrics s’usaran uns paràmetres estàndard per a la roca 
calcaria amb un grau mig de fracturació obtinguts de la bibliografia: 
     
  
  ⁄                                                      
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7.3. Excavabilitat 
El substrat vegetal de la zona es tracta d’un material fàcilment excavable amb 
retroexcavadora. 
El substrat rocós presenta una elevat nivell de duresa, amb resistències a compressió 
simple que es poden estimar superiors a 200 Kg/cm2, sent necessari l’ús de martells 
picadors i/o voladures per a la seva excavació. El cubicatge de material rocós a 
excavar no és gaire gran de manera que es considera que no caldrà fer ús d’explosius. 
7.4. Construcció de l’esplanada 
L’esplanada constitueix la superfície de recolzament sobre la qual es fonamenta 
l’estructura de ferm de la carretera. La seva capacitat de resistència davant de les 
deformacions i les tensions sol·licitades pel tràfic dependrà, a banda del propi volum 
de trànsit, de la rigidesa de les capes de ferm així com de les característiques dels sòls 
existents situats sota la mateixa. De fet, la resistència a l’esforç tallant del subsòl, 
bàsica en aquest càlcul, serà diferent segons el material que constitueixi el terreny i 
altres factors externs, com ara bé la compacitat i la humitat. 
La incidència de l’esplanada sobre el comportament estructural de les seccions del 
ferm és major com més gran sigui la flexibilitat d’aquestes seccions i, sobretot, com 
més reduïda sigui la superfície de recolzament. 
Per a la correcta caracterització de l’esplanada seria necessària una classificació dels 
materials disponibles al llarg de la traça segons els principis que s’estableixen a 
l’article 330 del PG-3. Donada però, la naturalesa acadèmica del present Projecte i la 
impossibilitat de dur a terme una anàlisi exhaustiva dels materials, s’ha optat per 
realitzar una classificació aproximada en funció de les característiques genèriques dels 
sòls de l’àmbit. Així, s’ha considerat l’esplanada com a tolerable. 
En base a la informació geològica i geotècnica disponible, per sota de la primera capa 
de terra vegetal hi ha presència de materials rocosos. 
A l’annex de ferms i paviments es detallaran les seccions de l’esplanada així com les 
dels paviments que es consideraran en el tram de nova construcció sota la galeria de 
protecció. 
7.5. Procedència dels materials 
Per tal de realitzar un inventari de les pedreres i graveres, les plantes de formigó i les 
plantes d’asfalt properes a la zona d’estudi, s’ha procedit primerament a la consulta de 
les dades disponibles a internet (Gencat i el Gremi d’Àrids) sobre les zones amb 
activitats extractives. S’ha realitzat una recerca de les diferents zones d’extracció 
d’àrids i plantes de tractament, d’explotacions que es localitzen a les proximitats de la 
zona d’estudi, i s’han facilitat les dades d’aquelles que es trobaven a menor distància a 
les comarques circumdants. 
7.5.1. Explotacions d’àrids 
A continuació es detallen algunes de les plantes de producció d’àrids més properes a 
l’obra. 
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Explotacions d’àrids properes 
Nom Adreça Material 
explotat 
Productes 
acabats Telèfon 
Arids Bergueda S.L. Ctra.  Berga, Sant Llorenç de morunys s/n 
Sorres i 
graves 
Àrids, 
bases i 
subbases 
97 349 11 
15 
Arenes i Graves 
Castellot, S.A. 
Paratge El Falgas S/N 
Manlleu 
Sorres i 
graves 
Àrids i 
formigó 
93 850 22 
50 
Àrids Manlleu, S.A. Ctra. C-17 km. 68,3 Les Masies de Voltregà 
Sorres i 
graves 
Àrids i 
formigó 
93 850 25 
10 
  
7.5.2. Plantes de formigó 
A continuació es detalla la informació de les plantes de 
formigó més properes a l’obra. El número de referència 
entre parèntesis correspon a la seva localització al mapa. 
BETÓN CATALÁN, S.A. (1) 
Polígon Indutrial Les Mines 
Carretera comarcal 1411, Km. 91 
08699 - Cercs 
Tel. planta: 938 248 442 
Tel. oficinas: 935 053 625 
FIASA MIX, S.A. (2) 
Polígon Indutrial Valldan, 68 
08600 - Berga 
Tel. planta: 938 220 054 
PROMOTORA MEDITERRÁNEA 2, S.A. (PROMSA) (3) 
Carretera C-16, Km. 90,2 
08611 - Olvan Gironella 
Tel. planta: 938 251 057 
Tel. oficinas: 936 806 000 
BETÓN CATALÁN, S.A. (4) 
Carretera Manresa-Berga, Km. 19 
08610 - Navas 
Tel. planta: 938 204 090 
Tel. oficinas: 935 053 625 
PROMOTORA MEDITERRÁNEA 2, S.A. (PROMSA) (5) 
Carrtera Gironella-Vic (CC-154), Km. 32,5 
08513 - Prats de Lluçanes 
Tel. planta: 938 508 709 
Tel. oficinas: 936 806 000 
7.5.3. Plantes asfàltiques 
A continuació es detallen algunes de les plantes de producció de mescles asfàltiques 
més properes a l’obra. 
OBR
A 
1 
2 
3 
4 
5 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 4. Geologia i Geotècnia 
 
19 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
Plantes asfàltiques properes 
Nom Adreça Telèfon 
Asfaltados y Equipos de 
Maquinaria, SL 
C/ Octave Lecante 34 
08100 Mollet del Vallès - 
Asfaltados y Viales del 
Vallès, SA 
C/ Berenguer Bertran 2, local 7 
08760 Martorell 902 33 66 22 
Amsa – Pedrera i Planta 
Asfàltica 
Ctra. Girona a Banyoles C-150 
17843, Palol de Revardit, Girona 972 17 09 77 
 
7.5.4. Abocadors de residus de construcció 
A través de la informació del web de l’Agència de Residus de Catalunya s’han obtingut 
les dades dels abocadors i plantes de reciclatge més propers a la zona de projecte. 
 DIPÒSIT CONTROLAT DE BERGA 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
 
Tipus de residu 
gestionat 
Municipal  
   
Adreça física 
CAMÍ DE PEDRET 
(PARATGE DE FONT 
OLLERA)  
08600 BERGA 
  
    
Telèfon  
938213553  
  
Fax  
- 
  
a/e  
- 
   
Web 
www.elbergueda.org 
 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ   
  
Adreça  Telèfon 
C/ BARCELONA, 49,3R 93-8213553 
BERGA (08600)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   
 
  X:406733 // Y:4662636  
 
 DIPÒSIT CONTROLAT DE BELLVER DE CERDANYA 
 
 INSTAL·LACIÓ 
 
Estat 
en Servei  
   
 
Tipus de residu 
gestionat 
Municipal  
   
Adreça física 
CTRA. A CORTÀS, A 
2KM.DE LA N-260  
25720 BELLVER DE 
CERDANYA 
  
    
Telèfon  
973601733  
Fax  
- 
a/e  
- 
Web 
http://www.cerdanya.org 
 
 
 DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nom del titular   
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CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA   
  
Adreça  Telèfon 
PL. DEL REC, 5 972-884884 
PUIGCERDÀ (17520)   
 
 
 LOCALITZACIÓ Coordenades UTM   X:401351 // Y:4692948 
  
8. ESTUDI D’ESTABILITAT DEL VESSANT 
Per tal d’assegurar que la sobrecàrrega aplicada al vessant deguda a la construcció de 
la galeria de protecció no comprometi l’estabilitat del talús s’ha realitzat un anàlisis de 
l’estabilitat mitjançant el programa Geosplope i el mètode de Morgan-Prince. 
S’empraran els següents paràmetres per a representar el comportament de la roca 
calcària amb un grau de fissuració mitjà: 
     
  
  ⁄  
      
          
S’aplica una sobrecàrrega equivalent al pes de tota l’estructura repartit uniformement 
sobre tota la plataforma. Els valors numèrics per a aquesta sobrecàrrega s’han extret 
de l’annex de càlcul estructural a l’apartat on es calculen les fonamentacions. 
Les figures Figura 8.1 i Figura 8.2 mostren els resultats de l’anàlisi per al cas més 
desfavorable i la seva corresponents superfície de trencament. En aquest cas el factor 
de seguretat resulta ser de 59, de manera que l’estabilitat esta assegurada. Les figures 
posterior mostren altres superfícies de trencament possibles analitzades amb el 
programa amb els seus corresponents factors de seguretat. 
Cal notar que els factors de seguretat son molt elevats perquè els paràmetres del 
terreny considerats son molt bons. En cas que el terreny fos de pitjor qualitat seria 
necessari realitzar un altre simulació amb els paràmetres actualitzats . 
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Figura 8.1 Factor de seguretat del cas mes desfavorable 
 
 
Figura 8.2 Superfície de lliscament del cas més desfavorable. FS=59 
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Figura 8.3 Superfície de trencament numero 8. FS=64 
 
 
Figura 8.4 Superfície de trencament numero 33. FS=67 
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Figura 8.5 Superfície de trencament numero 38. FS=69 
 
 
Figura 8.6 Superfície de trencament numero 7. FS=70 
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Figura 8.7 Superfície de trencament numero 58. FS=78 
 
 
Figura 8.8 Superfície de trencament numero 57. FS=89 
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9. ESTUDI ENERGÈTIC DELS BLOCS 
Per tal de dimensionar correctament la capacitat resistent de la galeria de protecció i 
de les pantalles dinàmiques cal realitzar un estudi de la perillositat per despreniments 
rocosos a la que esta sotmesa la carretera en el tram estudiat. Per a dur a terme 
aquest estudi s’emprarà una eina desenvolupada en el departament d’Enginyeria del 
Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya, que 
treballa en un entorn SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) i corre en Phyton. 
Com a base per a la realització d’aquests càlculs s’ha emprat el model digital 
d’elevacions 2x2m proporcionat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a 
partir del qual s’han obtingut tots els mapes necessaris per a la realització de la 
simulació. 
El bloc de disseny considerat varia en funció de la zona. La mida dels blocs s’ha triat 
en funció de la disposició aproximada de les fractures que es pot observar a les 
fotografies preses a camp i les mides observats a les tarteres de recepció. La següent 
imatge mostra el s blocs en funció de la zona de despreniments considerades: 
 
La següent taula mostra la informació de cada una de les fonts contemplades així com 
el numero de blocs simulats des de cada una de les fonts. Per a 26 fonts a 1000 blocs 
per cada una resulta un total de 26.000 blocs simulats. El temps de càlcul ha estat 
aproximadament de 3 minuts. La imatge posterior a la taula mostra el criteri de 
direccions de sortida emprat. 
  
Diàmetre 1m 
Diàmetre 0.8m 
Diàmetre 0.8m 
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id x y x_local Y_local Nº blocs Mida (m) Dirección 
2 407363.372 4681414.455 697 934 1000 1 7 
3 407366.565 4681420.842 694 936 1000 1 7 
4 407371.791 4681428.390 690 938 1000 1 7 
5 407376.629 4681435.551 687 941 1000 1 7 
6 407380.887 4681443.874 683 943 1000 1 7 
7 407383.016 4681453.067 678 944 1000 1 7 
8 407381.565 4681460.809 674 943 1000 1 7 
9 407377.984 4681468.260 670 941 1000 1 7 
10 407382.532 4681479.486 665 944 1000 1 7 
11 407394.919 4681495.550 657 950 1000 1 7 
12 407410.984 4681508.711 650 958 1000 1 7 
13 407438.113 4681517.688 646 972 1000 0.8 6 
14 407468.698 4681527.170 641 987 1000 0.8 6 
15 407504.788 4681527.170 641 1005 1000 0.8 6 
16 407534.455 4681524.417 642 1020 1000 0.8 6 
17 407572.992 4681524.723 642 1039 1000 0.8 6 
18 407603.577 4681523.500 643 1054 1000 0.8 6 
19 407755.355 4681469.288 670 1130 1000 0.8 6 
20 407766.136 4681462.406 673 1136 1000 0.8 6 
21 407778.981 4681455.066 677 1142 1000 0.8 6 
22 407795.038 4681446.349 681 1150 1000 0.8 6 
23 407812.242 4681438.550 685 1159 1000 0.8 6 
24 407845.274 4681440.156 684 1175 1000 0.8 6 
25 407864.542 4681446.349 681 1185 1000 0.8 6 
26 407884.270 4681440.385 684 1195 1000 0.8 6 
27 407902.850 4681433.733 688 1204 1000 0.8 6 
 
 
Figura 9.1. Criteri de direccions emprat en l’estudi energètic dels blocs. 
0 1 2 
3  4 
5 6 7 
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Com a resultat dels anàlisis es conclou que en la zona amb més pendent l’energia 
màxima dels blocs quan arribin a la carretera serà de 1800kJ mentre que a la zona de 
pendent moderada-alta l’energia serà d’entre 800-1000kJ. A l’annex d’aquest 
document s’hi troben detallats els mapes resultats de la simulació així com els mapes 
d’entrada emprats. 
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APÈNDIX 
 
Al document “Annex 4: Geologia i Geotècnia” 
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1. INTRODUCCIÓ  
Al present annex es determinen les condicions climàtiques i hidrològiques que 
defineixen el projecte. En primer lloc es caracteritza el clima de la zona d’estudi i 
posteriorment es determina les condicions hidrològiques i hidràuliques a la que es 
veuran sotmeses les estructures del present projecte. Entre d’altres, es dimensionen 
les estructures de drenatge de que haurà de disposar la galeria de protecció. Els 
documents i publicacions consultats per a la realització del present estudi han estat els 
següents: 
 
 Informació relacionades amb l’aigua i el medi de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) 
 Atles climatològic del Servei Meteorològic de Catalunya 
 Informe de sostenibilitat ambiental de Coll de Pal 
 Instrucció 5.1.IC  Drenatge superficial del MOPU 
 Maximas lluvias diarias en la España peninsular de Fomento 
2. CLIMATOLOGIA  
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé 
d’interès per l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la 
geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el 
potencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. 
L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a realitzar les 
tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 
El descrit en aquest apartat s’ha obtingut a partir dels estudis realitzats per Jordi 
Mazón Bueso, per l’Institut d’Estudis Andorrans i pel Parc de Neu de Coll de Pal 
segons encàrrec de FGC i a partir de les dades meteorològiques de l’estacio 
automàtica que hi ha instal·lada a Bagà. 
La determinació de les condicions exactes de la meteorologia en el sector d’estudi és 
difícil, doncs no existeixen dades directament d’aquesta zona. Les dades més 
properes que s’han pogut analitzar en els estudis esmentats s’han pres a Bagà, a La 
Molina i a la Tosa. No són dades homogènies i existeixen moltes llacunes, tampoc no 
són completament representatives del sector d’estudi però si que ens aporten una idea 
de les condicions meteorològiques generals. 
El Berguedà per la seva situació geogràfica està dins de la zona d’influència 
mediterrània, però degut a la llunyania del mar i al seu relleu, gaudeix d’un clima molt 
variat (microclimes) lligat a les diferències d’altitud que hi ha dins la comarca. 
Com a esquema general, els tipus de clima que trobem al berguedà es poden 
classificar en:  
- Alpí 
Clima molt fred amb temperatures baixes i abundants i  precipitacions en forma de neu 
a l’hivern que es troba a altituds superiors als 2300 m. 
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- Sub-alpí 
Entre els 2300 i els 1500 m d’altitud, amb precipitacions abundants superiors als 1200 
mm anuals i que es produeixen preferentment a la primavera. Els hiverns són llargs i 
freds i els estius curts i frescos. 
- Mediterrani de muntanya alta 
Per sota dels 1500 m i fins els 800 m, el clima és mediterrani amb influència de l’alta 
muntanya quan a la precipitació que està al voltant dels 800 mm anuals, sent més 
abundant a finals d’estiu. Els estius són plujosos i frescos i els hiverns llargs, freds i 
secs. 
- Mediterrani de muntanya mitjana 
A altituds inferiors als 800 m. Els hiverns són més moderats i els estius són més 
calorosos i secs. 
La zona objecte d’aquest projecte es troba a una cota ortomètrica de 1600m, de 
manera que es considera que el clima que hi trobarem serà sub-alpí. A continuació es 
mostra a una taula resum de les dades meteorològiques obtingudes de l’estació 
meteorològica automàtica de Bagà. 
 
2.1. Temperatura 
A la Molina, a la cota 1.800 on s’ha realitzat l’anàlisi meteorològica, els mesos de 
gener i febrer són els que presenten un percentatge de dies amb temperatures 
mitjanes mensuals més baixes. Els valors negatius de les temperatures mínimes es 
perllonguen de novembre fins al mes d’abril, però amb períodes intermedis 
d’escalfament. Les temperatures mínimes poden assolir els –12ºC. Els valors de la 
temperatura són molt irregulars d’un any a l’altre, i sembla que en els darrers anys hi 
ha una clara tendència a l’alça. 
Es disposa a més de les dades meteorològiques de l’estació automàtica de Baga, de 
les quals se’n desprèn la següent que mostra la tendència de la temperatura durant un 
any típic. 
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També s’ha contrastat aquesta informació amb l’Atles Climatològic del Servei 
Meteorològic de Catalunya. La figura següent mostra la temperatura de la zona 
d’estudi durant el més de Juliol, que és el mes en que es donen les màximes 
temperatures anuals mitjanes. 
 
2.2. Precipitació 
A l’igual que la temperatura, la precipitació també presenta una gran irregularitat 
durant els mesos d’hivern. El nombre de dies de nevada en els mesos de gener, 
febrer, març i abril, és d’aproximadament del 30%. Entre aquests dies de nevada, és 
poden donar períodes de pluja, amb una probabilitat del 15% durant els mesos de 
novembre i abril, i del 5% del gener i febrer. El mínim pluviomètric es dóna als mesos 
de febrer i març (40-60 mm). La precipitació sòlida té dos màxims, un a la primavera al 
mes d’abril, i l’altre a la tardor al mes de novembre, ambdós amb una mitjana de 90 
mm l’any. 
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La permanència de neu sobre el sòl, malgrat tractar-se d’una zona d’alta muntanya, no 
és molt alta. D’aquesta manera, un 70% dels dies de gener i febrer tenen neu sobre el 
sòl: al desembre i març aquest valor és del 50% i al mes d’abril baixa fins al 35%. 
 
També s’ha contrastat aquesta informació amb l’Atles Climatològic del Servei 
Meteorològic de Catalunya. La figura següent mostra la precipitació anual mitjana de la 
zona d’estudi durant el més de Maig, que és el mes en que es donen les màximes 
precipitacions anuals mitjanes. 
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2.3. Vent 
En el treball realitzat per Mazón, s’analitzen els vents mesurats a La Molina (cota 
1.800) i de la Tosa (cota 2.537). En la primera estació, els episodis de vent provenen 
majoritàriament del W i NE: en la segona estació les direccions predominants del vent 
són W, NW amb algun episodi de llevant, SE.  
Per mesos, les direccions predominants a l’estació de mesura de la Tosa són els 
següents: 
Mes Direcció predominant del 
vent Gener Sud-est 
Febrer Nord-oest / Oest 
Març Nord-oest 
Abril Nord-oest / Oest 
Novembre Nord-oest / Oest 
Desembre Oest / Nord-oest 
Taula 1: Vents dominants per als mesos de neu a la Tosa 
Pel que fa a les intensitats, aquest autor ens indica que les velocitats dominants del 
vent a La Tosa són 40-50 Km/h en un 40% dels dies del període estudiat (1998-2003). 
Les intensitats superiors als 60 km/h són menys freqüents, tot i que apunta la 
possibilitat que els vents a Coll de Pal siguin menys intensos que a la Tosa, donada la 
canalització d’aquesta zona i l’efecte Venturi provocat per les serralades de 
Puigllançada i La Tosa. 
En treballs anteriors a l’esmentat de Mazón, realitzats per Mases (1997) i Font (1999) 
és va instal·lar un anemòmetre a la zona de Puigllançada, a la part superior del 
remuntador de Torrent Negre, amb la finalitat d’estudiar el transport de la neu pel vent. 
En estar aquest aparell més a prop de Coll de Pal, les seves dades seran més 
properes a la realitat meteorològica de la zona d’estudi. En aquest treball, s’analitzen 
tres temporades hivernals de novembre a abril (ambdós inclosos), i d’ell se’n 
desprenen les següents característiques sobre el vent en aquesta zona:  
Temporada 
Núm. 
d’episodis 
de vent 
Dies de la 
temporada amb 
vent > 21.6 km/h 
% de dies de la 
temporada amb 
vent > 21.6 km/h 
Velocitat màxima 
Enregistrada del 
vent 
92-93 4 N-NW 26 dies 14% 113.7 km/h 
93-94 9 N-NW  50 dies 27% 187.5 km/h 
94-95 10 N-NW 45 dies 24% 167.7 km/h 
Taula 2: Breu estadística dels principals episodis de vent enregistrats a l’estació superior de 
Torrent Negre entre els anys 1992 i 1995 (valors per 6 mesos). 
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De la taula anterior, podem destacar, en primer lloc, les altíssimes intensitats del vent 
en aquesta zona, on s’han mesurat ràfegues de fins a 187.5 km/h. En segon lloc, el 
nombre de dies amb vents importants durant la temporada d’hivern és considerable, 
del 14% al 27%. I en tercer lloc, la majoria d’episodis amb vents forts provenen del N-
NW. 
Actualment podem conèixer el clima de qualsevol punt de Catalunya gràcies a la feina 
d’extrapolació realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del departament de 
Medi Ambient de la Generalitat, que ha donat com ha resultat l’Atlas Climàtic de 
Catalunya. 
El clima es caracteritza per presentar un notable gradient altitudinal i longitudinal. El 
clima submediterrani és el propi de les parts més baixes del Moixeró, però es 
converteix en alpí quan augmenta l’altura, sent llavors més humit i força més fred. 
S’aprecia igualment un augment de les precipitacions en sentit oest-est de forma 
paral·lela a la disminució de la continentalitat. 
El bioclima de l’alta muntanya és xèric fred, es a dir, un clima mancat totalment de 
períodes àrids i d’estiu tèrmic (diversos mesos hivernals tenen una temperatura 
mitjana mensual inferior a 0 graus). La neu és present durant una gran part de l’any. 
Això és més propi realment de l’estatge alpí amb una aridesa aparent major. L’aigua 
glaçada no està a l’abast de les plantes. La manca d’estacions meteorològiques a 
l’estatge alpí no permet oferir dades però si fem una ullada a les estacions occitanes 
podem observar unes precipitacions de l’orde de1800-2000 mm anuals i tots els 
mesos de l’any són perhumits. Només al pic de l’estiu trobem unes mitjanes mensuals 
entre els 5 i 10 C. A la zona subalpina les precipitacions són de l’ordre dels 900 a 1300 
mm i durant 8-10 mesos l’any trobem condicions de perhumitat. La mitjana de la 
temperatura és de 3 a 7 C i es registren fins a 5 mesos glacials als Pirineus. 
De tota manera aquests paràmetres climàtics no són suficients per comprendre el 
bioclima d’alta muntanya doncs hi ha factors secundaris que tenen també un paper 
molt important. 
És el cas de la neu, les radiacions i la forta oscil·lació tèrmica. També són importants, 
tot i que menys originals, les boires i nuvolades. L’alta muntanya és molt freda i aquest 
és el factor més important a l’hora de marcar les característiques fisiognòmiques de la 
vegetació. 
L’estatge subalpí recorda les grans boscúries nord-europees doncs les avetoses i 
pinedes de pi negre ens recorden la taigà; en canvi l’estatge alpí seria l’estatge boreal 
o alpí. A l’alta muntanya pirinenca trobem comunitats que recorden a les boreals però 
no tenen continuïtat física amb elles. 
L’atmosfera alpina filtra malament les radiacions ultravioletes i infraroges. Per això les 
plantes alpines reben un altíssim potencial energètic assolint temperatures foliars de 
l’ordre de 50 C (fins i tot majors que les que suporten les plantes mediterrànies). Però 
a més pateixen una forta oscil·lació tèrmica que assoleix els 30 C en un dia d’estiu. 
Per tot això exposat la vegetació alpina presenta uns especials mecanismes per a fer 
front a aquests salts tèrmics. Una solució rau en la protecció que la neu els ofereix. 
Amb un gruix de 20 a 40 cm, la temperatura rarament davalla sota els –3 C. Amb 
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aquest mantell protector, la vegetació alpina o subalpina viu en unes condicions més 
suaus. En canvi, els primers i darrers freds són els pitjors doncs la neu no protegeix els 
vegetals. 
També cal recordar que la neu evita la transpiració, com faria la boira, i es bastant 
transparent. Això explicaria la ràpida represa de l’activitat un cop la neu es fon. 
Aquesta especialització de les plantes alpines és notòria i fins i tot les plantes s’ajupen 
per a permetre un millor recobriment per la neu quan el fred s’intensifica. Un clar 
exemple d’això són els pins ajaguts per damunt dels 2300 i 2400 m. 
Altre tret específic del paisatge que la neu provoca es la joventut de les formes per la 
seva acció mecànica. La neu provoca allaus i grans destrosses en la vegetació i els 
sòls, intervenint de forma molt activa en la solifluxió i crioturbació. Allà on la neu es 
desplaça amb violència la vegetació queda destrossada quasi de forma permanent. Un 
cop caiguda la neu pesa i les plantes esclafades adopten formes pulvinulars o 
aplicades. 
L’adaptació de les coníferes a aquest ambient fred, fa que monopolitzin el paisatge 
forestal subalpí. El seu brancatge flexible, amb una forma cònica i amb un alt contingut 
de reïnes per a rebaixar el punt de congelació i les fulles estretes i blindades per a 
reduir la transpiració, els hi permet sobreviure. I tot i així, en uns pocs metres 
desapareixen per a donar pas a la zona dels prats rasos. 
La situació de Catalunya i la seva orografia determinen una gran varietat climàtica, 
l’origen de la qual es fonamentalment el fort gradient pluviomètric i tèrmic. En general 
el clima es caracteritza per les importants amplituds tèrmiques. La comarca de la 
Cerdanya i El Berguedà pertanyen al domini dels climes d’alta muntanya. 
A l’hivern són freqüents els fenòmens de inversió tèrmica i les boires hivernals són 
habituals però mai són tant denses i persistents com a la conca de Vic o al pla de 
Lleida. 
2.4. Resum climatològic 
Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la 
implantació de la nova infraestructura serien: la possibilitat de nevades des de la tardor 
a la primavera. 
El tipus de clima per segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, és Perhumit (A) amb 
temperatures que oscil·len entre 5 i 14º C. 
Quant a la pluviositat trobem a Catalunya dues zones ben definides: la Catalunya 
humida (per damunt dels 700 mm de precipitació) als Pirineus i gran part del quadrant 
nord-oriental i la Catalunya eixuta. La zona entre Alp i Bagà es trobaria dins la 
Catalunya humida. 
Pel que fa a les boires i nuvolades, aquestes tenen més importància que a la 
muntanya mitjana i col·laboren en la reducció de la transpiració de les plantes, la qual 
cosa és molt important en els períodes més freds doncs l’aigua és inabastable per a 
les arrels. 
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3. HIDROLOGIA  
La zona d’estudi pertany a la conca del Segre (el sector vertent al Nord) i a la conca 
del Llobregat (sector vertent al Sud). Des del punt de vista administratiu ens trobem a 
la conca dels Pirineus Orientals. La serra del Moixeró estableix la divisòria entre 
aquestes conques. La zona d’implantació de la infraestructura objecte d’estudi es troba 
situada a la zona nord-est de la llera del riu Gréixer. 
El riu Bastareny pertany a la comarca del Berguedà, afluent per la dreta del Llobregat. 
El Bastareny té un règim nivo-pluvial i per tant té unes fortes oscil·lacions estacionals. 
Té el naixement a les fonts kàrstiques de la Dou (“les fonts del Bastareny”). Recollint 
les aigües de la serra de Molnell, les de coll de Tancalaporta i les de la Baga de 
Murcurols. El riu forma una vall que flueix en direcció NW-SE. Per la dreta rep el 
torrent de Turbians i per l’esquerra el riu Gréixer. Passa per Bagà i desguaça al 
Llobregat a Guardiola de Berguedà. Les aigües s’aprofiten per la indústria. 
A la zona s’hi troben alguns torrents on la vegetació aprofita la humitat existent i l’aigüa 
del desglaç. Destaquen el torrent de Coll de Pal, el de Comafloriu, el Negre, el Roig i el 
Comabella. D’aquests tan sols el Torrent de Coll de Pal en capçalera serà afectat per 
la ubicació del llac de neu artificial. Cal dir que immediatament per sota, a maig de 
2009, ja està molt afectat per l’existència del tram inferior de la pista de Comabella de 
La Molina. En la descripció de l’actuació proposada per a la construcció del llac es 
descriuen les principals mesures proposades. 
La qualitat de les aigües de la zona d’estudi no pot ser valorada mitjançant els valors 
ISQA (o índex simplificat de la qualitat de les aigües que varia entre 0 i 100, essent 0 
aigües molt brutes i 100 aigües molt netes). Però cal remarcar que les intenses 
variacions del cabal del riu degut a les condicions meteorològiques fan variar 
dràsticament la concentració de contaminants. 
La zona d’estudi presenta un caràcter drenat (per la presència de calcàries) a la major 
part del territori (medis fissurats i karsificats). Aquests aqüífers són quasi sempre 
kàrstics sens estricta en roques calcàries doncs són de materials silurians i devonians 
molt compartimentats per la tectònica. 
En les rodalies de l’àmbit, també estan presents sorres, graves i conglomerats que són 
medis granulars amb unes condicions immillorables per a emmagatzemar i transmetre 
aigua. El fet que hi hagi captacions al voltant del riu Bastareny i el Gréixer (Bagà), 
respon al fet que els aqüífers lliures granulars són molt bons. La proximitat al riu 
assegura una recarrega segura i el medi permeable actua com una planta de filtració i 
depuració. 
Els aqüífers presents a les rodalies de l’àmbit són els següents: Aqüífers de Bagà: 
 Un aqüífer de les calcàries del Cadí oriental (aqüífer de Bastareny). Pertany 
sobretot al municipi de Gisclareny, però totes les aigües del riu Bastareny en el 
seu tram final discorre per Bagà- provenen d’aquest aqüífer. 
 un aqüífer a la subunitat de les calcàries devonianes del Moixerò-Llobregat 
associat a les esmentades calcàries que afloren a tot el massís del Moixeró-
Tosa i que drena cap a la conca del Llobregat. De fet aquí hi ha més d’un nivell 
aqüífer que queden interrelacionats. 
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A Bagà es té coneixement de l’existència de 25 captacions d’aigua, 13 al riu 
Bastareny, 9 al Llobregat i 3 al riu Gréixer. 
A Alp hi ha tres aqüífers: 
 El de la subunitat de les calcàries devonianes del Moixeró-Segre (associat a les 
calcàries que apareixen al massís de Moixeró-Tosa i que drena cap a la conca 
del Segre). De fet es tracta de diferents nivells, interrelacionats entre sí. Aquest 
aqüífer proveeix d’aigua a Alp, Urús, Das, La Molina i Masella. 
 Els aqüífers associats als dipòsits detrítics plioquaternaris de la Cerdanya 
 Els associats als depòsits detrítics neògens de la Cerdanya (a la Vall de la 
Cerdanya) Aquests aqüífers de les lleres del riu Gréixer, del riu Bastereny, del 
Llobregat (de Bagà) i els existents a Alp, no estan inclosos en el catàleg 
d’aqüífers protegits realitzats pel departament de medi ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
No hi ha risc d’inundacions en les àrees d’actuacions atès que ens trobem en totes es 
troben en zones de capçalera de la conca i per una banda l’àrea contributiva és 
relativament petita i a més el pendent es força important i permetrà el desguàs amb 
facilitat.  
4. DRENATGE SUPERFICIAL  
En aquesta secció es defineix la xarxa de drenatge necessària pel desguàs de les 
aigües superficials que discorren per la calçada, per les zones adjacents a la traça i 
sobre la llosa de la galeria de protecció. Per al dimensionament dels elements de 
drenatge s’ha seguit la instrucció de carreteres 5.2-IC “ Drenaje superfícial”. 
4.1. Càlcul de cabals 
Cal en primer lloc determinar el cabal de referència. El cabal de referencia allí on 
desaigüi una conca o superfície s’obté de la fórmula: 
  
      
 
 
essent: 
  : el coeficient mig d’escorrentia de la conca.. 
  : l’àrea de la conca. 
   : la intensitat mtja de precipitació corresponent al període de retorn 
considerat i a un interval igual al temps de concentració de la conca. 
 : coeficient que depèn de les unitats emprades i inclou certa majoració 
(20%) per a tenir en compte efectes locals. En cas d’expressar l’àrea en m2 i el 
cabal en m3/s el seu valor és       
 
El coeficient d’escorrentia s’adopta de valor 1, donat que només es vol drenar el cabal 
procedent de la superfície de la calçada ( en general la calçada s’eleva per sobre del 
terreny natural). 
La intensitat mitja (mm/h) de precipitació a emprar en l’estimació de cabals de 
referència es pot estimar mitjançant: 
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(
  
  
)  (
  
  
)  
          
       
 
on: 
  : intensitat mitja diària per al període de retorn considerat. 
  : intensitat horaria per al període de retorn considerat. 
 : temps de concentració de la conca. 
 
El període de retorn a considerar es pot obtenir de la taula seguent de la instrucció. 
Com es pot observar, en el cas d’elements de drenatge superficial en carreteres amb 
in IMD baix el criteri de selecció del període de retorn és obert i és el projectista qui el 
decideix. En aquest projecte s’ha adoptat un període de retorn de 10 anys. 
 
Els valors de les precipitacions diàries s’han obtingut a partir de la publicació “Máximas 
lluvias diárias en la España Peninsular” de la sèrie monogràfica de la direcció general 
de carreteres. En aquesta s’estableix el procediment per a determinar la precipitació 
màxima diària en una determinada regió geogràfica en funció del període de retorn 
considerat. Els valors de precipitació diària màxima s’obtenen bàsicament de dos 
paràmetres: un valor de la precipitació màxima mig,  ̅ , i el coeficient de variació,   . 
Aquests s’obtenen del mapa d’isolínies que recull la figura adjunta a continuació. 
Les línies de color lila corresponen a la mitjana , mentre que les vermelles al coeficient 
de variació. Així s’adopten els següents valors per als paràmetres: 
 ̅    
  
   
                
 
 
DOCUMENT Nº1: Memòria                  Annex 5. Climatologia, Hidrologia i Drenatge 
 
13 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
 
Entrant amb aquest valor del coeficient de variació i el període de retorn considerat 
(com s’ha vist és de 10 anys) s’obté el quantil regional         . Finalment el valor 
de la precipitació diària associada al període de retorn considerat i per a la regió 
considerada s’obté de multiplicar el quantil regional per la precipitació màxima mitjana: 
 
                
  
   
 
 
 
 
 
La intensitat mitja diària a utilitzar és per tant: 
 
   
  
  
  
  
    
 
 
El valor de la intensitat horària es pot obtenir de la figura següent extreta de la 
instrucció 5.1 IC, que relaciona intensitat màxima horària amb la intensitat mitja diària. 
Com es pot observar, la relació té valor aproximat 11 a la zona del Pirineu on s’ubica 
l’emplaçament del present projecte constructiu.  
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D’aquesta manera obtenim la intensitat màxima horària: 
            
  
 
 
 
La instrucció fixa també que el temps de concentració  , en cas que el flux d’aigua 
discorri pel terreny durant menys de 30 minuts ( sens dubte aquesta es la situació del 
present projecte) és pot considerar com: 
               
 
Introduint aquestes dades a les equacions superiors es dedueix que la intensitat de 
treball és: 
 
(
  
 
)  (
  
 
)  
               
       
                 
  
 
  
 
 
Per a calcular el coeficient d’escorrentia es considera la taula que segueix extreta de la 
instrucció 5.1.IC en que es determina que el llindar d’escorrentia corresponent a la 
roca impermeable amb una pendent superior al 3%, com la que tenim a la zona 
d’influència del nostre projecte, és de       . La formula per a la realització del 
càlcul, proposada per la mateixa instrucció és la següent: 
 
  
(
  
  
  )  (
  
  
   )
(
  
  
   )
  
(
  
   )  (
  
    )
(
  
    )
       
 
 
Com era d’esperar el valor del coeficient d’escorrentia és proper, de manera que 
pràcticament tota l’aigua que caigui sobre el vessant situat aigües amunt de la galeria 
de protecció haurà de ser drenada pels sistemes de drenatge que dimensionarem en 
els següents apartats. 
 
4.2. Dimensionament d’instal·lacions  
4.2.1. Drenatge al trasdós del mur 
 
Per a drenar l’aigua que caigui al trasdós del mur s’usarà un tub drenant de formigó 
porós que haurà de desaiguar tota l’aigua que caigui al vessant, considerant el 
coeficient d’escorrentia justificat en apartats anteriors). Per al dimensionament del tub 
s’usarà l’equació de Manning: 
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On: 
 
   es el cabal [m3/s] 
   es el coeficient de rugositat (0,0015 per a PVC) 
   és l’àrea de la secció [m2] 
     ⁄  és el radi hidràulic [m] 
   és el perímetre mullat [m] 
   es la pendent de la línia d’energia [-] 
 
Primerament però cal realitzar una estimació del cabal que aquest haurà de desaiguar 
usant la formula exposada en apartats anteriors, en la qual haurem d’introduir-hi una 
estimació de l’àrea contributiva. Aquesta estimació s’ha realitzat sobre un sistema 
d’informació geogràfica com mostra la següent. L’àrea contributiva resultant ha estat 
de 6400m2. 
 
Calculem el cabal que haurà de desaiguar el tub drenant de formigó porós: 
 
  
      
     
 
              
     
      
 
 ⁄  
 
 
 
Usant ara la formula de Manning es comprova si els tubs drenants de formigó porós 
clàssics emprats en aquest tipus de drenatge amb 400mm de diàmetre i una pendent 
de l’1% seria suficient per a drenar aquest cabal. La taula següent resumeix els valors 
característics per aquest col·lecto. 
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0.1256 0.1000 0.0100 0.0015 
 
  
            
 
       
 
 ⁄  
 
De manera que el tub drenant de formigó porós serà capaç de desaiguar amb un bon 
marge de seguretat les aigües pluvials que hi arribin. Aquestes es desaiguaran 
transversalment mitjançant un col·lector de característiques similars vessant avall. 
Per a garantir l’eficiència del tub drenant, al seu voltant es disposarà d’una capa de 
dos metres de graves filtrants al trasdós del mur. A més, entre el mur i les terres de 
rebliment es disposarà una malla geotèxtil per garantir el drenatge de l’aigua que arribi 
al contacte amb el mur cap a al tub drenant de formigó porós. 
4.2.2. Drenatge a la llosa  
Ara dimensionarem els baixants que desaiguaran l’aigua que caigui sobre la llosa, que 
esta dotada amb un pendent transversal del 2%. Per a estimar l’àrea màxima 
associada a cada embornal s’usaran taules típiques en càlculs de desaigües en xarxes 
de sanejament per a embornals verticals que determinen el diàmetre del tub en funció 
del cabal que han de circular. En el nostre cas la serà primària ja que no disposarem 
elements per a millorar la ventilació.  
 
 
 
 
Suposant un espaiament entre els diferents punts de col·lecta de l’aigua “ ”(en 
metres), i considerant que la llosa te una longitud transversal d’11m i una pendent del 
2%, i un coeficient d’escorrentia d’1 ja que tota l’agua que cau sobre la llosa s’haurà de 
desaiguar per aquí, el cabal que haurà de desaiguar cada baixant serà el següent: 
 
  
      
     
 
  (    )      
     
              
 
Fent ús de la taula usada en edificació presentada anteriorment, adaptant-ne les 
unitats i considerant l’anterior equació que relacionen el cabal i l’espaiament dels 
baixants obtenim la següent taula que ens determina l’espaiament necessari en funció 
del diàmetre del baixant: 
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Diàmetre[mm] Cabal l/seg Cabal [m3/s] e [m] 
40 0.3 0.0003 1.19 
50 1.1 0.0011 4.38 
70 2.35 0.00235 9.36 
80 3.65 0.00365 14.53 
100 5.6 0.0056 22.30 
125 9.9 0.0099 39.42 
150 12.4 0.0124 49.37 
200 19.15 0.01915 76.24 
 
 
 
Detall del sistema de drenatge de la llosa: 
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1. INTRODUCCIÓ  
L’objectiu principal d’aquest annex és l’obtenció de la Intensitat Mitjana Diària de 
vehicles esperada en el tram de la carretera BV-4024 afectat per al present projecte i 
catalogar el trànsit de vehicles pesants. La categoria del trànsit de vehicles pesants 
ens servirà per dimensionar el tipus de ferm necessari. 
Per tal de considerar l’efecte de l’ampliació de l‘oferta d’oci que es preveu en el “Pla 
especial urbanístic del paratge de Coll de Pal”, s’ha consultat l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada per aquest pla disponible al registre de planejament urbanístic de 
Catalunya. 
2. ESTIMACIÓ DEL TRANSIT 
2.1. Dades de partida 
Per analitzar el trànsit que circularà pel tram considerat, s’han utilitzat les dades 
recollides per la Diputació de Barcelona a l’any 2013, corresponents a les estacions 
d’aforament número 355 i 356 situada a la BV-4024, als PK 7+000 i 16+000 
respectivament. 
 
Figura 1. Situació de les estacions d’aforament 
 
355 
356 
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Les taules següents mostren un extracte de les dades de les estacions d’aforament 
considerades. A l’annex d’aquest estudi es poden consultar les fitxes oficials de la 
Diputació de Barcelona per aquests estacionaments. 
 
Taula 1. Dades de l’estació d’aforament numero 355 
Referència 355 
Carretera BV-4024 
Titular Diputació de Barcelona 
PK 7+000 
IMD2013 79 veh./dia 
IMD Dissabtes 2013 159 veh./dia 
Percentatge pesants 2% 
Repartiment entre sentits 50/50 
 
 
Taula 2. Dades de l’estació d’aforament numero 356 
Referència 356 
Carretera BV-4024 
Titular Diputació de Barcelona 
PK 16+000 
IMD2013 49 veh./dia 
IMD Dissabtes 2013 103 veh./dia 
Percentatge pesants 2% 
Repartiment entre sentits 50/50 
 
La Figura 2 mostra l’evolució que han seguit els IMD d’aquestes estacions d’aforament 
al llarg del temps per a una millor comprensió de la tendència. 
 
Figura 2. Evolució de l’IMD en les dues estacions d’aforament considerades 
 
Les dades presentades son informatives i útils per entendre el tipus de carretera de 
que es tracta, però cal realitzar una estimació de la variació de l’IMD de la carretera 
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deguda a l’ampliació de l’oferta d’oci que es preveu en el “Pla especial urbanístic del 
paratge de Coll de Pal”. 
En el context d’aquest pla especial es va realitzar un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada que es troba disponible al registre de planejament urbanístic de Catalunya. 
L’estimació de l’IMD futur que considerarem en el present projecte es basa en el citat 
estudi de mobilitat. 
En aquest estudi es realitza una estimació dels desplaçaments que tindrà la carretera 
en caps de setmana o dies festius considerant els següents escenaris: 
 Escenari 1: nous desplaçaments que suposarà l’estació d’esquí amb més 
oferta d’instal·lacions i recorreguts per esquiar 
 Escenari 2: desplaçaments captats de les estacions de La Molina i Masella un 
cop realitzada la connexió per Coll de Pal, i es conegui l’accés a Coll de Pal per 
accedir a les tres pistes. 
Considerant a més el nombre de treballadors de que disposarà aproximadament la 
nova estació, l’estudi estima que el nombre de desplaçaments ascendirà a 794 
desplaçaments/dia segons els conceptes desglossats a la Taula 3. 
Taula 3. Desplaçaments estimats a la BV-4024 
Concepte Desplaçaments 
Treballadors de l’estació 20 
Visitants Coll de Pal (escenari 1) 660 
Visitants captats (escenari 2) 114 
TOTAL 794 
 
En aquest estudi es considera una distribució modal del 100% de desplaçaments en 
cotxe. Per al càlcul de la demanda i l’anàlisi de fluxos, cal aplicar un factor 
d’ajustament per convertir els desplaçaments en nombre total de vehicles/dia: es tracta 
de l’ocupació en unitats de persones/vehicle. Per a usos de lleure i considerant 
observacions realitzades en estacions d’esquí, els índexs d’ocupació que es 
consideren són els següents: 
 Visitants de l’estació d’esquí:  3 persones/cotxe 
 Treballadors de l’estació:   2 persones/cotxe 
Considerant aquests factors s’obté un IMD de 268 vehicles/dia per a festius o caps de 
setmana. 
Ara cal determinar l’IMD total de la carretera contemplant tots els dies de la setmana. 
Per  fer-ho es consideren les dades de l’aforament 336 situat al PK 16+000 ja que es 
considera que l’aforament 335 al PK 7+000 no és del tot representatiu per quantificar 
l’IMD cap a Coll de Pal degut a que part dels vehicles que hi circulen es dirigeixen a 
l’hospital i no arriben Coll de Pal. D’aquesta manera, la Taula 4 resumeix la distribució 
setmanal de vehicles observada a l’aforament 356 durant l’any 2013.  
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Considerant aquestes dades s’obté que als caps de setmana es concentra 
aproximadament el 58% de la circulació de vehicles, de manera que sumant el nombre 
de vehicles que atraurà l’estació segons l’estudi de mobilitat als caps de setmana i 
acceptant que la distribució setmanal es mantindrà constant (de manera que hi haurà 
un augment proporcional de vehicles els dies laborables) s’obtenen les intensitats 
mitjanes diàries estimades que es mostren a la Taula 4. 
Taula 4. Intensitats mitjanes diàries de l’any 2013 i estimades 
 IMD total IMD dill. a div. IMD dis. IMD diu. 
356 (2013) 49 29 103 95 
365 (Estimat) 181 107 371 363 
 
En base als resultats dels càlculs presentats a la taula anterior, la intensitat mitjana 
diària que es considerarà en aquest projecte serà de 181 vehicles/dia. 
L’estudi de mobilitat inclou un apartat on es caracteritza la distribució horària de la 
mobilitat total generada. Aquests càlculs van ser realitzats basant-se en dades d’altres 
estacions d’esquí. La Figura 3 mostra el resultat d’aquests càlculs. 
 
Figura 3. Distribució horària dels desplaçaments d’entrada i sortida 
2.2. Càlcul de la IMD de projecte 
 
Segons l’estació d’aforament 356 el percentatge de vehicles pesats que circula per la 
carretera és del 2%. Aquest percentatge, però, no considera l’estació d’esquí. Al no 
disposar l‘estudi de mobilitat de cap índex de vehicles pesats de les estacions d’esquí 
de referencia, es considerarà un percentatge del 4%. 
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A més, segons la Norma 6.1-IC, en calçades de dos carrils i amb doble sentit de 
circulació, incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles pesants que circulen per la 
calçada. Així, el nombre de vehicles pesants que circulen per cada carril és: 
                                          
2.3. Categoria de transit 
La Instrucció de la Direcció General de Carreters del Ministeri de Foment sobre 
Seccions de Ferm en Carreteres (6.1 i 6.2 I.C.), aprovada per l’Ordre Circular 
3460/2003 de 28 de Novembre de 2009 i modificada per la Ordre Circular 24/08, 
assigna el trànsit com un dels dos factors determinants en el dimensionament de la 
secció del ferm. Aquesta normativa defineix vuit categories de trànsit pesant en funció 
de la IMD de vehicles pesats en el carril de projecte a l’any de posada en servei del 
tram de carretera objecte d’actuació. 
Taula 5. Classificació de les categories de trànsit pesat 
 
Amb una             de 4 vehicles/dia, la categoria de trànsit de la carretera és T42. 
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     APÈNDIX 
 
         Al document “Annex 6: Estudi de trànsit” 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex mostra l’anàlisi d’alternatives considerades en el present projecte 
constructiu. Primerament, es presenten les alternatives considerades i posteriorment 
és mostren els resultats de l’anàlisi multicriteri dut a terme per a obtenir l’opció 
guanyadora. 
L’objectiu del present projecte és la defensa contra despreniments rocosos de la 
carretera BV-4024 entre els pk.11+200 i 11+850. El motiu pel qual es considera 
necessària aquesta actuació és per l’increment del nombre d’usuaris de la via degut a 
la futura ampliació de l’estació d’esquí de Coll de Pal que corona la carretera tal i com 
s’explica al document “Annex 1: Raó de ser i antecedents”. A més, es considera també 
la protecció que les mesures adoptades aportaran pel que fa a allaus i congestes de 
neu. 
2. ALTERNATIVES CONSIDERADES 
Les alternatives considerades per a acomplir els objectius del projecte contemplen la 
opció de no realitzar cap actuació, la col·locació de pantalles dinàmiques i la 
construcció de falsos túnels per a reduir la perillositat per despreniments rocosos i 
conseqüentment el risc d’accidents. Els següents apartats mostren les tres alternatives 
considerades tenint en compte combinacions de les opcions esmenades. 
2.1. Alternativa 0: No actuació 
La primera alternativa considerada és la no actuació. Així doncs no es realitzaria cap 
actuació ni construcció de mesures correctores per a la mitigació del risc, de manera 
que el risc exposat i demostrat al document “Annex 4: Geologia i geotècnia” al qual 
esta sotmès el tram d’estudi de la carretera seria assumit pels seus usuaris. 
Actualment existeixen malles de contenció per intentar retenir els blocs de manera que 
la carretera restaria protegida dels despreniments rocosos més petits però seguiria 
exposada als més grans i destructius de blocs superiors als 20cm de diàmetre a gran 
velocitat, que són capaços de superar les actuals mesures de contenció. 
2.2. Alternativa 1: Pantalles dinàmiques 
La segona alternativa considerada és la construcció d’una línia de pantalles 
dinàmiques al marge muntanya de la carretera per a disminuir la perillositat i el risc per 
despreniments sobre el tram de la carretera considerada.  
Les pantalles dinàmiques son estructures flexibles formades per perfils metàl·lics 
ancorats al terreny que suporten malles d’anells d’acer que capturen els blocs durant 
la seva propagació descendent pel vessant. Aprofitant la seva flexibilitat desacceleren 
els blocs dissipant energia mitjançant elements fusibles que l’absorbeixen al deformar-
se plàsticament. La Figura 2.1 exemplifica el mecanisme d’aturada dels blocs d’aquest 
tipus de mesures de contenció. 
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Figura 2.1. Funcionament de les pantalles dinàmiques 
Les principals característiques d’aquests sistemes de contenció son les següents: 
 Cost relativament baix. 
 Es poden instal·lar en qualsevol terreny. 
 Àmplia gamma de productes en funció de l’energia de dissipació. 
 Cal anar retirant els blocs que queden retinguts. 
 Cal realitzar un manteniment dels elements malmesos després d’un episodi. 
Considerant l’estudi energètic dels blocs inclòs al document “Annex 4: Geologia i 
geotècnia”, aquesta alternativa requeriria la col·locació de 650m de pantalles 
dinàmiques de diferents capacitats d’absorció energètica d’entre 500 i 2000kJ. La 
següent taula resumeix els metres de pantalla dinàmica necessaris per a cada una de 
les tipologies considerades: 
Tipologia Longitud [m] Preu [€/m] Cost estimat [€] 
Pantalla 500kJ 139 445.32 61899.48 
Pantalla 1000kJ 411 610.59 250952.49 
Pantalles 2000kJ 100 805.02 80502 
 
 
Total 393353.97 
La representació sobre el traçat de la carretera de la situació de les pantalles 
dinàmiques així com la distribució espacial de les diferents tipologies de pantalla es 
troben a la Figura 2.2. La justificació d’aquesta disposició es troba al document “Annex 
4: Geologia i geotècnia”. 
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2.3. Alternativa 2: Pantalles dinàmiques i fals túnel 
La tercera alternativa considerada és la construcció d’una línia de pantalles 
dinàmiques al marge muntanya de la carretera combinada amb una galeria de 
protecció a la part on els blocs presenten una major energia i freqüència i on, a més, hi 
ha possibilitats d’allaus de neu acumulada. D’aquesta manera es disminuiria la 
perillositat i el risc per despreniments rocosos i allaus sobre el tram de la carretera 
considerada. Cal remarcar que l’ús dels d’aquests dos sistemes de protecció avarca 
un rang energètic força similar com es mostra a la Figura 2.3 de manera que els 
criteris de decisió entre un o altre element de mitigació de a perillositat no poden 
basar-se en el rang d’energia que son capaços d’absorbir. 
 
Figura 2.3. Aplicabilitat dels diferents sistemes de mitigació del risc per despreniments  
Pantalles 500kJ 
Pantalles 1000kJ 
Pantalles 2000kJ 
Figura 2.2. Disposició de les pantalles en l’alternativa 1 
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La descripció anterior sobre les pantalles dinàmiques, el seu ús els seus avantatges i 
els seus inconvenients és igualment vàlida per a aquesta alternativa. 
Pel que fa a les galeries de protecció és tracta de construccions, normalment de 
formigó armat, que creen una elongació del vessant per la part superior de la zona 
exposada per tal de parar o desviar tant els blocs rocosos que hi impactin com les 
possibles allaus. La Figura 2.4 mostra algunes de les tipologies de galeria de protecció 
existents: 
 
Figura 2.4. Tipologies de galeries de protecció o falsos túnels 
En aquesta alternativa es considerarà una galeria de protecció de formigó armat 
formada per un mur de contenció al costat muntanya, una jàssera amb pilars inclinats i 
una llosa alleugerida birecolzada en el mur i la jàssera. A més disposarà d’un tacó 
sobre el recolzament del mur per tal d’absorbir els esforços tangencials que es 
generen a l’impactar un roc sobre la galeria i, sobretot, al circular un flux sobre el 
rebliment de terres, com és el cas d’una allau. La calçada s’ha dimensionat d’acord 
amb l’apartat 7.4.1 sobre túnels de la 3.1.I.C. que estableix que per a les condicions de 
la carretera en qüestió i la velocitat de projecte de 60km/h cal disposar de dos carrils 
de 3.5m d’ample cada un i de vorals de 0.5m a banda i banda del traçat. Per a 
seguretat s’han afegit barreres de protecció dels marges tipus new-jersey. El gàlib de 
la galeria ha estat establert seguint les indicacions de l’article 7.3.7 de la mateixa 
instrucció 3.1.I.C que estableix que l’alçada lliure en túnels no serà inferior a 5m en 
cap punt de la plataforma ni en cap zona accessible a vehicles. A la Figura 2.5 es 
mostra la secció del predimensionament d’aquesta alternativa. 
L’elecció d’aquesta tipologia ha estat justificada per les característiques geomètriques 
del vessant: una galeria de protecció circula requereix d’una base ample per tal de 
poder dotar del gàlib suficient a ambdós carrils de circulació, requerint, en el cas 
estudiat, de l’ampliació del talús vessant avall i un conseqüent impacte ambiental i 
augment del pressupost. 
Pel que fa a les galeries de perfils metàl·lics, han estat descartades per les condicions 
climatològiques humides de la zona i l’estat d’innivació gairebé constant durant 
l’hivern, ja que requeririen d’un manteniment regular de pintura per evitar el 
deteriorament de l’acer. 
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Figura 2.5. Secció de la galeria de protecció 
Respecte al comportament estructural de la galeria, el birecolzament permet 
reparacions independents de la llosa i dels elements de sosteniment en cas que un 
bloc de dimensions superiors al bloc de disseny caigués sobre la galeria.  A més, en 
cas que es donés un flux viscós sobre la llosa degut a una allau, la transmissió 
d’esforços tangencials recauria sobre el mur, gràcies a l’acció del tacó i la disposició 
birecolzada, que és l’element que s’ha dimensionat d’una manera més conservadora al 
considerar la possibilitat de fallada del drenatge i la conseqüent inundació del costat 
muntanya. 
La Figura 2.6 mostra les actuacions previstes per aquesta alternativa  
Pantalles 500kJ 
Pantalles 1000kJ Galeria de 
protecció 
Figura 2.6. Disposició de les pantalles i la galeria en l’alternativa 2 
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La següent taula mostra el cost aproximat d’aquesta alternativa. La justificació dels 
preus es troba a l’annex d’aquest document. 
Tipologia Longitud [m] Preu [€/m] Cost estimat [€] 
Pantalla 500kJ 139 445.32 61899.48 
Pantalla 1000kJ 411 610.59 250952.49 
Galeria 100  614161.42 
 
 
Total 927013.39 
3. ANÀLISIS MULTI CRITERI 
3.1. Avaluació de les alternatives del projecte 
Aquest apartat recull l’anàlisi multi criteri que s’ha dut a terme per a l’elecció de 
l’alternativa sobre la que finalment es basarà aquest projecte constructiu. Tal i com es 
recull en apartats anteriors s’han proposat 3 alternatives. Els factors que s’han 
analitzat en la presa de decisions es detallen en els següents apartats. 
3.1.1. Funcionalitat visual 
L’impacte paisatgístic i estètic sobre la zona serà sense cap mena de dubte molt 
important. Tant els usuaris de la carretera com les persones que transitin els diferents 
camins que circulen per les muntanyes pròximes tindran contacte visual directe amb la 
carretera. 
En aquest aspecte és molt difícil valorar quines opcions generen un impacte visual 
menys important: tant les pantalles dinàmiques com la galeria de protecció generen un 
impacte visual per als usuaris de la carretera, però a entendre de l’autor del projecte el 
més important al valorar l’impacte visual en una obra d’aquestes característiques és 
l’impacte que afectarà a aquelles persones que no siguin usuàries de la carretera i que 
passegin per la zona trescant, en bicicleta o cavall, així com per als pastors de la zona. 
Així doncs, es considera que a grans distàncies l’impacte visual de les pantalles 
dinàmiques és inferior al de la galeria de protecció, però d’un ordre de magnitud similar 
ja que la integració paisatgística de les terres de sobre la llosa la mimetitzarien 
considerablement amb el medi. A més, el color calcari del massís rocós en la zona és 
molt similar al color del formigó. Destacar però, que tots aquests criteris en general són 
molt subjectius i que depenen del punt de vista del projectista. 
3.1.2. Impacte social 
Aquest punt intenta valorar l’afectació de les alternatives als habitants de la població 
de Bagà i de la comarca del Berguedà en general. La millora de la seguretat de la 
carretera d’acces juntament amb l’execució del projecte d’ampliació de les pistes 
d’esquí de Coll de Pal previstes en el corresponent Pla Especial dotarien a la comarca 
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i concretament a la població de Bagà d’un atractiu turístic important tant a l’estiu per a 
la realització d’activitats a l’aire lliure com a l’hivern per a la pràctica de l’esqui. 
Aquest increment de l’activitat turística incrementaria el nombre de llocs de treball en 
hostaleria i restauració a la zona, permetent als habitants més joves no haver de 
marxar a nuclis urbans més densos i voluminosos per tal de trobar feina. 
En aquest punt també es considerarà l’impacte sobre les empreses de la zona, 
considerant que la construcció d’una estructura de formigó suposa la compra de 
materials de canteres i fàbriques de la zona així com mà d’obra, mentre que la 
col·locació de pantalles dinpamiques s’ha de fer per una empresa especialitzada, 
actualment no present en la zona d’influència. 
3.1.3. Cost econòmic 
El cost econòmic total del projecte serà un element important en la presa de decisions, 
especialment en els temps d’austeritat actuals. No obstant no serà l’únic: millorar altres 
funcionalitats de diversos tipus ( visual, mediambiental, d’ús...) pot arribar a tenir també 
un pes important. 
En aquest sentit és clar que l’opció de la galeria de protecció serà més cara que les 
pantalles dinàmiques, però cal considerar que aquestes requereixen d’un manteniment 
i tenen una vida útil inferior. 
Per tal d’analitzar econòmicament les propostes s’ha realitzat una estimació del 
pressupost mitjançant les unitats obtingudes amb el pre-dimensionament, les quals 
s’adjunten al final d’aquest document. Els preus s’han convertit posteriorment a una 
relació numèrica mitjançant una comparació relativa amb el preu més baix. 
3.1.4. Funcionalitat estructural 
Les estructures proposades en ambdues alternatives estan pensades per a mitigar el 
risc per despreniment rocosos, però com ja s’ha comentat al document “Annex 1: Raó 
de ser i antecedents” el projecte es troba ubicat en una zona on la neu pot generar 
congestes que s’acabin precipitant sobre la carretera. D’aquesta manera, a més de 
considerar l’eficiència a l’hora d’aturar els despreniments rocosos també es 
considerarà la capacitat de protecció vers allaus. 
En aquest sentit, la galeria presenta una protecció més uniforme contra els 
despreniments ja que en l’hipotètic cas en que un bloc impactés sobre un dels perfils 
aquest no resistiria ja que les pantalles estan dissenyades per a dissipar l’energia 
mitjançant l’elongació de les malles que uneixen els perfils i la deformació plàstica dels 
anells fusibles, no pas directament amb els suports metàl·lics. A més, també és més 
eficient a l’hora d’aïllar allaus de la zona exposada ja que aquestes passen per sobre 
de la galeria. En el cas de les pantalles, si que serveixen per a frenar algun tipus 
d’allaus: aquelles de dimensions reduïdes en que el gra de neu no es capaç de 
travessar la malla de protecció (com les allaus de fusió), de manera que les allaus de 
colada de neu recent si que travessarien les malles. 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                                                 Annex 7. Anàlisi d’alternatives 
 
10 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
3.1.5. Manteniment 
A l’hora d’escollir la millor alternativa és evident que el factor econòmic juga un paper 
molt important. El cost econòmic de l’obra, a part de la inversió inicial executada en el 
moment de la construcció, també té en compte la inversió necessària per el 
manteniment de la mateixa. Per aquest motiu, s’ha cregut convenient dedicar un 
apartat a aquest aspecte ja que al llarg de la vida de la obra és un factor a tenir molt en 
compte. 
En aquest sentit, i considerant l’alta freqüència de despreniments rocosos de grans 
dimensions presents a la zona, sens dubte les pantalles dinàmiques requeririen de 
més manteniment, a més, estan dissenyades per a vides útils d’entre 15 i 20 anys 
(sense comptar les actuacions necessaris després de cada episodi de  
despreniments). La galeria però, no requeriria d’un manteniment excessiu ja que un 
cop la llosa quedés coberta de detritus de petites dimensions per als quals ha estat 
dimensionada, els blocs grossos caurien vessant avall i no s’estima que es necessiti 
cap manteniment en els seus 50 anys de vida útil excepte que es donés algun episodi 
amb un període de retorn de més de 500 anys. 
3.1.6. Impacte mediambiental 
El projecte està ubicat dins el Parc Natural del Cadí Moixeró. La zona del parc és una 
de les reserves naturals més importants del país, i no és admissible que quedi 
afectada en termes mediambientals ni durant el procediment constructiu ni com a 
causa de l’impacte que es generi un cop el projecte hagi estat executat. Així doncs, el 
projecte  vindrà molt condicionat pel seu entorn natural. 
Per tal de quantificar l’impacte mediambiental es consideren els diferents impactes que 
el projecte suposaria en els següents camps, exposats més detingudament al 
document “Annex 16: Estudi d’impacte ambiental”: 
- Geomorfologia 
- Hidrologia 
- Vegetació 
- Fauna 
3.1.7. Risc 
El risc és una valoració econòmica de les pèrdues materials i/o personals que suposa 
un fenomen natural, en el cas del projecte, dels despreniments rocosos i de les allaus. 
Per tal de valorar el risc es farà servir el criteri “Average Vehicle Risk”, que en català 
anomenarem “Promig de Risc en Vehicles” PRV, que expressa el percentatge de 
temps que un vehicle estarà exposat a una zona amb despreniments. La manera de 
calcular-lo és la següent: 
    
      
  
      
On els paràmetres són: 
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Per tal de fer una valoració més realista es considerà l’estudi energètic dels blocs per 
tal de ponderar la longitud que es considera exposada de la carretera en tres 
categories en funció de l’energia mitjana a la qual passen els blocs de disseny, de les 
possibilitats de fallada del sistema de contenció i de la freqüència dels episodis 
considerats. Així doncs s’aplicaran uns coeficients en el càlcul de la longitud de la zona 
exposada en cada una de les alternatives. La taula amb els coeficients es troba a 
l’annex d’aquest document. 
Un cop calculat el PRV de cada una de les alternatives es transformarà a cost 
econòmic mitjançant el barem de la Direcció General de Carreteres, que l’any 2011 va 
realitzar una estimació dels costos derivats de la pèrdua d’una vida humana en un 
accident de transit, establint el que s’anomena “Valor Monetari d’una Vida Estadística” 
(VMVE) en 1.4 Milions d’euros.  
Així doncs, el cost econòmic anual estadístic es calcularà de la següent manera: 
          
   
   
             
On els paràmetres són: 
                                    
                                                                
                                                         
D’aquesta manera s’estimarà un cost econòmic anual en termes de pèrdues de vides 
humanes. Notar que al definir l’equació s’ha considerat que només hi ha una víctima 
mortal en cas que un despreniment impacti sobre un vehicle per simplicitat ja que al 
valorar les alternatives de manera relativa el coeficient multiplicador del nombre 
d’afectats se simplificaria, però que el cost econòmic real podria considerar-se 
infravalorat. A l’annex d’aquest document es detallen els resultats de tots els càlculs 
realitzats i que donen la puntuació definitiva considerada en la valoració final de les 
alternatives. 
3.1.8. Valoració final 
La valoració final s’ha realitzat a criteri de l’autor, tenint en compte els aspectes 
comentats en els apartats anteriors i atorgant uns pesos determinats a cada un d’ells 
com es pot observar a la taula que segueix. Cal recordar que la valoració econòmica 
es basa en un pressupost estimat per a cada cas que s’adjunta a l’annex d’aquest 
document. Les justificacions corresponents a la valoració del risc també es troba als 
annexos d’aquest document. 
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Concepte Pes Alternativa 0 
0 €* 
Alternativa 1 
393.353 €* 
Alternativa 2 
987.113 €* 
Funcionalitat visual 10% 10 8 7 
Impacte social 5% 0 6 8 
Cost econòmic 20% 10 8 4 
Funcionalitat estructural 10% 0 7 9 
Manteniment 20% 10 6 9 
Impacte medioambiental 5% 10 8 7 
Risc** 30% 0 7 9.5 
Total 100% 
   PUNTUACIONS TOTALS 5.5 7.10 7.80 
*Cost d’execució de l’obra. L’alternativa 0 no té cost inicial tot i que en l’apartat de risc 
es considera el cost de les víctimes potencials de no realitzar cap actuació. 
**En base al cost anual en víctimes mortals estimat i justificat als annexos d’aquest 
document, que resulta de 104953.07 /any per l’alternativa 0, 24545.26 /any per a 
l’alternativa 1  i 18233.10 /any per a l’alternativa 2. 
4. CONCLUSIONS 
L’opció que ha rebut una millor puntuació a l’anàlisi multicriteri és l’alternativa 2, 
corresponent a la col·locació de pantalles dinàmiques i a la construcció d’una galeria 
de protecció tipus fals túnel de 100m de longitud. Tot i que el cost econòmic d’aquesta 
alternativa és superior a les altres, els beneficis en termes de disminució del risc, el 
manteniment baix i la funcionalitat estructural major al ser capaç d’actuar contra allaus 
la fan econòmicament més viable a llarg termini. 
L’alternativa 1, corresponent a la col·locació de pantalles dinàmiques requereix d’un alt 
manteniment que a llarg termini resulta més costós que el conjunt de la galeria de 
protecció considerant-ne la seva vida útil. A més, no respon funcionalment de la 
mateixa manera vers acumulacions de neu considerables. 
Realitzant un petit estudi de sensibilitat a les ponderacions establertes s’ha observat 
que l’alternativa 2 segueix essent la més puntuada tot i que hi hagi pertorbacions de 
fins al 10% de la valoració de cada un dels paràmetres considerats, de manera que es 
considera consolidada l’elecció d’aquesta alternativa. 
 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                                                 Annex 7. Anàlisi d’alternatives 
 
13 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 
 
Al document “Annex 7: Anàlisi d’alternatives” 
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Coeficients de ponderació per al càlcul de la longitud exposada 
 
 
 
 
Pressupostos estimats de les alternatives 
Alternativa-1 m2 €/m cost 
500kj 139 445.32 61899.48 
1000kj 411 610.59 250952.49 
2000kj 100 805.02 80502 
  
Total 393353.97 
    Alternativa-2 m €/m cost 
500kj 139 445.32 61899.48 
1000kj 411 610.59 250952.49 
Galeria 100 - 614161.42 
  
Total 927013.39 
 
Justificació de l’estimació del cost de la galeria 
Concepte Preu unitari Medicions Preu partida   
Formigó llosa (HA-30) 101  /m³ 915 m³ 92415 
Armadura llosa (B500S) 1.14  /kg 79995 kg 91194.3 
Poliestirè expandit 5.4  /m³ 235 m³ 1269 
Encofrat llosa 41.53  /m² 1200 m² 49836 
Formigó mur (HA-30) 101  /m³ 956 m³ 96556 
Armadura mur (B500S) 1.52  /kg 32111 kg 48808.72 
Formigó jàssera (HA-30) 101  /m³ 140.4 m³ 14180.4 
Armadura jàssera (B500S) 1.14  /kg 14808 kg 16881.12 
Excavació en roca 34.67  /m³ 450 m³ 15601.5 
Moviment de residus 25.53  /m³ 450 m³ 11488.5 
Rebliment de terres 28  /m³ 2722 m³ 76216 
Rebliment de graves 19.54  /m³ 300 m³ 5862 
Geosintètic 25.93  /m² 1800 m² 46674 
Geotextil 12  /m² 1800 m² 21600 
Col·lector 34.67  /m 100 m 3467 
Paviments 53.15  /m³ 55.2 m³ 2933.88 
New jerseys 86 m 223 m 19178 
      
    
Total 614161.42   
 
Tipologia 
Rang d'energies 
0-500 500-1000 >1000 
Desprotecció 0.9 0.8 0.6 
Pantàlla dinàmica 0.1 0.15 0.2 
Galeria 0 0 0.05 
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Justificació de les medicions de la galeria 
Formigó llosa Area seccio longitud poiureta Volum [m3] 
     11.9 100 235 915       
        
 
Superior 
      
  
Barres cada[ m] Nº barres Pes barra [kg] Pes total [kg] 
  
  
0.13 769.2307692 18.15086572 13962.2044 
  
  
0.25 46 157.8336149 7260.346286 
 
ACER LLOSA 
Armadura llosa Inferior 
     
79995.295 
  
Barres cada[ m] Nº barres Pes barra [kg] Pes total [kg] 
  
  
0.09 1111.111111 28.36072768 31511.91964 
  
  
0.2 57.5 246.6150233 14180.36384 
  
 
Tallant 
      
  
Nº Cercols Pes cercol  Pes total 
    7366.666667 1.775628168   13080.46084   
        Poliureta llosa Volum linia Linies/metre metres Volum 
     1.82 1.277777778 100 235       
        Formigó Mur Area seccio longitud Volum [m3] 
      9.56 100 956         
        
        
 
Horitzontal 
      
  
Nº barres Pes barra Pes total 
   
  
46 385.3359739 17725.4548 
   Armadura Mur Vertical 
     
ACER MUR 
  
Barres cada[ m] Nº barres Pes barra [kg] Pes total [kg] 
 
32111.33116 
  
0.3 333.3333333 26.97351817 8991.172725 
  
 
Biga correguda 
      
  
Barres cada[ m] Nº barres Pes barra [kg] Pes total [kg] 
    0.25 400 13.48675909 5394.703635   
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Formigó Jàssera Area en alçat Ample Volum [m3] 
      234 0.6 140.4         
        
 
Biga 
      
 
tallant 
      
  
Nº cercols Pes cercol Pes total 
   
  
504 3.551256336 1789.833193 
   
 
Flexió 
      
  
Nº barres pes barra pes total 
   Armadura Jàssera 
 
12 631.3344597 7576.013516 
   
 
Pilars 
     
ACER JÀSSERA 
 
longitudinal 
     
14808.14704 
  
Nº barres Pes barra Pes total 
   
  
192 14.7969014 2841.005068 
   
 
tallant 
      
  
Nº cercols Pes cercol Pe total 
   
  
552 1.47969014 816.7889572 
   
 
Sabates 
      
  
L total barres  volum acer nº sabates Pes total 
    60.3 0.018943804 12 1784.506309   
        
        
 
Sabates 
      
  
Nº sabates  Volum sabata Total 
   
Excavació en roca 
 
12 8.4 100.8 
  
Excavació en 
roca total 
       
450.8 
 
Mur Area seccio mitja longitud total 
      3.5 100 350    
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Taula de valoració del risc de les diferents alternatives 
 
Alternativa 0 
         
Paràmetres 
 
Tipologia Zona d'exposició energètica [m] 
      
IMD= 15.46 veh/h 
 0-500 500-1000 >1000 
 
Aplicació dels coeficients Longituds 
 
Vp= 60 km/h 
 Desprotecció 139 411 100 
 
132.05 369.9 80 581.95 
 
VMVE= 1400000   
 Pantàlla 
dinàmica 0 0 0 
 
0 0 0 0 
 
Pevent= 0.5 events/any 
 Galeria 0 0 0 
 
0 0 0 0 
     
          
PRV 
 
Cost estimat 
 
       
L total 581.95 m 14.99 % 104953.07  /any 
Alternativa 1 
             
Tipologia Zona d'exposició energètica [m] 
          0-500 500-1000 >1000 
 
Aplicació dels coeficients Longituds 
     Desprotecció 0 0 0 
 
0 0 0 0 
     Pantàlla 
dinàmica 139 411 100 
 
13.9 82.2 40 136.1 
     Galeria 0 0 0 
 
0 0 0 0 
     
          
PRV 
 
Cost estimat 
 
       
L total 136.1 m 3.51 % 24545.26  /any 
Alternativa 2 
             
Tipologia Zona d'exposició energètica [m] 
          0-500 500-1000 >1000 
 
Aplicació dels coeficients Longituds 
     Desprotecció 0 0 0 
 
0 0 0 0 
     Pantàlla 
dinàmica 139 411 0 
 
13.9 82.2 0 96.1 
     Galeria 0 0 100 
 
0 0 5 5 
     
          
PRV 
 
Cost estimat 
 
       
L total 101.1 m 2.60 % 18233.10  /any 
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1. INTRODUCCIÓ 
No s’han detectat serveis afectats en la construcció del present projecte pel que fa a 
xarxa elèctrica, sanitària, de telecomunicacions ni elèctrica. Durant les obres la 
carretera BV-4024 quedarà tancada al trànsit a partir del pk.11. Aquest tall només 
impedirà l’accés a l’edifici que hi ha actualment a coll de pal com a magatzem de 
maquinària, edifici que actualment no està en ús i al refugi xalet que hi ha abans 
d’arribar a coll de pal. Es preveu que la realització d’aquest projecte sigui a l’estiu, de 
manera que al refugi s’hi podrà accedir amb tot terreny per la pista forestal que ve de 
les pistes d’esquí de la molina. 
 
Obra. Tall carretera 
Pista d’accés 
des de la molina 
Refugi afectat 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex consisteix avaluar la propietat dels terrenys que seran 
ocupats pel “Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850” per tal de determinar les 
expropiacions necessàries per a la realització del mateix. 
2. TERRENYS OCUPATS  
El projecte consisteix bàsicament en la construcció d’una línia de pantalles dinàmiques 
i d’una galeria de protecció. Les pantalles dinàmiques suposen una ocupació mínima 
mentre que per a la construcció de la galeria caldrà ocupar part del terreny vessant 
amunt de la carretera. A la següent imatge, de color vermell es pot apreciar la zona 
ocupada per la galeria: 
 
Excloent l’àrea de la carretera ja que no és terreny de nova ocupació per l’obra, el total 
de l’àrea d’afectació és de 728 m². 
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3. PROPIETAT DELS TERRENYS 
El terreny de nova ocupació de l’obra forma part de les terres comunals de 
l’ajuntament de Bagà. 
4. CONCLUSIONS 
L’obra ocuparà un total de 728 m² de terreny que pertany a l’ajuntament de Bagà, així 
doncs no serà necessària l’expropiació de terreny al ser ja de domini públic. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex consisteix en definir la influència dels fenòmens sísmics 
sobre el disseny de les estructures en el present projecte. Per a dur a terme aquesta 
tasca s’aplica la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 
(NCSE-02).  
2. APLICACIÓ  
Segons la NCSE-02 no serà necessari calcular la galeria de protecció en front accions 
sísmiques quan la seva acceleració sísmica horitzontal bàsica ab sigui inferior a la de 
la gravetat (0.04). En cas de no complir-se aquesta condició també es podrà obviar el 
càlcul en front de sisme en tots aquelles estructures on l’acceleració sísmica 
horitzontal de càlcul ac siguis inferior a la de la gravetat. 
3. VALORACIÓ DE L’ESTRUCTURA 
Aquest aspecte es quantifica segons el factor d’importància de l’obra ( 
 
). El seu valor 
es tria en funció de la importància de la construcció. 
 
 
    construcció d’importància normal 
 
 
  .3 construcció d’importància especial 
La galeria de protecció es considera una estructura d’importància moderada ja que els 
conseqüències en cas de fallada no són de gran transcendència i la possibilitat de 
causar víctimes mortals tampoc ho és degut al baix IMD de la carretera. 
4. CONCLUSIONS 
D’acord amb la classificació de la importància de les estructures segons l’article 1.2.2 
de la NCSE-02 la galeria de protecció es considera una estructura d’importància 
moderada ja que la interrupció del seu servei no causaria una descompensació de la 
xarxa de carreteres i la seva fallida suposaria unes probabilitats de causar víctimes 
mortals relativament baixes. 
Així doncs, segons l’article 1.2.3 de la mateixa norma i considerant que l’estructura es 
troba en terreny estable, en una zona amb una acceleració sísmica bàsica de 0,08g i 
que no es tracta d’una estructura de maçoneria no es necessària la consideració dels 
efectes del sisme per a comprovar-ne la resistència. 
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1. Introducció 
Aquest document presenta el càlcul estructural de la galeria de protecció corresponent 
al projecte constructiu de protecció de la carretera  BV-4024 front despreniments 
rocosos i allaus entre el pk.11+200 I pk.101+820 El càlcul de la galeria es divideix en: 
 Dimensionament i comprovació de la llosa 
 Dimensionament i comprovació del mur i fonamentacions 
 Dimensionament i comprovació de la jàssera i fonamentacions 
2. Geometria 
La secció definitiva de la galeria de protecció estarà formada per una llosa de 90cm de 
cantell alleugerida amb insercions de poliuretà expandit que es recolza sobre un mur al 
costat muntanya fonamentat amb una biga correguda i sobre una jàssera amb pilars 
inclinats fonamentada sobre sabates aïllades. L’alleugeriment de la llosa es realitza en 
les dues direccions per fomentar la dissipació d’energia durant l’impacte en ambdós 
sentits, d’aquesta manera, disposa de dos nervis centrals en la direcció secundària de 
a flexió. 
El mur té un cantell d’1m i es fonamenta sobre una sabata correguda de 1x3.5m de 
secció transversal. La jàssera esta formada per pilars inclinats 60º amb una secció 
quadrada de formigó armat de 0.6m fonamentada sobre sabates aïllades de 3.5x2.4m 
en planta i una profunditat d’1m. Els nervis de la llosa seran de 0.3m d’amplada 
disposant entre ells insercions de poliuretà expandit de diferents mides especificats al 
document de plànols 
Tots els elements es formigonaran in situ. La disposició de les armadures es 
prefabricarà per tal d’optimitzar-ne la disposició a l’obra. 
3. Procés constructiu 
Les obres de construcció de la galeria s’executaran en 10 fases: 
Execució de la jàssera i del mur 
 Fase 1: Replanteig del les zones d’excavació 
 Fase 2: Construcció de les fonamentacions 
 Fase 3: Construcció del mur i de la jàssera 
Execució de les embocadures 
 Fase 4: Construcció de les embocadures est i oest 
Execució de llosa 
 Fase 5: Execució del primer tram 
 Fase 6: Execusió del segon tram 
 Fase 7: Execució del tercer tram 
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Pavimentació 
 Fase 8: Pavimentació de la carretera sota l’estructura 
Rebliment de terres 
 Fase 9: Cobertura dels elements amb geomalla i geotèxtil. 
 Fase 10: Replenat de la capa de terres dissipadora 
4. Normatives 
Per al càlcul dels diferents elements estructural s’han utilitzat les normes vigents: 
 Instruccion sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11) 
 Instruccion de hormigon estructural (EHE-08) 
 Actions de chutes de pierres sur les galeries de protection (ASTRA 12 006) 
 Codigo tecnico de edificación. Seguridad estructural. Acciones en la edificación 
(SE-AE) 
 Norma de construcción sismoresistente NCSE-02 
Tot i que l’estructura en qüestió no és pont ni un edifici, es considera que les 
metodologies emprades per a la definició d eles accions són vàlides. 
ASTRA és la normativa Suïssa per al càlcul de les accions sobre estructures rígides 
degudes a l’impacte per blocs rocosos, que a falta d’una normativa Española o 
Europea s’adopta com a vàlida. 
5. Accions, materials i coeficients de seguretat 
5.1.  Accions 
5.1.1. Accions permanents de valor constant (G) 
Les carregues permanents son produïdes per el pes dels diferents elements que 
formen part del pont. Es classifiquen a efectes de l’ instrucció IAP-11 en pes propi i 
cargues mortes. 
5.1.1.1. Pes propi 
 
El pes propi dels elements es deduirà de les dimensions dels elements especificats en 
els plànols i dels pesos específics corresponents. En aquest projecte els elements 
estaran formats de formigó armat: 
 
Material Pes específic (kN/m3) 
Formigó armat 25 
5.1.1.2. Carregues mortes 
Degudes als elements no estructurals que graviten sobre els estructurals , tals com el 
paviment de la calcada, els elements de contenció, conductes de serveis... Es 
consideren els següents pesos específics: 
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Element Pes específic (kN/m3) 
Paviment de mescla bituminosa 23 
Terreny esmorteïdor 18 
 
5.1.2. Accions permanents de valor no constant (G*) 
5.1.2.1. Empenta del terreny 
Ens basem a la teoria de Rankine d'empenta activa per determinar la força que genera 
les terres sobre el mur. Per a definir aquesta carrega cal conèixer la densitat del sòl i 
les seves condicions de saturació, que determinaran quina densitat cal emprar en el 
càlcul de l’empenta. 
  
        
                               
      
      
 
  
                      [
  
  
] 
               
                [ ] 
                   (               ) [
  
  
] 
                                               [ ] 
              [ ] 
Mitjançant aquesta formulació i les diferents consideracions de saturació, s’avaluarà 
l’empenta que rep el mur degut al material granular a l’apartat corresponent al 
dimensionament d’aquest. La següent gràfica mostra un esquema de com es 
considera l’efecte de l’aigua al trasdós del mur. 
 
El material de replenat del trasdós tindrà som s’indica a l’annex geotècnic, 
aproximadament un angle de fricció de 20º i una densitat in situ de 5kN/m³, de manera 
que els valors de les equacions anteriorment esmentades queda: 
    
       
       
                  
        
                                       
El mur però té a sobre una potencia de terres aproximadament de 2.5m de manera 
que la llei de pressions definitiva que actua dins el mur canviant el sistema de 
referència a la base del mateix és la següent: 
z 
𝛾𝑤· z kN/m2 (𝛾𝑠−𝛾𝑤) · z kN/m2 
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                     [     ]                 
 
5.1.3. Accions variables (Q) 
5.1.3.1. Sobrecarrega d’us 
Es considera com a sobrecarrega d’ús l’impacte d’un bloc rocós d’unes dimensions 
mitjanes sobre la llosa, considerant que l’estructura ha de ser capaç de suportar 
diversos impactes d’aquestes característiques. Mes endavant es considera com una 
càrrega accidental l’impacte del bloc de les dimensions més grans que s’estima podria 
caure sobre l’estructura. Aplicant els coeficients parcials de seguretat el cas més 
restrictiu resulta ser l’accidental, de manera que com a impacte de disseny es 
considerarà del bloc màxim que pot arribar a caure sobre l’estructura. 
5.1.3.2. Vent 
Es considerarà l’acció del vent com una carrega estàtic seguint les indicacions del codi 
tècnic d’edificació, que pràcticament coincideixen amb la IAP. Es depreciarà la 
supressió generada sota la llosa ja que aquesta acció en qualsevol de les possibles 
hipòtesis serà favorable i es considerarà aquesta acció sobre els pilars que formen la 
jàssera.  
Per a calcular la pressió estàtica s’usarà la següent 
            
                             
               
           
                                   
Pressió dinàmica 
Seguint les indicacions del CTE es calcula primerament el valor de la pressió 
dinàmica del vent usant la següent expressió 
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Per a obtenir els valors de la velocitat bàsica del vent cal determinar la situació de 
l’estructura en la figura XX del codi tècnic d’edificació. En el nostre cas ens trobem en 
la zona C a la que li correspon una velocitat bàsica del vent de         . 
Es considera que la densitat de l’aire és              
Amb aquestes consideracions la pressió dinàmica resultant és               
Coeficient d’exposició 
Es calcula mitjançant la següent expressió: 
     (    )                      (    (   )  ) 
Els paràmetres necessaris els obtenim de la taula corresponent al grau d’aspresa. Es 
considera que l’estructura es troba en un ambient tipus III i que l’alçada màxima 
d’afectació seran aproximadament 5 metres. 
 
Amb aquestes consideracions el coeficient d’exposició resulta         
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Coeficient de pressió exterior 
Per a simplicitat i per a les característiques de l’estructura es considera que el 
coeficient de pressió exterior serà unitari:      
Pressió estàtica definitiva 
Considerant totes els paràmetres calculats anteriorment, a pressió estàtica que es 
considerarà sobre l’estructura com a simplificació de l’acció del vent és: 
                              
  
5.1.3.3. Accions tèrmiques 
5.1.3.4. Neu 
El valor característic de la sobrecarrega d’us de neu sobre la llosa, es calcularà 
mitjançant la següent expressió tal i com indica la IAP: 
          
On    es el valor característic de la sobrecarrega de neu sobre un terreny horitzontal , 
segons la taula adjuntada a continuació. Per a obtenir el valor cal considerar que 
l’estructura es trobarà en la zona climàtica numero 2 com es mostra a la segunt figura i 
que es troba a una cota d’aproximadament 1600m respecte el nivell del mar. 
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Segons la taula       , de manera que la carrega a considerar degut a l’acumulació 
de neu serà: 
 
 
                   
5.1.4. Accions accidentals (Q) 
5.1.4.1. Acció sísmica 
D’acord amb la classificació de la importància de les estructures segons l’article 1.2.2 
de la NCSE-02 la galeria de protecció seria una estructura d’importància moderada ja 
que la interrupció del seu servei no causaria una descompensació de la xarxa de 
carreteres i la seva fallida suposaria unes probabilitats de causar víctimes mortals 
relativament baixes. 
Així doncs, segons l’article 1.2.3 de la mateixa norma i considerant que l’estructura es 
troba en terreny estable, en una zona amb una acceleració sísmica bàsica de 0,08g i 
que no es tracta d’una estructura de maçoneria no es necessària la consideració dels 
efectes del sisme per a comprovar-ne la resistència. 
5.1.4.2. Caiguda de blocs 
Per a calcular l’impacte degut a un bloc s’ha emprat la normativa Suissa ASTRA 12 
006. Bàsicament transforma l’impacte dinàmic en una llei de sol·licitacions estàtiques 
equivalent. Les expressions que detalla la normativa son les següents: 
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La instrucció indica que cal aplicar un factor de correcció adimensional   en funció del 
tipus de trencada que tindrà l’estructura. Estarà comprès entre 0.4-1.2 en funció de la 
ductilitat de la trencada de l’estructura. A la instrucció hi diu literalment que el valor de 
C serà 0.4 si es tracta de: “rupture en flexion de dalles ou poutres, rupture d’éléments 
armés à l’effort tranchant ou au poinçonnement”). Aixi doncs, en el cas de la llosa, que 
compleix aquestes prescripcions, prendrem el valor 0.4. 
           (                            ) 
Aquesta força estàtica puntual corregida en funció de la ductilitat de l’estructura serà 
repartida uniformement en una àrea de valor   , on   es calcula mitjançant la següent 
expressió basada en l’esquema de la instrucció: 
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      (   )  (   ) 
D’aquesta manera la carrega final a aplicar a l’estructura serà una carrega 
uniformement repartida sobre un quadrat de costat   (que s’aproximarà per simplificar 
l’entrada al programa al mig metre inferior) serà: 
  
  
  
        [    ⁄ ] 
Càlcul de l’nergia d’impacte 
Per tal d’obtenir les variables necessàries per a l’avaluació de l’energia d’impacte i la 
posterior transformació a carrega uniformement repartida segons la normativa suïssa 
s’ha realitzat una sèrie de simulacions numèriques mitjançant un programa en creat 
per un estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
D’aquest programa obtenim totes les variables necessàries així com un mapa de 
densitat d’energia per a un dimensionament més acurat de les mesures de contenció 
(del qual s’adjunta a continuació una imatge). Per a més detalls sobre com s’han 
realitzat aquestes simulacions consultar l’annex a la memòria de Geologia i Geotècnia. 
 
 
 
Emprant les variables obtingudes seguint el procés de càlcul de la normativa suïssa 
obtenim els següents resultats: 
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Càlcul impacte maxim 
    
       Caiguda H (m) 54 
  
Fk (kN) 3509.7 
 
m (kg) 6000 
 
 Ad(kN) 1403.8 
 
Densitat (kg/m3) 2200 
 
   
 
Radi bloc (m) 0.85 
  
Càlcul de la distribucio uniforme 
 
Vimpacte (m/s) 24.26 1765.8kJ  t penetració (m) 1.006 
     
d afectacio (m) 2.303 
Sòl e (m) 1.5 
  
d arrodonida (m) 2 
 
Me,k (kN/m2) 20000 (20 Mpa) 
 
q(kN/m2) 351.0 
 
Angle fricció (º) 20 
    
 
C (0,4-1,2) 0.4 
    
 
De manera que es considerarà una carrega uniformement repartida sobre la llosa d’un 
valor de          sobre una superfície de 2x2m per a considerar l’impacte del bloc 
de disseny sobre la galeria de protecció. 
5.2. Combinació d’hipòtesis 
Es defineix com el valor de càlcul de la acció al obtingut del producte del valor 
representatiu per un coeficient parcial de seguretat. 
            
                       
         
                                   
                            
                  
          
5.2.1. Estats límits últims 
  
dels Estat Límits Últims els valors recollits en la taula següent, extreta de la EHE08: 
 
 
5.2.2. Estats límits de servei 
Els coeficients parcials de seguretat de les accions per a les comprovacions del Estats 
Límits de Servei que s’adopten son els que es presenten a continuació, extrets de la 
EHE08: 
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5.3. Combinació d’hipòtesis 
5.3.1. Generalitats 
Per a cada una de les situacions estudiades s’estableixen les possibles combinacions 
d’accions. Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles 
que es consideren actuant simultàniament per a una comprovació determinada. 
 
Cada combinació, en general, estarà formada per les accions permanents, una acció 
variable determinant y una o varies accions variables concomitants. 
 
En els següents apartats es detalla el procés de càlcul de les combinacions tal i com 
esta recollit a la EHE08. 
5.3.2. Estats límits últims 
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5.3.3. Estats límits de servei 
 
 
5.4. Durabilitat i característiques dels materials 
Per a determinar el recobriment usarem les taules de la EHE que ens indiquen el 
recobriment mínim en funció de la vida útil per la qual projectem l’obra i el tipus 
d’exposició general i específic al que estarà sotmesa. Després afegirem el marge de 
recobriment en funció del tipus d’execució d’obra obtenint així el recobriment nominal.  
La galeria de protecció es projectarà per a una vida útil de 50 anys ja que es tracta 
d’una obra d’enginyeria civil amb una repercussió econòmica mitjana, tal com indica la 
taula 5 de la EHE. 
5.4.1. Exposició general 
 
Tenint en compte la zona geogràfica en la que s’ubica l’estructura , les classes 
generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures segons la taula 8.2.2 de 
la EHE son IIa si els elements es troben sotmesos a unes condicions d’alta humitat i 
IIb si les condicions son de baixa humitat. En el nostre cas tots els elements estan en 
contacte directe amb el terreny, o en el cas de la llosa sotmès a la filtració de l’aigua 
de la neu que s’hi acumula a sobre durant gran part de l’any, de manera que la 
classificació general per a tots els elements de l’obra serà de IIa. 
 
Cal ara, parar atenció als elements que conformen l’estructura per a determinar el 
tipus d’exposició especifica al que poden estar sotmesos i als recobriments definitius 
que caldrà respectar per a satisfer les condicions de durabilitat. L’exposició especifica 
determina un recobriment mínim major en qualsevol de les tres parts que compondran 
l’estructura. Cal sumar el marge de recobriment que per a un control normal és de 
10mm quedant el recobriment nomina com segueix: 
                        
Els recobriments mínims s’obtindran de la taula 37.2.4.1.c de la EHE, que s’adjunta a 
continuació, especificant la classe d’exposició especifica que és més restrictiva: 
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Es considera l’ús de CEMIII per a tots els elements. 
5.4.2. Llosa 
La llosa estarà sotmesa a cicles de gel-desgel, per això, tal com indica la taula 8.2.3.a 
de la EHE, es considerarà una classe d’exposició específica H. 
Materials utilitzats en la llosa: 
- Formigó en llosa HA-30/B/20/IIa-H 
Coeficient de seguretat: 1.50 
- Acer Passiu B 500 SD 
Coeficient de seguretat: 1.15 
 
Per calcular el recobriment corresponent a una exposició específica H, a una vida útil 
de 50 anys i l’ús d’un ciment CEMIII, consultem la taula 37.2.4.1.c de la EHE, que 
indica que el recobriment mínim ha de ser de 25mm. D’aquesta manera el recobriment 
nominal per a la llosa serà el següent 
 
                               
5.4.3. Jàssera 
Materials utilitzats en la jàssera: 
- Formigó en llosa HA-30/B/20/IIa-H 
Coeficient de seguretat: 1.50 
- Acer Passiu B 500 SD 
Coeficient de seguretat: 1.15 
 
El recobriment serà el mateix que per la llosa: 
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5.4.4. Mur 
El mur estarà sotmès a cicles de gel-desgel, per això, tal com indica la taula 8.2.3.a de 
la EHE, es considerarà una classe d’exposició específica H. Es considera que el “new-
jersey” que es col·locarà sobre el paviment impedirà que les sals fundents arribin al 
mur. 
Materials utilitzats en el mur: 
- Formigó en llosa HA-30/B/20/IIa-H 
Coeficient de seguretat: 1.50 
- Acer Passiu B 500 SD 
Coeficient de seguretat: 1.15 
 
El recobriment serà el mateix que per la llosa: 
 
                               Tot i que s’adoptarà de 50mm per a 
la cara en contacte amb el material de replè. 
5.4.5. Fonaments 
Per a les bigues corregudes que suportaran el mur i la jàssera es considera un 
ambient específic F ja que estaran en contacte amb sals fundents. 
Materials utilitzats en les fonamentacions: 
- Formigó en llosa HA-30/B/20/IIa-H 
Coeficient de seguretat: 1.50 
- Acer Passiu B 500 SD 
Coeficient de seguretat: 1.15 
                               
6. Models de càlcul 
 
Per tal de facilitar els càlculs i el dimensionament dels components de l’estructura 
s’han calculat per separat els tres elements: llosa, mur i jàssera. S’ha usat el programa 
SAP2000 per a l’obtenció dels esforços en tots els elements.  
 
La llosa està recolzada en els seus dos extrems. Es depreciarà la petita inclinació que 
tindrà (per a evacuar l’aigua) ja que els resultats no variarien sensiblement si es 
consideres en el càlcul. S’usarà el programa SAP-2000 per a l’obtenció de les lleis 
d’esforços mitjançant la discretització de la llosa en elements Shell. 
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El mur es calcularà d’una forma similar a la llosa mitjançant elements Shell i 
considerant les carregues que aquesta li transmet. S’usarà el programa SAP-2000 per 
a l’obtenció de les lleis d’esforços. 
 
 
La jàssera es calcularà amb un model d’elements finits mitjanant el programa SAP-
2000 i posteriorment es dimensionarà l’armadura necessària utilitzant les lleis 
d’esforços que el programa dona com a resultat. 
 
 
7. Dimensionament dels elements 
7.1.1. Llosa 
La llosa serà birecolzada en els seus dos extrems i tindrà una longitud de 104m que es 
dividirà en 3 trams entre els quals es col·locaran juntes de dilatació. D’aquesta 
manera, i per simplicitat, es modela i dimensiona un d’aquests trams i s’exté a la resta.  
Una hipòtesis de càlcul és que el mur i la jàssera sobre els quals es recolza la llosa 
son prou rígids com perquè es puguin transmetre les reaccions directament sense 
caldre un anàlisis acollat entre els elements. També s’ha considerat el cantell que 
considerant un element rectangular dona un moment d’inèrcia equivalent a la secció 
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de càlcul tot i que, com es pot observar, la variació no es gaire significativa. Aquest 
càlcul s’ha realitzat de la següent manera (considerant la secció de la imatge que es 
mostra més endavant): 
            
               √
      
 
 
 √
            
    
 
       
Per al càlcul de pes propi s’han mesurat, mitjançant els plànols definitius, les àrees 
dels nervis de la llosa alleugerida i de les lloses de compressió i tracció i s’ha 
considerat una distribució uniformement repartida. La figura de l’esquerra mostra el 
perfil de càlcul en el sentit longitudinal de la llosa i la de la dreta la distribució en planta 
del sistema de nervis. Els càlculs es detallen a continuació.  
 
                 
  
                
  
                 
                   
                 (          )          
                  ⁄           
    
   
    
 
        
       
       
  ⁄
 
 
Per al càlcul del pes de terres s’usa el pes específic comentat anteriorment i la 
potencia de terres, que serà d’1.5m, de manera que la carrega repartida sobre la llosa 
serà la següent: 
           
  
  ⁄    
  
  ⁄
 
La sobrecarrega per neu serà de       
  ⁄
 con es justifica a l’apartat 5.1.3.4. 
Com es justifica a l’apartat 5.1.4.2, l’impacte del bloc se simplificarà mitjançant la 
instrucció suïssa per a càlcul d’impactes en galeries de protecció mitjançant una 
carrega uniformement distribuïda de valor      
  ⁄
 sobre una àrea de      . 
Finalment el resum de càrregues aplicades sobre la llosa son les següents: 
Pes propi:               ⁄      (                     ) 
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Carregues mortes:            ⁄          (                     ) 
Sobrecàrrega d’us:        
  
  ⁄
         (                     ) 
Carrega accidental:             ⁄         (           
 ) 
Per tal d’obtenir els esforços s’introdueixen aquestes càrregues al SAP i es programen 
les combinacions d’esforços amb els coeficients de seguretat corresponents esmentats 
anteriorment. Per a la sobrecarrega concomitant s’ha emprat un coeficient de 
concomitància de 0.7). Per a la consideració de l’impacte s’han considerat les dues 
posicions d’impacte més desfavorables: al centre de llum i sobre el mur per a la 
transmissió dels esforços al mateix. Tot això considerant que els blocs cauran entre el 
mur i el centre de llum per les propietats geomètriques del vessant. D’aquesta manera 
les carregues que caldrà transmetre al mur seran les corresponents a un impacte 
gairebé sobre el mateix mentre que les que caldrà considerar sobre la jàssera seran 
les corresponents a l’impacte al centre llum. També s’ha realitzat una envolvent 
considerant que el boc pot caure en qualsevol punt de l’eix transversal. 
Els esforços màxims de les combinacions considerades es mostren a continuació. Cal 
remarcar que l’efecte arc redueix el tallant màxim, la qual cosa fa que considerem el 
tallant de disseny a una distancia d del recolzament. S'entén que a aquesta zona més 
pròxima al recolzament no apareixen traccions a l’anima ja que la compressió s’aplica 
directament al recolzament.  
 
A l’esquerre envolupant de moments (kNm) en la direcció principal de la flexió i a la 
dreta en la direcció secundària 
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A l’esquerre envolupant de tallants màxims (kN) en la direcció principal de la flexió i a 
la dreta tallants mínims. 
 
Estats límits últims 
Situació permanent 
                                       
                                      
Situació accidental (direcció de flexió principal) 
                                   (                     ) 
                                  (               
       ) 
Situació accidental (direcció de flexió secundària) 
                                    
                                   
Estats límits de servei 
Combinació poc probable 
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A l’annex d’aquest document es poden trobar les lleis d’esforços obtingudes amb el 
SAP2000 que justifiquen els valors anteriorment considerats. 
Amb aquests esforços de càlcul es procedeix a dimensionar la quantitat de formigó 
mitjançant el promptuari informàtic de la EHE. Per a dimensionar l’armadura 
longitudinal en el sentit de flexió principal es considerarà que la secció en doble T que 
estem estudiant treballa com una secció rectangular, hipòtesis que es comprovarà 
sempre que la fibra neutre caigui dins de l’ala de compressions. Per a dimensionar 
l’armadura transversal es considerarà una biga d’ample el de l’anima de les seccions 
doble T. Per a l’armadura longitudinal i transversal en la direcció de la flexió 
secundaria es realitzaran les mateixes hipòtesis que en la direcció principal. 
Armadura longitudinal en la direcció de flexió principal 
Comprovació de l’ample eficaç: 
       
  
 
           
De manera que es considera que tota l’ala de la secció doble T és eficaç. 
Amb el moment de càlcul de 909kNm, considerant un recobriment de 35mm i que les 
barres de tallant seran de 10mm de diàmetre la secció resisteix la flexió amb una 
armadura de tracció de     , que proporcionen 28.3cm2 d’àrea d’acer. Amb aquestes 
característiques el moment últim de la secció resulta de 998kNm. 
A l’estar la fibra neutre situada a 0,113m de la fibra superior més comprimida la 
hipòtesis de considerar la secció en doble T com una biga rectangular queda 
verificada. 
Pel que fa a l’armadura de compressió es disposarà de l’àrea mínima que especifica la 
següent taula extreta de la EHE2008 per a diferents elements estructurals: 
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D’aquesta manera l’àrea mínima, considerant la secció doble T de càlcul, serà la 
següent: 
             
−               −           
Es disposaran      que proporcionen una àrea d’acer de         , superior a la 
mínima però més còmode per raons de distribució espacial de l’armat. 
Al ser tractar-se d’una llosa de longitud limitada no es considera la possibilitat de variar 
la quantitat d’armadura longitudinal al llarg de la biga equivalent ja que amb barres de 
12m de longitud ja podem cobrir la totalitat de la longitud facilitant les tasques 
constructives. 
Els resultats detallats dels càlculs d’aquest apartat es troben a l’annex d’aquest 
document. 
Armadura transversal en la direcció de flexió principal 
Per al càlcul del tallant es considerarà una secció rectangular d’ample igual a l’ample 
de l’ànima i de cantell el mateix que la secció en doble T. La llei envolupant de tallants 
en l’eix de la flexió principal dels possibles impactes considerats es mostra  al gràfic 
següent. 
 
Seguint les indicacions de l’article 42.3.2 de la EHE es prendrà com a tallant de 
disseny el tallant  un cantell útil del recolzament, en el nostre cas d=0,855m que 
resulta en un esforç tallant de càlcul de          (veure gràfic). 
Amb el tallant de càlcul de 450kN la secció resisteix amb           proporcionant 
una àrea d’acer de 15,7cm2/m superior a la necessària de 11,6cm2/m. Es realitzen les 
comprovacions següents: 
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Pel que fa a la separació dels cèrcols: 
 
 
                      
 
 
                                     
Arrodonint als 50mm més pròxims         , de manera que la separació obtinguda 
per càlcul de 150mm ja compleix la separació mínima. 
Per a una distribució més òptima de l’armat transversal es considera variar la quantitat 
d’armadura considerant un esforç tallant de         , que s’asoleix a una distància 
d’1,87m, que arrodonirem a 2m (costat de la seguretat).  Amb aquest tallant de disseny 
la secció resisteix amb          . Es realitzen les mateixes comprovacions: 
                    
                  
Pel que fa a la separació dels cèrcols la separació mínima segueix sent la mateixa que 
s’ha calculat anteriorment per estar dins els límits l’actual tallant de disseny: 
500mm>300mm de manera que es compleix aquest condicionant. 
Sense armadura de tallant la secció és capaç de suportar un tallant de 127kN però al 
quedar aquest valor mol centrat en l’envolupant de tallants no es considerarà cap 
reducció més de la densitat d’armadura quedant del costat de la seguretat. 
Els resultats dels càlculs detallats obtinguts amb el promptuari de la EHE es troben a 
l’annex d’aquest document. 
Armadura longitudinal en la direcció de flexió secundària 
Comprovació de l’ample eficaç: 
       
  
 
        
De manera que es considera que tota l’ala de la secció doble T és eficaç. 
Amb el moment de càlcul de 360kNm, considerant un recobriment de 35mm i que les 
barres de tallant seran de 10mm de diàmetre la secció resisteix la flexió amb una 
armadura de tracció de       en els 3.3m d’ample de la secció considerada, de 
manera que la densitat d’armadura de compressió per a la flexió transversal que es 
considerarà serà de            . 
A l’estar la fibra neutre situada a 0,113m de la fibra superior més comprimida la 
hipòtesis de considerar la secció en doble T com una biga rectangular queda 
verificada. 
Pel que fa a l’armadura de compressió es disposarà de l’àrea mínima que especifica la 
següent taula extreta de la EHE2008 per a diferents elements estructurals: 
 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 11. Càlculs estructurals 
25 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
 
D’aquesta manera l’àrea mínima, considerant la secció doble T de càlcul, serà la 
següent: 
             
−               −            
Es disposaran       que proporcionen una àrea d’acer de         , superior a la 
mínima però més còmode per raons de distribució espacial de l’armat, que quedara 
amb una densitat de            . 
Els resultats detallats dels càlculs d’aquest apartat es troben a l’annex d’aquest 
document. 
Armadura transversal en la direcció de flexió secundària 
Amb el tallant de càlcul de 140kN la secció resisteix gairebé només amb la contribució 
del formigó de manera que es disposarà l’armadura mínima que resulta en       
   , complint les especificacions de la EHE. La comprovació de la resistència d’aquest 
dimensionat es troba a l’annex d’aquest document. 
Comprovació de les fletxes 
Segons la taula 50.2.2.1.a de la EHE08 una llosa unidireccional i simplement 
recolzada no requereix la comprovació de les fletxes quan la relació llum/cantell és 
inferior a 14 en elements fortament armats o a 20 en elements dèbilment armats. En la 
llosa d’aquest projecte la relació llum/cantell és la següent: 
 
 
 
   
      
      
L’article 50.2.2.1 de la mateixa normativa indica que en els casos de lloses 
alleugerides en que la relació entre l’ample de l’ala i de l’anima sigui igual o major que 
3 caldrà multiplicar les limitacions L/d per un coeficient de 0,8. En el nostre cas la 
relació és 0,8/0,3=2,66 de manera que no cal aplicar aquest coeficient corrector i es 
pot concloure definitivament que, sense haver de determinar si l’element esta forta o 
dèbilment armat, no cal realitzar comprovació de fletxes ja que: 
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         (     )     (     ) 
Tot i haver fet aquestes comprovacions, l’article 50.1 diu que l’estat limit de deformació 
caldrà comprovar-lo quan les deformacions de l’estructura puguin suposar una retirada 
de servei de la mateixa per qüestions funcionals, estètiques o altres. En el cas de la 
galeria de protecció les deformacions no afecten ni a la funcionalitat de l’estructura ni a 
l’estètica, de manera que es podria ometre directament la comprovació de la 
deformabilitat. 
Comprovació de la fissuració 
Per a comprovar la fissuració s’utilitza el moment de disseny en estat límit de servei 
com indica la normativa, de manera que el moment de disseny serà de 574kNm, sobre 
la secció rectangular simplificada. Per a una exposició IIa-H en un element de formigó 
armat l’ample característic màxim admès per a les fissures és         . Es realitzen 
els calculs emprant el prontuari informatic de la EHE considerant l’armadura 
longitudinal de     . 
El resultat és que       , de manera que es compleix l’estat límit de servei de 
fissuració. A l’annex d’aquest document s’hi poden trobar els resultats del càlcul que 
proporciona el programa. 
7.1.2. Jàssera i fonaments 
La jàssera es compon d’una biga suportada per pilars en v que es recolzen sobre una 
biga sabates aïllades. Les carregues que rep la biga son les que li transmet la llosa, 
així doncs la biga superior estarà sotmesa al seu pes propi, a la carrega morta de les 
terres de la llosa i el seu pes i a la sobrecàrrega d’ús deguda a la neu. La transmissió 
d’aquestes carregues es realitzarà considerant les reaccions obtingudes durant els 
càlculs de la llosa distribuint uniformement les carregues mortes i el pes d’aquesta i 
distribuint de forma rectangular l’efecte de l’impacte per tal de simplificar els càlculs. 
Carrega morta de la llosa 
Sumem les reaccions i les repartim uniformement al llarg de la longitud de la llosa. 
Aquesta carrega no esta afectada per cap coeficient excepte la sobre-càrrega d’ús per 
neu a la llosa que al ser petita respecte el pes de la llosa i de terres. D’aquesta manera 
dimensionant de manera segura es considerarà constantment aplicada. 
∑                  
      
   
       ⁄    
Carrega per l’impacte d’un bloc 
En aquest cas es realitzarà un procés anàleg però distribuint la resultant de les forces 
generades per l’impacte de disseny de manera triangular. Per fer-ho cal determinar la 
distància d’afectació de l’impacte En aquesta fase de disseny es considera que 
l’impacte sigui gairebé a l’extrem de la llosa generant la màxima sol·licitació d’esforços 
esperada. 
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La gràfica anterior mostra amb barres el valor de la reacció als nodes del model. El 
triangle vermell és la justificació de l’ample útil que considerarem i el triangle verd 
mostra la distribució triangular que es considerarà sobre la biga. Cal parar atenció a 
que en aquesta gràfica qualitativa es superposen conceptes discrets (reaccions) amb 
continus (la carrega distribuïda). 
Sumem totes les forces menystenint els valors negatius que apareixen als extrems per 
condicionaments numèrics: 
∑          
I les distribuïm sobre el que considerarem distància d’afectació, que com s’observa al 
gràfic anterior és de 6m de manera triangular. Cal doncs trobar el valor del pic, que 
mitjançant la formulà de l’àrea d’un triangle i aïllant queda de la següent manera: 
   
  ∑  
 
 
        
  
             
Així doncs la càrrega a considerar per l’impacte d’un bloc serà una distribució 
triangular de 6m amb una càrrega màxima al centre de 423kN. 
Finalment el resum de càrregues aplicades sobre la llosa son les següents: 
Pes prop biga:                                      
  ⁄
   
Carregues mortes:            ⁄          (                      ) 
Sobre carrega:                 (              )      
Carrega accidental:                 (                              ) 
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Les lleis d’esforços resultants per als estats límits últims obtingudes amb el SAP200 
son les següents: 
Llei de moments ELU 
 
 
Llei de tallants ELU 
 
 
Llei d’axials ELU 
 
 
Les taules resultants i les gràfiques ampliades es troben a l’annex d’aquest document. 
Armadura longitudinal de la biga 
Considerant les taules amb les lleis d’esforços obtingudes al programa i el diagrama 
d’interacció entre axial i moment es conclou que la biga requerirà de      tant de 
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compressió com de tracció. A continuació es mostra el diagrama d’interacció obtingut 
mitjançant el promptuari informàtic de la EHE: 
 
Tots els punts de la biga es troben dins el diagrama de manera que el dimensionament 
és adequat. S’ha comprovat també si era possible l’ús de barres de menor diàmetre 
però com mostra la següent gràfica alguns dels parells M-N quedaven fora del 
diagrama: 
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A més es compleixen els requeriments pel que fa a espaiat de les barres com 
comprova el promptuari (veure output del programa a l’annex). 
Armadura transversal de la biga 
La llei de tallants del tram estudiat es mostra a la següent gràfica: 
 
Per al dimensionament de l’armadura transversal es consideraran els trams de 6m i de 
3m més restrictius i es decalarà per tal d’optimitzar la quantitat d’acer. 
 Tram de 6m 
La següent gràfica mostra la llei de moments en aquest tram obtinguda del SAP2000: 
 
Seguint les indicacions de l’article 42.3.2 de la EHH es prendrà com a tallant de 
disseny el tallant  un cantell útil del recolzament, en el nostre cas d=0,95m que resulta 
en un esforç tallant de càlcul de           (veure gràfic). 
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Amb el tallant de càlcul de 1013kN la secció resisteix amb           proporcionant 
una àrea d’acer de 30,2cm2/m superior a la necessària de 29,9cm2/m. Es realitzen les 
comprovacions següents: 
                     
                     
Pel que fa a la separació dels cèrcols: 
 
 
                   
 
 
                                     
Arrodonint als 50mm més pròxims         , de manera que la separació obtinguda 
per càlcul de 150mm ja compleix la separació mínima. 
Per a una distribució més òptima de l’armat transversal es considera variar la quantitat 
d’armadura considerant uns esforços tallant de          i         , que 
s’asoleix a una distància d’1,44m de l’extre (que arrodonirem a 1.5m) i 1.93m (que 
arrodonirem a 2m) respectivament. Amb aquests tallants de disseny la secció resisteix 
amb           i           respectivament. Els calculs resultants del promptuari es 
troben a l’annex així com l comprovació dels espaiats de l’armadura. 
 Tram de 3m 
La següent gràfica mostra la llei de moments en aquest tram obtinguda del SAP2000: 
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Seguint les indicacions de l’article 42.3.2 de la EHE es prendrà com a tallant de 
disseny el tallant  un cantell útil del recolzament, en el nostre cas d=0,95m que resulta 
en un esforç tallant de càlcul de          (veure gràfic). 
En aquest cas i per donar continuïtat allà densitat d’armat transversal es considerarà 
un primer tram de 0.3m continuant amb l’armat que trobem a la continuació de la biga 
de           i a continuació es rebaixarà la quantitat d’acer per suportar un tallant 
de càlcul de          superior al que caldria calcular quedant així del costat de la 
seguretat. Aquest tallant com hem vist en el cas del tram de 6m és suportat per un 
armat de            Els càlculs i comprovacions son els mateixos que en el cas 
anterior i es poden trobar a l’annex. 
Comprovació de les fletxes a la biga 
Segons la taula 50.2.2.1.a de la EHE08 una biga continua en els seus dos extrems no 
requereix la comprovació de les fletxes quan la relació llum/cantell és inferior a 20 en 
elements fortament armats o a 30 en elements dèbilment armats. En la llosa d’aquest 
projecte la relació llum/cantell és la següent: 
 
 
 
  
     
       
Tot i haver fet aquestes comprovacions, l’article 50.1 diu que l’estat límit de deformació 
caldrà comprovar-lo quan les deformacions de l’estructura puguin suposar una retirada 
de servei de la mateixa per qüestions funcionals, estètiques o altres. En el cas de la 
galeria de protecció les deformacions no afecten ni a la funcionalitat de l’estructura ni a 
l’estètica, de manera que s‘omet directament la comprovació de la deformabilitat. 
Comprovació de la fissuració 
Per a comprovar la fissuració s’utilitza el moment de disseny en estat límit de servei 
com indica la normativa, de manera que el moment de disseny serà de 671kNm, sobre 
la secció rectangular simplificada. Per a una exposició IIa-H en un element de formigó 
armat l’ample característic màxim admès per a les fissures és         . Es realitzen 
els calculs emprant el prontuari informatic de la EHE considerant l’armadura 
longitudinal de     . 
El resultat és que       , de manera que es compleix l’estat límit de servei de 
fissuració. A l’annex d’aquest document s’hi poden trobar els resultats del càlcul que 
proporciona el programa. 
Armadura longitudinal dels pilars 
Es disposaran 8 barres longitudinals seguint les prescripcions pel que fa a espaiats de 
la EHE. Segons el comentari de l’article 42.3.3 l’armadura mínima per a una biga 
sotmesa a compressió composta amb armadura simètrica es pot calcular com: 
       
      
    
 
             
   
          
Considerant que en alguns punts però els pilars estan sotmesos a flexo-compressió és 
convenient dimensionar mitjançant el diagrama d’interacció entre al moment i l’axial. 
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Considerant      el diagrama resultant així com tots els parells axial-moment 
obtinguts amb el model de càlcul en la combinació ELU es mostren en la següent 
gràfica: 
 
Es comprova doncs que tots els parells compleixen i que l’armadura és correcte. El 
promptuari de la EHE també comprova les disposicions de les armadures. Els resultats 
del programa es troben adjunts a l’annex d’aquest document. 
Armadura transversal dels pilars 
El tallant de disseny que reben els pilars en estat límit últim és d’ns 70kN, que, com es 
comprova en els càlculs mitjançant el promptuari de la EHE resulta        de 
manera que no és necessària armadura transversal per a resistir la hipòtesi de 
carrega, per tant procedirem a posar-hi l’armadura mínima, utilitzant la següent formula 
de la EHE: 
       
    
    
 
  
   
 
     
   
 
   
   
              
         √   
            
Per aconseguir aquesta armadura utilitzarem barres de 10mm de diàmetre, per tant 
l’espaiat serà el següent: 
   
      
      
 
      
      
               
Comprovem l’espaiament màxim sabent que la relació  
  
   
⁄      llabors: 
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Per tant posarem els cèrcols cada 250 mm (havent arrodonit al múltiple de 50mm mes 
proper) Es compleix l’espaiament màxim i per tant ens quedarem amb cèrcols 
         .´ 
Comprovació del vinclament dels pilar 
La formula per a calcular la longitud de vinclament és la següent: 
              
  
         (     )         
       (     )         
 
Hem de calcular    i    (A correspon a l’extrem superior i B a la inferior). Sabem que 
a B hi ha un encastament, per tant      i només haurem de calcular    de la 
següent manera (considerant que els mòduls elàstics i les longituds dels elements son 
les mateixes): 
   
∑   ⁄ (      )
∑    ⁄ (      )
 
      
       
 
La inèrcia del pilar quadrat és 
       
 
  
             
La d ela biga rectangular és: 
             
 
 
Ja estem en disposició doncs de calcular    : 
   
      
       
 
        
         
      
Llavors: 
                 
         (  )
       (  )
 
         (    )
       (    )
       
I definitivament la longitud de vinclament serà: 
                       
Per a calcular l’esveltesa necessitem calcular el radi de gir del formigó:  
 
   √
 
 
 √
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Per calcular l’esveltesa mínima necessitem les excentricitats. Per a calcular    hem de 
considerar el signe positiu ja que els moments que tenim als extrems del pilar no son 
del mateix signe en tots els casos considerats. 
 
   
|  |
 
           
|  |
 
 
      (     )             (     ) 
        √
 
 
 [
    
  
 
     (
  
  
  )
 
]         
      (                            )                                
  
      
 
                                                           
 
Dimensionament dels fonaments 
Els fonaments de la jàssera estaran formats per un conjunt de sabates aïllades sota la 
unió de es dues piles que formen l’estructura triangular. Per al seu dimensionament 
s’emprarà el mètode de les bieles i els tirants descrit a l’article 58.4.1.1 de la EHE08. 
        
Tal i com recull l’article 58.4 l’armadura principal de la sabata s’obtindrà mitjançant 
l’expressió següent: 
 
On R1d, es la resultant de les tensions del trapezi ombrejat en l’ample de la sabata, i 
x1 la distancia del centre de gravetat del trapezi a la línia de carrega de N1d. La tensió 
admissible no es considera restrictiva en aquest cas ja que com s’ha observat a 
l’annex de geotècnia la cimentació es realitzarà sobre roca amb capacitat portant molt 
elevada. 
Els esforços de disseny que tenim son, segons els càlculs realitzats amb el SAP2000 
de Md=70kNm, Nd=4055kN i Vd=318kN en el nus mes restrictiu de l‘envolupant. 
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N 4000 kN 
My 0 kNm 
Mz 70 kNm 
a 1.7 m 
b 0.6 m 
A 3.5 m 
B 2.4 m 
H 1 m 
d 0.95 m 
   Va 0.90 
 Vb 0.90 
 
  
Rigida! 
   ey 0 m 
ez 0.0175 m 
   Sigma_Max 4607.84 kN/m2 
Sigma_Min 3235.29 kN/m2 
   Td 1114.55108 kN 
   As 2562.1864 mm2 
   Area FI 20 314.159265 mm2 
Nº Barras 8.15569261 
 
 
Aquesta armadura s’obté amb      (arrodonint a l’enter superior) que es distribuiran 
uniformement al llarg del 1.7 metres d’ample de la sabata sempre. L’armadura 
geomètrica mínima segona la taula 42.3.5 de la EHE-08 és del 0,18‰ de l’àrea de 
formigó, que es divideix per dos en el cas de sabates armades. D’aquesta manera 
tenim que: 
                         
 
 
La quantitat d’armadura resultant del càlcul és major que la mínima geomètrica de 
manera que finalment es disposarà l’armadura de càlcul de      a la part 
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traccionada, que s’arrodoneix a         . A la part comprimida disposarem 
l’armadura geomètrica que s’aconsegueix amb     , que arrodonint queda      
     
En l’altre direcció de la sabata, de 3.5 metres de longitud, es disposarà l’armadura 
geomètrica tant en la zona traccionada com en la zona comprimida: 
                         
 
 
Aquesta quantitat s’assoleix amb      , però com que l’espaiat màxim segons 
l’article 58.8.2 de la EHE-08 és de 30cm disposarem de         , 
En tractar-se d’una sabata rígida no fa falta la presencia d’armadura a tallant. Es 
comprova finalment l’estabilitat a bolcada: 
 
          
∑                
∑         
 
 
Pes propi 148.75 kN 
Ned 4055 kNm 
Med 70 kN 
Ved 318 kN 
   FS 4.6873 OK 
 
 
7.1.3. Mur i fonaments 
Per al dimensionament del mur i els seus fonaments s’han realitzat els càlculs 
mitjançant el SAP2000. La llei de moments resultant es mostra de manera esquemàtic 
en la següent imatge i es troba adjuntada de forma més detallada als annexos 
d’aquest document. 
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Armadura longitudinal del voladís 
En la combinació d’hipòtesis ELU el moment màxim a la base del mur és: 
           
 
Ala base l’esforç axial degut a l’impacte dels bloc és de           
 
Der un dimensionament més acurat es realitzarà la comprovació de tots els parells M-
N de les taules resultants del càlcul mitjançant el diagrama d’interacció que 
proporciona el promptuari de la EHE. El resultat, mostrant els parells calculats és a la 
següent imatge: 
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D’aquesta manera l’armadura de flexió per a la part traccionada del mur serà de 
           que es tradueix arrodonint en una armadura de            . 
Comprovem que aquesta armadura compleix les prescripcions pel que fa a l’armadura 
mínima que estableix l’article 42.3.5 de la EHE-2008, que en el cas de murs i d’acers 
amb Fy=500N/mm és d’un 3,2‰ i 0,9‰ en armadura horitzontal i vertical 
respectivament. 
                              
                  
A la part comprimida es disposarà l’armadura geomètrica mínima que per facilitat 
constructiva serà la mateixa que la de tracció (ja que aquesta compleix la mínima de 
manera força ajustada. 
Per tal d’estalviar armadura es decalarà en dos trams. A 3m de la base del mur el 
moment és de 307kNm, que com es comprova amb els càlculs adjunts a l’annex es 
poden suportar perfectament amb la meitat de barres que el moment a la base del 
mur. D’aquesta manera doncs i ja havent considerat el solapament d’armadura, 
l’armadura vertical es dividirà en dos trams, un primer de 3m des de la base en el qul 
es disposaran            i un segon tram fins a la coronació del mur en que es 
reduirà l’armadura a            complint el solapament mínim i l’espaiat mínim 
que estableix la EHE-2008. 
Pel que fa a l’armadura horitzontal els esforços de càlcul son molt petits de manera 
que es disposarà directament l’armadura mínima geomètrica: 
                            
             
Armadura transversal del voladís 
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El tallant màxim al que esta sotmès el mur a la part inferior és          que és 
inferior al tallant que és capaç de suportar la secció sense armadura de tallant, que és 
de            (els càlculs mitjançant el promptuari de la EHE es troben annexes a 
aquest document). 
 
Armadura longitucinal de la fonamentació 
El moment màxim a la fonamentació es donera exactament a sota de l’encastament 
entre aquesta i el voladís que formen el mur. En la següent imatge s’observa el 
moment màxim que resulta ser de         . 
 
Segons els càlculs realitzats mitjançant em promptuari informàtic de la EHE aquest 
esforç és suportat per            (agafant el diàmetre de 25mm ja que les barres 
que formaran la fonamentació son la continuació de l’armadura longitudinal del mur). 
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ANNEXOS 
 
Al document “Annex 11: Càlculs estructurals” 
.  
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LLOSA 
ELU FLEXIO PRINCIPAL 
 
 
Dimensionamiento de secciones a flexión simple 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : LLOSA_L 
    b  [m] = 0.80 
    h  [m] = 0.90 
    ri [m] = 0.047 
    rs [m] = 0.047 
  
2 
   
Dimensionamiento 
    Md [kN·m]  = 909 
 
  
   
 
    Plano de deformación de agotamiento 
 
    x   [m]         = 0.119 
    1/r [1/m]·1.E-3 = 13.6 
      ·1.E-3       = 1.6 
      ·1.E-3       = -10.6 
 
 
    Deformación y tensión de armaduras 
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    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión 
 
       [m]          [cm²]           ·1.E          [MPa] 
 
      0.047           0.0            1.0           0.0 
 
      0.853          25.8          -10.0           434.8 
 
 
      At_est [cm²] = 25.8 
 
 [mm] 12 14 16 20 25 
nº 23 17 13 9 6 
nº capas 2 2 1 1 1 
At [cm²] 26.0 26.2 26.1 28.3 29.5 
wk [mm] 0.24 0.25 0.28 0.30 0.34 
 
 
 
Comprobación de secciones a flexión simple 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : LLOSA_L 
    b  [m] = 0.80 
    h  [m] = 0.90 
    ri [m] = 0.047 
    rs [m] = 0.047 
  
2 
   
Comprobación 
    At [cm²]  = 28.3 
 
    Ac [cm²]  = 12.1 
 
    Mu [kN·m] = 998.1 
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    Plano de deformación de agotamiento 
 
    x   [m]         = 0.113 
    1/r [1/m]·1.E-3 = 13.5 
      ·1.E-3       = 1.5 
      ·1.E-3       = -10.6 
 
 
    Deformación y tensión de armaduras 
 
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión 
 
       [m]          [cm²]           ·1.E          [MPa] 
 
      0.047          12.1            0.9          -176.3 
 
      0.853          28.3          -10.0           434.8 
 
 
ELU FLEXIO SECUNDÀRIA 
 
 
Dimensionamiento de secciones a flexión simple 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : LLOSA_L2 
    b  [m] = 3.00 
    h  [m] = 0.90 
    ri [m] = 0.047 
    rs [m] = 0.047 
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2 
   
Dimensionamiento 
    Md [kN·m]  = 360 
 
  
   
 
    Plano de deformación de agotamiento 
 
    x   [m]         = 0.084 
    1/r [1/m]·1.E-3 = 13.0 
      ·1.E-3       = 1.1 
      ·1.E-3       = -10.6 
 
 
    Deformación y tensión de armaduras 
 
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión 
 
       [m]          [cm²]           ·1.E          [MPa] 
 
      0.047           0.0            0.5           0.0 
 
      0.853          51.9          -10.0           434.8 
 
 
      At_est [cm²] = 51.9 
 
 [mm] 12 14 16 20 25 
nº 46 34 26 17 11 
nº capas 1 1 1 1 1 
At [cm²] 52.0 52.3 52.3 53.4 54.0 
wk [mm] 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 
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ELU TALLANT DIRECCIÓ PRINCIPAL 
 
 
Cálculo de secciones a cortante. Dimensionamiento 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : ANIMA_L 
    b0  [m] = 0.30 
    h   [m] = 0.90 
  
 
2 
   
Dimensionamiento 
 
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 450 
 
    Inclinación de las bielas  [º] = 45 
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0 
     l  [·1.E-3]        = 4 
     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    Nd [kN]            = 0.0 
    xd [MPa]          = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
    e [º]             = 45.0 
 
 
[mm]  
Separación 
[mm] nº ramas 
Area 
[cm²/m] Tipo 
Vsu 
[kN] 
Vu2 
[kN] 
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ø 6 
ø 8 
ø 10 
ø 12 
---- 
0.15 
0.10 
0.15 
---- 
4 
2 
2 
---- 
13.4 
15.7 
15.1 
---- 
2 
1 
1 
---- 
415.0 
486.3 
466.9 
---- 
502.54 
573.87 
554.42 
 
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 11.6 
    Vu1 [kN]               = 1548.0 
    Vcu [kN]               = 87.6 
 
 
 
 
Cálculo de secciones a cortante. Comprobación 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : ANIMA_L 
    b0  [m] = 0.30 
    h   [m] = 0.90 
  
 
2 
   
Comprobación 
    Tipo de armadura: cercos a 90.0º 
    separación st [m]  = 0.15 
     [mm]             = 12 
    nº ramas           : 2 
    Area [cm²/m]       = 15.1 
     l  [·1.E-3]        = 4 
 
    Inclinación de las bielas [º] = 45 
    Nd [kN]            = 0.0 
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     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
 
    Vu1 [kN]           = 1548.0 
    Vu2 [kN]           = 554.4 
    Vcu [kN]           = 87.6 
    Vsu [kN]           = 466.9 
 
 - Resistencia a cortante: 
    Vu [kN]            = 554.4 
 
 
 
Cálculo de secciones a cortante. Dimensionamiento 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : ANIMA_L 
    b0  [m] = 0.30 
    h   [m] = 0.90 
  
 
2 
   
Dimensionamiento 
 
    Esfuerzo cortante de cálculo Vd  [kN]  = 250 
 
    Inclinación de las bielas  [º] = 45 
    Inclinación de los cercos  [º] = 90.0 
     l  [·1.E-3]        = 4 
     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    Nd [kN]            = 0.0 
    xd [MPa]          = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
    e [º]             = 45.0 
 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 11. Càlculs estructurals 
49 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
 
[mm]  
Separación 
[mm] nº ramas 
Area 
[cm²/m] Tipo 
Vsu 
[kN] 
Vu2 
[kN] 
ø 6 
ø 8 
ø 10 
ø 12 
0.10 
0.15 
0.30 
0.30 
2 
2 
2 
2 
5.7 
6.7 
5.2 
7.5 
1 
1 
1 
1 
175.1 
207.5 
162.1 
233.4 
262.62 
295.05 
249.66 
320.98 
 
 
 
    Área estricta [cm²/m]  = 5.2 
    Vu1 [kN]               = 1548.0 
    Vcu [kN]               = 87.6 
 
 
 
Cálculo de secciones a cortante. Comprobación 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : ANIMA_L 
    b0  [m] = 0.30 
    h   [m] = 0.90 
  
 
2 
   
Comprobación 
    Tipo de armadura: cercos a 90.0º 
    separación st [m]  = 0.3 
     [mm]             = 12 
    nº ramas           : 2 
    Area [cm²/m]       = 7.5 
     l  [·1.E-3]        = 4 
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    Inclinación de las bielas [º] = 45 
    Nd [kN]            = 0.0 
     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
 
    Vu1 [kN]           = 1548.0 
    Vu2 [kN]           = 321.0 
    Vcu [kN]           = 87.6 
    Vsu [kN]           = 233.4 
 
 - Resistencia a cortante: 
    Vu [kN]            = 321.0 
 
ELU TALLANT DIRECCIÓ SECUNDÀRIA 
 
Cálculo de secciones a cortante 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : ANIMA_L 
    b0  [m] = 0.30 
    h   [m] = 0.90 
  
 
2 
   
Comprobación 
    Tipo de armadura: cercos a 90.0º 
    separación st [m]  = 0.5 
     [mm]             = 10 
    nº ramas           : 2 
    Area [cm²/m]       = 3.1 
     l  [·1.E-3]        = 4 
 
    Inclinación de las bielas [º] = 45 
    Nd [kN]            = 0.0 
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     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
 
    Vu1 [kN]           = 1548.0 
    Vu2 [kN]           = 184.8 
    Vcu [kN]           = 87.6 
    Vsu [kN]           = 97.3 
 
 - Resistencia a cortante: 
    Vu [kN]            = 184.8 
 
 
ELS FISSURACIÓ 
 
Comprobación del Estado Límite de Servicio de fisuración debido a 
solicitaciones normales 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón: HA-30 
    Tipo de acero:    B-500-S 
    fck [MPa] = 30.00 
    fyk [MPa] = 500.00 
- Ambiente  
    Clase general de exposición      : IIa 
    Clases específicas de exposición : H 
- Geometría de la sección  
    Sección : LLOSA_L 
    b  [m] = 0.80 
    h  [m] = 0.90 
- Armado de la sección  
     [mm] = 20 
  
 
capa nº barras Separación [mm] 
1 9 45.0 
 
    As    [cm²] = 28.3 
    Ac,ef [cm²] = 1560.0 
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2 
   
Resultados 
    Mk [kN·m] = 574 
 
 
    Separación media entre fisuras sm [mm] = 143.0 
    Deformación media de las armaduras sm [·1.E-3] = 1.17 
    Tensión en las armaduras instante de fisuración sr [MPa]= 106.4 
    Tensión en las armaduras en servicio s [MPa] = 255.6 
    Abertura característica de fisura wk [mm]  = 0.28 
 
Clase de exposición 
wk max [mm] 
Armado Pretensado 
I 0.4 0.2 
IIa, IIb, H 0.3 0.2 
IIIa, IIIb, IV, F 0.2 
Decompresión 
IIIc, Qa, Qb, Qc 0.1 
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RESULTATS SAP2000 
 
Resultats gràfics i numèrics obtinguts mitjançant simulació per elements finits amb el 
programa SAP2000 per a la llosa. 
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TABLE:  Joint Reactions  (LLOSA)     
Joint OutputCase CaseType StepType F3 
Text Text Text Text KN 
3000 PesPropi LinStatic 
 
49.235 
3000 Terra LinStatic 
 
81.805 
3000 Neu LinStatic 
 
8.484 
3000 Cop1 LinStatic 
 
-1.193 
3000 Cop2 LinStatic 
 
-2.271 
3000 Cop3 LinStatic 
 
-3.129 
3000 Cop4 LinStatic 
 
-3.684 
3000 Cop5 LinStatic 
 
-3.881 
3000 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
189.629 
3000 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
139.524 
3000 Accidental1 LinStatic 
 
135.786 
3000 Accidental2 LinStatic 
 
134.708 
3000 Accidental3 LinStatic 
 
133.849 
3000 Accidental4 LinStatic 
 
133.294 
3000 Accidental5 LinStatic 
 
133.098 
3000 Envolvent Combination Max 135.786 
3000 Envolvent Combination Min 133.098 
3001 PesPropi LinStatic 
 
51.31 
3001 Terra LinStatic 
 
85.253 
3001 Neu LinStatic 
 
8.841 
3001 Cop1 LinStatic 
 
-0.564 
3001 Cop2 LinStatic 
 
-1.076 
3001 Cop3 LinStatic 
 
-1.486 
3001 Cop4 LinStatic 
 
-1.754 
3001 Cop5 LinStatic 
 
-1.852 
3001 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
197.621 
3001 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
145.404 
3001 Accidental1 LinStatic 
 
142.187 
3001 Accidental2 LinStatic 
 
141.676 
3001 Accidental3 LinStatic 
 
141.266 
3001 Accidental4 LinStatic 
 
140.998 
3001 Accidental5 LinStatic 
 
140.9 
3001 Envolvent Combination Max 142.187 
3001 Envolvent Combination Min 140.9 
3002 PesPropi LinStatic 
 
37.203 
3002 Terra LinStatic 
 
61.815 
3002 Neu LinStatic 
 
6.41 
3002 Cop1 LinStatic 
 
0.00627 
3002 Cop2 LinStatic 
 
0.01 
3002 Cop3 LinStatic 
 
0.011 
3002 Cop4 LinStatic 
 
0.008263 
3002 Cop5 LinStatic 
 
0.003687 
3002 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
143.29 
3002 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
105.429 
3002 Accidental1 LinStatic 
 
103.512 
3002 Accidental2 LinStatic 
 
103.516 
3002 Accidental3 LinStatic 
 
103.516 
3002 Accidental4 LinStatic 
 
103.514 
3002 Accidental5 LinStatic 
 
103.509 
3002 Envolvent Combination Max 103.516 
3002 Envolvent Combination Min 103.509 
3003 PesPropi LinStatic 
 
34.943 
3003 Terra LinStatic 
 
58.06 
3003 Neu LinStatic 
 
6.021 
3003 Cop1 LinStatic 
 
0.102 
3003 Cop2 LinStatic 
 
0.192 
3003 Cop3 LinStatic 
 
0.261 
3003 Cop4 LinStatic 
 
0.302 
3003 Cop5 LinStatic 
 
0.312 
3003 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
134.586 
3003 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
99.024 
3003 Accidental1 LinStatic 
 
97.319 
3003 Accidental2 LinStatic 
 
97.409 
3003 Accidental3 LinStatic 
 
97.478 
3003 Accidental4 LinStatic 
 
97.52 
3003 Accidental5 LinStatic 
 
97.53 
3003 Envolvent Combination Max 97.53 
3003 Envolvent Combination Min 97.319 
3004 PesPropi LinStatic 
 
35.233 
3004 Terra LinStatic 
 
58.542 
3004 Neu LinStatic 
 
6.071 
3004 Cop1 LinStatic 
 
0.094 
3004 Cop2 LinStatic 
 
0.176 
3004 Cop3 LinStatic 
 
0.239 
3004 Cop4 LinStatic 
 
0.276 
3004 Cop5 LinStatic 
 
0.283 
3004 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
135.703 
3004 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
99.846 
3004 Accidental1 LinStatic 
 
98.118 
3004 Accidental2 LinStatic 
 
98.201 
3004 Accidental3 LinStatic 
 
98.264 
3004 Accidental4 LinStatic 
 
98.3 
3004 Accidental5 LinStatic 
 
98.308 
3004 Envolvent Combination Max 98.308 
3004 Envolvent Combination Min 98.118 
3005 PesPropi LinStatic 
 
36.056 
3005 Terra LinStatic 
 
59.908 
3005 Neu LinStatic 
 
6.213 
3005 Cop1 LinStatic 
 
0.064 
3005 Cop2 LinStatic 
 
0.119 
3005 Cop3 LinStatic 
 
0.159 
3005 Cop4 LinStatic 
 
0.18 
3005 Cop5 LinStatic 
 
0.181 
3005 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
138.87 
3005 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
102.177 
3005 Accidental1 LinStatic 
 
100.377 
3005 Accidental2 LinStatic 
 
100.432 
3005 Accidental3 LinStatic 
 
100.472 
3005 Accidental4 LinStatic 
 
100.493 
3005 Accidental5 LinStatic 
 
100.494 
3005 Envolvent Combination Max 100.494 
3005 Envolvent Combination Min 100.377 
3006 PesPropi LinStatic 
 
36.864 
3006 Terra LinStatic 
 
61.252 
3006 Neu LinStatic 
 
6.352 
3006 Cop1 LinStatic 
 
0.036 
3006 Cop2 LinStatic 
 
0.065 
3006 Cop3 LinStatic 
 
0.083 
3006 Cop4 LinStatic 
 
0.088 
3006 Cop5 LinStatic 
 
0.082 
3006 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
141.985 
3006 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
104.468 
3006 Accidental1 LinStatic 
 
102.598 
3006 Accidental2 LinStatic 
 
102.627 
3006 Accidental3 LinStatic 
 
102.645 
3006 Accidental4 LinStatic 
 
102.651 
3006 Accidental5 LinStatic 
 
102.644 
3006 Envolvent Combination Max 102.651 
3006 Envolvent Combination Min 102.598 
3007 PesPropi LinStatic 
 
37.551 
3007 Terra LinStatic 
 
62.393 
3007 Neu LinStatic 
 
6.47 
3007 Cop1 LinStatic 
 
0.014 
3007 Cop2 LinStatic 
 
0.023 
3007 Cop3 LinStatic 
 
0.024 
3007 Cop4 LinStatic 
 
0.016 
3007 Cop5 LinStatic 
 
0.002749 
3007 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
144.63 
3007 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
106.414 
3007 Accidental1 LinStatic 
 
104.487 
3007 Accidental2 LinStatic 
 
104.496 
3007 Accidental3 LinStatic 
 
104.497 
3007 Accidental4 LinStatic 
 
104.489 
3007 Accidental5 LinStatic 
 
104.476 
3007 Envolvent Combination Max 104.497 
3007 Envolvent Combination Min 104.476 
3008 PesPropi LinStatic 
 
38.112 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 11. Càlculs estructurals 
71  
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
3008 Terra LinStatic 
 
63.324 
3008 Neu LinStatic 
 
6.567 
3008 Cop1 LinStatic 
 
0.001158 
3008 Cop2 LinStatic 
 
-0.002485 
3008 Cop3 LinStatic 
 
-0.014 
3008 Cop4 LinStatic 
 
-0.031 
3008 Cop5 LinStatic 
 
-0.051 
3008 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
146.789 
3008 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
108.003 
3008 Accidental1 LinStatic 
 
106.034 
3008 Accidental2 LinStatic 
 
106.03 
3008 Accidental3 LinStatic 
 
106.019 
3008 Accidental4 LinStatic 
 
106.002 
3008 Accidental5 LinStatic 
 
105.982 
3008 Envolvent Combination Max 106.034 
3008 Envolvent Combination Min 105.982 
3009 PesPropi LinStatic 
 
38.567 
3009 Terra LinStatic 
 
64.08 
3009 Neu LinStatic 
 
6.645 
3009 Cop1 LinStatic 
 
-0.002933 
3009 Cop2 LinStatic 
 
-0.011 
3009 Cop3 LinStatic 
 
-0.028 
3009 Cop4 LinStatic 
 
-0.053 
3009 Cop5 LinStatic 
 
-0.079 
3009 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
148.542 
3009 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
109.293 
3009 Accidental1 LinStatic 
 
107.296 
3009 Accidental2 LinStatic 
 
107.288 
3009 Accidental3 LinStatic 
 
107.271 
3009 Accidental4 LinStatic 
 
107.246 
3009 Accidental5 LinStatic 
 
107.22 
3009 Envolvent Combination Max 107.296 
3009 Envolvent Combination Min 107.22 
3010 PesPropi LinStatic 
 
38.937 
3010 Terra LinStatic 
 
64.695 
3010 Neu LinStatic 
 
6.709 
3010 Cop1 LinStatic 
 
0.002668 
3010 Cop2 LinStatic 
 
-0.002163 
3010 Cop3 LinStatic 
 
-0.019 
3010 Cop4 LinStatic 
 
-0.047 
3010 Cop5 LinStatic 
 
-0.079 
3010 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
149.968 
3010 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
110.342 
3010 Accidental1 LinStatic 
 
108.332 
3010 Accidental2 LinStatic 
 
108.327 
3010 Accidental3 LinStatic 
 
108.31 
3010 Accidental4 LinStatic 
 
108.282 
3010 Accidental5 LinStatic 
 
108.25 
3010 Envolvent Combination Max 108.332 
3010 Envolvent Combination Min 108.25 
3011 PesPropi LinStatic 
 
39.24 
3011 Terra LinStatic 
 
65.198 
3011 Neu LinStatic 
 
6.761 
3011 Cop1 LinStatic 
 
0.019 
3011 Cop2 LinStatic 
 
0.027 
3011 Cop3 LinStatic 
 
0.018 
3011 Cop4 LinStatic 
 
-0.009624 
3011 Cop5 LinStatic 
 
-0.048 
3011 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
151.133 
3011 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.199 
3011 Accidental1 LinStatic 
 
109.19 
3011 Accidental2 LinStatic 
 
109.198 
3011 Accidental3 LinStatic 
 
109.189 
3011 Accidental4 LinStatic 
 
109.161 
3011 Accidental5 LinStatic 
 
109.123 
3011 Envolvent Combination Max 109.198 
3011 Envolvent Combination Min 109.123 
3012 PesPropi LinStatic 
 
39.488 
3012 Terra LinStatic 
 
65.611 
3012 Neu LinStatic 
 
6.804 
3012 Cop1 LinStatic 
 
0.048 
3012 Cop2 LinStatic 
 
0.08 
3012 Cop3 LinStatic 
 
0.087 
3012 Cop4 LinStatic 
 
0.064 
3012 Cop5 LinStatic 
 
0.019 
3012 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.089 
3012 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.903 
3012 Accidental1 LinStatic 
 
109.909 
3012 Accidental2 LinStatic 
 
109.942 
3012 Accidental3 LinStatic 
 
109.948 
3012 Accidental4 LinStatic 
 
109.925 
3012 Accidental5 LinStatic 
 
109.881 
3012 Envolvent Combination Max 109.948 
3012 Envolvent Combination Min 109.881 
3013 PesPropi LinStatic 
 
39.692 
3013 Terra LinStatic 
 
65.95 
3013 Neu LinStatic 
 
6.839 
3013 Cop1 LinStatic 
 
0.091 
3013 Cop2 LinStatic 
 
0.161 
3013 Cop3 LinStatic 
 
0.192 
3013 Cop4 LinStatic 
 
0.18 
3013 Cop5 LinStatic 
 
0.13 
3013 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.876 
3013 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.481 
3013 Accidental1 LinStatic 
 
110.521 
3013 Accidental2 LinStatic 
 
110.591 
3013 Accidental3 LinStatic 
 
110.622 
3013 Accidental4 LinStatic 
 
110.609 
3013 Accidental5 LinStatic 
 
110.559 
3013 Envolvent Combination Max 110.622 
3013 Envolvent Combination Min 110.521 
3014 PesPropi LinStatic 
 
39.86 
3014 Terra LinStatic 
 
66.229 
3014 Neu LinStatic 
 
6.868 
3014 Cop1 LinStatic 
 
0.152 
3014 Cop2 LinStatic 
 
0.275 
3014 Cop3 LinStatic 
 
0.343 
3014 Cop4 LinStatic 
 
0.347 
3014 Cop5 LinStatic 
 
0.292 
3014 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
153.524 
3014 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.958 
3014 Accidental1 LinStatic 
 
111.05 
3014 Accidental2 LinStatic 
 
111.172 
3014 Accidental3 LinStatic 
 
111.241 
3014 Accidental4 LinStatic 
 
111.245 
3014 Accidental5 LinStatic 
 
111.19 
3014 Envolvent Combination Max 111.245 
3014 Envolvent Combination Min 111.05 
3015 PesPropi LinStatic 
 
39.999 
3015 Terra LinStatic 
 
66.46 
3015 Neu LinStatic 
 
6.892 
3015 Cop1 LinStatic 
 
0.234 
3015 Cop2 LinStatic 
 
0.428 
3015 Cop3 LinStatic 
 
0.548 
3015 Cop4 LinStatic 
 
0.578 
3015 Cop5 LinStatic 
 
0.519 
3015 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.058 
3015 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.351 
3015 Accidental1 LinStatic 
 
111.518 
3015 Accidental2 LinStatic 
 
111.712 
3015 Accidental3 LinStatic 
 
111.832 
3015 Accidental4 LinStatic 
 
111.861 
3015 Accidental5 LinStatic 
 
111.803 
3015 Envolvent Combination Max 111.861 
3015 Envolvent Combination Min 111.518 
3016 PesPropi LinStatic 
 
40.114 
3016 Terra LinStatic 
 
66.65 
3016 Neu LinStatic 
 
6.912 
3016 Cop1 LinStatic 
 
0.34 
3016 Cop2 LinStatic 
 
0.628 
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3016 Cop3 LinStatic 
 
0.818 
3016 Cop4 LinStatic 
 
0.884 
3016 Cop5 LinStatic 
 
0.825 
3016 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.499 
3016 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.676 
3016 Accidental1 LinStatic 
 
111.942 
3016 Accidental2 LinStatic 
 
112.23 
3016 Accidental3 LinStatic 
 
112.42 
3016 Accidental4 LinStatic 
 
112.486 
3016 Accidental5 LinStatic 
 
112.427 
3016 Envolvent Combination Max 112.486 
3016 Envolvent Combination Min 111.942 
3017 PesPropi LinStatic 
 
40.208 
3017 Terra LinStatic 
 
66.807 
3017 Neu LinStatic 
 
6.928 
3017 Cop1 LinStatic 
 
0.475 
3017 Cop2 LinStatic 
 
0.883 
3017 Cop3 LinStatic 
 
1.166 
3017 Cop4 LinStatic 
 
1.284 
3017 Cop5 LinStatic 
 
1.228 
3017 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.863 
3017 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.943 
3017 Accidental1 LinStatic 
 
112.34 
3017 Accidental2 LinStatic 
 
112.748 
3017 Accidental3 LinStatic 
 
113.031 
3017 Accidental4 LinStatic 
 
113.149 
3017 Accidental5 LinStatic 
 
113.093 
3017 Envolvent Combination Max 113.149 
3017 Envolvent Combination Min 112.34 
3018 PesPropi LinStatic 
 
40.286 
3018 Terra LinStatic 
 
66.936 
3018 Neu LinStatic 
 
6.942 
3018 Cop1 LinStatic 
 
0.643 
3018 Cop2 LinStatic 
 
1.205 
3018 Cop3 LinStatic 
 
1.608 
3018 Cop4 LinStatic 
 
1.797 
3018 Cop5 LinStatic 
 
1.753 
3018 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.162 
3018 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.164 
3018 Accidental1 LinStatic 
 
112.725 
3018 Accidental2 LinStatic 
 
113.286 
3018 Accidental3 LinStatic 
 
113.689 
3018 Accidental4 LinStatic 
 
113.878 
3018 Accidental5 LinStatic 
 
113.834 
3018 Envolvent Combination Max 113.878 
3018 Envolvent Combination Min 112.725 
3019 PesPropi LinStatic 
 
40.35 
3019 Terra LinStatic 
 
67.043 
3019 Neu LinStatic 
 
6.953 
3019 Cop1 LinStatic 
 
0.851 
3019 Cop2 LinStatic 
 
1.602 
3019 Cop3 LinStatic 
 
2.159 
3019 Cop4 LinStatic 
 
2.446 
3019 Cop5 LinStatic 
 
2.426 
3019 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.409 
3019 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.345 
3019 Accidental1 LinStatic 
 
113.11 
3019 Accidental2 LinStatic 
 
113.861 
3019 Accidental3 LinStatic 
 
114.418 
3019 Accidental4 LinStatic 
 
114.705 
3019 Accidental5 LinStatic 
 
114.685 
3019 Envolvent Combination Max 114.705 
3019 Envolvent Combination Min 113.11 
3020 PesPropi LinStatic 
 
40.402 
3020 Terra LinStatic 
 
67.13 
3020 Neu LinStatic 
 
6.962 
3020 Cop1 LinStatic 
 
1.102 
3020 Cop2 LinStatic 
 
2.086 
3020 Cop3 LinStatic 
 
2.838 
3020 Cop4 LinStatic 
 
3.258 
3020 Cop5 LinStatic 
 
3.283 
3020 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.611 
3020 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.494 
3020 Accidental1 LinStatic 
 
113.507 
3020 Accidental2 LinStatic 
 
114.492 
3020 Accidental3 LinStatic 
 
115.244 
3020 Accidental4 LinStatic 
 
115.664 
3020 Accidental5 LinStatic 
 
115.689 
3020 Envolvent Combination Max 115.689 
3020 Envolvent Combination Min 113.507 
3021 PesPropi LinStatic 
 
40.446 
3021 Terra LinStatic 
 
67.202 
3021 Neu LinStatic 
 
6.969 
3021 Cop1 LinStatic 
 
1.401 
3021 Cop2 LinStatic 
 
2.669 
3021 Cop3 LinStatic 
 
3.665 
3021 Cop4 LinStatic 
 
4.263 
3021 Cop5 LinStatic 
 
4.365 
3021 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.778 
3021 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.617 
3021 Accidental1 LinStatic 
 
113.927 
3021 Accidental2 LinStatic 
 
115.195 
3021 Accidental3 LinStatic 
 
116.191 
3021 Accidental4 LinStatic 
 
116.789 
3021 Accidental5 LinStatic 
 
116.891 
3021 Envolvent Combination Max 116.891 
3021 Envolvent Combination Min 113.927 
3022 PesPropi LinStatic 
 
40.481 
3022 Terra LinStatic 
 
67.261 
3022 Neu LinStatic 
 
6.975 
3022 Cop1 LinStatic 
 
1.753 
3022 Cop2 LinStatic 
 
3.358 
3022 Cop3 LinStatic 
 
4.659 
3022 Cop4 LinStatic 
 
5.493 
3022 Cop5 LinStatic 
 
5.72 
3022 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.914 
3022 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.717 
3022 Accidental1 LinStatic 
 
114.377 
3022 Accidental2 LinStatic 
 
115.982 
3022 Accidental3 LinStatic 
 
117.283 
3022 Accidental4 LinStatic 
 
118.117 
3022 Accidental5 LinStatic 
 
118.344 
3022 Envolvent Combination Max 118.344 
3022 Envolvent Combination Min 114.377 
3023 PesPropi LinStatic 
 
40.51 
3023 Terra LinStatic 
 
67.309 
3023 Neu LinStatic 
 
6.98 
3023 Cop1 LinStatic 
 
2.159 
3023 Cop2 LinStatic 
 
4.162 
3023 Cop3 LinStatic 
 
5.834 
3023 Cop4 LinStatic 
 
6.98 
3023 Cop5 LinStatic 
 
7.403 
3023 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.025 
3023 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.798 
3023 Accidental1 LinStatic 
 
114.863 
3023 Accidental2 LinStatic 
 
116.866 
3023 Accidental3 LinStatic 
 
118.538 
3023 Accidental4 LinStatic 
 
119.685 
3023 Accidental5 LinStatic 
 
120.108 
3023 Envolvent Combination Max 120.108 
3023 Envolvent Combination Min 114.863 
3024 PesPropi LinStatic 
 
40.533 
3024 Terra LinStatic 
 
67.348 
3024 Neu LinStatic 
 
6.984 
3024 Cop1 LinStatic 
 
2.62 
3024 Cop2 LinStatic 
 
5.082 
3024 Cop3 LinStatic 
 
7.203 
3024 Cop4 LinStatic 
 
8.755 
3024 Cop5 LinStatic 
 
9.475 
3024 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.115 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
3024 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.865 
3024 Accidental1 LinStatic 
 
115.389 
3024 Accidental2 LinStatic 
 
117.852 
3024 Accidental3 LinStatic 
 
119.973 
3024 Accidental4 LinStatic 
 
121.525 
3024 Accidental5 LinStatic 
 
122.244 
3024 Envolvent Combination Max 122.244 
3024 Envolvent Combination Min 115.389 
3025 PesPropi LinStatic 
 
40.552 
3025 Terra LinStatic 
 
67.379 
3025 Neu LinStatic 
 
6.987 
3025 Cop1 LinStatic 
 
3.132 
3025 Cop2 LinStatic 
 
6.116 
3025 Cop3 LinStatic 
 
8.769 
3025 Cop4 LinStatic 
 
10.839 
3025 Cop5 LinStatic 
 
11.994 
3025 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.189 
3025 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.919 
3025 Accidental1 LinStatic 
 
115.954 
3025 Accidental2 LinStatic 
 
118.939 
3025 Accidental3 LinStatic 
 
121.591 
3025 Accidental4 LinStatic 
 
123.662 
3025 Accidental5 LinStatic 
 
124.817 
3025 Envolvent Combination Max 124.817 
3025 Envolvent Combination Min 115.954 
3026 PesPropi LinStatic 
 
40.568 
3026 Terra LinStatic 
 
67.405 
3026 Neu LinStatic 
 
6.99 
3026 Cop1 LinStatic 
 
3.689 
3026 Cop2 LinStatic 
 
7.252 
3026 Cop3 LinStatic 
 
10.522 
3026 Cop4 LinStatic 
 
13.24 
3026 Cop5 LinStatic 
 
15.013 
3026 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.247 
3026 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.962 
3026 Accidental1 LinStatic 
 
116.554 
3026 Accidental2 LinStatic 
 
120.118 
3026 Accidental3 LinStatic 
 
123.387 
3026 Accidental4 LinStatic 
 
126.105 
3026 Accidental5 LinStatic 
 
127.878 
3026 Envolvent Combination Max 127.878 
3026 Envolvent Combination Min 116.554 
3027 PesPropi LinStatic 
 
40.58 
3027 Terra LinStatic 
 
67.425 
3027 Neu LinStatic 
 
6.992 
3027 Cop1 LinStatic 
 
4.278 
3027 Cop2 LinStatic 
 
8.469 
3027 Cop3 LinStatic 
 
12.438 
3027 Cop4 LinStatic 
 
15.943 
3027 Cop5 LinStatic 
 
18.559 
3027 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.294 
3027 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.997 
3027 Accidental1 LinStatic 
 
117.177 
3027 Accidental2 LinStatic 
 
121.368 
3027 Accidental3 LinStatic 
 
125.337 
3027 Accidental4 LinStatic 
 
128.842 
3027 Accidental5 LinStatic 
 
131.458 
3027 Envolvent Combination Max 131.458 
3027 Envolvent Combination Min 117.177 
3028 PesPropi LinStatic 
 
40.589 
3028 Terra LinStatic 
 
67.441 
3028 Neu LinStatic 
 
6.994 
3028 Cop1 LinStatic 
 
4.885 
3028 Cop2 LinStatic 
 
9.735 
3028 Cop3 LinStatic 
 
14.47 
3028 Cop4 LinStatic 
 
18.899 
3028 Cop5 LinStatic 
 
22.617 
3028 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.331 
3028 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.024 
3028 Accidental1 LinStatic 
 
117.811 
3028 Accidental2 LinStatic 
 
122.661 
3028 Accidental3 LinStatic 
 
127.395 
3028 Accidental4 LinStatic 
 
131.825 
3028 Accidental5 LinStatic 
 
135.543 
3028 Envolvent Combination Max 135.543 
3028 Envolvent Combination Min 117.811 
3029 PesPropi LinStatic 
 
40.597 
3029 Terra LinStatic 
 
67.453 
3029 Neu LinStatic 
 
6.995 
3029 Cop1 LinStatic 
 
5.489 
3029 Cop2 LinStatic 
 
11.007 
3029 Cop3 LinStatic 
 
16.55 
3029 Cop4 LinStatic 
 
22.021 
3029 Cop5 LinStatic 
 
27.102 
3029 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.359 
3029 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.045 
3029 Accidental1 LinStatic 
 
118.435 
3029 Accidental2 LinStatic 
 
123.953 
3029 Accidental3 LinStatic 
 
129.496 
3029 Accidental4 LinStatic 
 
134.966 
3029 Accidental5 LinStatic 
 
140.048 
3029 Envolvent Combination Max 140.048 
3029 Envolvent Combination Min 118.435 
3030 PesPropi LinStatic 
 
40.602 
3030 Terra LinStatic 
 
67.462 
3030 Neu LinStatic 
 
6.996 
3030 Cop1 LinStatic 
 
6.065 
3030 Cop2 LinStatic 
 
12.232 
3030 Cop3 LinStatic 
 
18.591 
3030 Cop4 LinStatic 
 
25.172 
3030 Cop5 LinStatic 
 
31.836 
3030 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.38 
3030 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.06 
3030 Accidental1 LinStatic 
 
119.026 
3030 Accidental2 LinStatic 
 
125.193 
3030 Accidental3 LinStatic 
 
131.552 
3030 Accidental4 LinStatic 
 
138.133 
3030 Accidental5 LinStatic 
 
144.797 
3030 Envolvent Combination Max 144.797 
3030 Envolvent Combination Min 119.026 
3031 PesPropi LinStatic 
 
40.606 
3031 Terra LinStatic 
 
67.468 
3031 Neu LinStatic 
 
6.997 
3031 Cop1 LinStatic 
 
6.586 
3031 Cop2 LinStatic 
 
13.352 
3031 Cop3 LinStatic 
 
20.486 
3031 Cop4 LinStatic 
 
28.175 
3031 Cop5 LinStatic 
 
36.541 
3031 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.394 
3031 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.07 
3031 Accidental1 LinStatic 
 
119.557 
3031 Accidental2 LinStatic 
 
126.323 
3031 Accidental3 LinStatic 
 
133.458 
3031 Accidental4 LinStatic 
 
141.147 
3031 Accidental5 LinStatic 
 
149.513 
3031 Envolvent Combination Max 149.513 
3031 Envolvent Combination Min 119.557 
3032 PesPropi LinStatic 
 
40.608 
3032 Terra LinStatic 
 
67.472 
3032 Neu LinStatic 
 
6.997 
3032 Cop1 LinStatic 
 
7.026 
3032 Cop2 LinStatic 
 
14.304 
3032 Cop3 LinStatic 
 
22.121 
3032 Cop4 LinStatic 
 
30.826 
3032 Cop5 LinStatic 
 
40.846 
3032 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.403 
3032 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.076 
3032 Accidental1 LinStatic 
 
120.003 
3032 Accidental2 LinStatic 
 
127.281 
3032 Accidental3 LinStatic 
 
135.098 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
3032 Accidental4 LinStatic 
 
143.804 
3032 Accidental5 LinStatic 
 
153.823 
3032 Envolvent Combination Max 153.823 
3032 Envolvent Combination Min 120.003 
3033 PesPropi LinStatic 
 
40.609 
3033 Terra LinStatic 
 
67.473 
3033 Neu LinStatic 
 
6.997 
3033 Cop1 LinStatic 
 
7.361 
3033 Cop2 LinStatic 
 
15.032 
3033 Cop3 LinStatic 
 
23.385 
3033 Cop4 LinStatic 
 
32.913 
3033 Cop5 LinStatic 
 
44.334 
3033 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.406 
3033 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.078 
3033 Accidental1 LinStatic 
 
120.34 
3033 Accidental2 LinStatic 
 
128.011 
3033 Accidental3 LinStatic 
 
136.364 
3033 Accidental4 LinStatic 
 
145.892 
3033 Accidental5 LinStatic 
 
157.313 
3033 Envolvent Combination Max 157.313 
3033 Envolvent Combination Min 120.34 
3034 PesPropi LinStatic 
 
40.608 
3034 Terra LinStatic 
 
67.472 
3034 Neu LinStatic 
 
6.997 
3034 Cop1 LinStatic 
 
7.57 
3034 Cop2 LinStatic 
 
15.489 
3034 Cop3 LinStatic 
 
24.185 
3034 Cop4 LinStatic 
 
34.25 
3034 Cop5 LinStatic 
 
46.614 
3034 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.403 
3034 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.076 
3034 Accidental1 LinStatic 
 
120.547 
3034 Accidental2 LinStatic 
 
128.466 
3034 Accidental3 LinStatic 
 
137.162 
3034 Accidental4 LinStatic 
 
147.227 
3034 Accidental5 LinStatic 
 
159.592 
3034 Envolvent Combination Max 159.592 
3034 Envolvent Combination Min 120.547 
3035 PesPropi LinStatic 
 
40.606 
3035 Terra LinStatic 
 
67.468 
3035 Neu LinStatic 
 
6.997 
3035 Cop1 LinStatic 
 
7.641 
3035 Cop2 LinStatic 
 
15.645 
3035 Cop3 LinStatic 
 
24.459 
3035 Cop4 LinStatic 
 
34.711 
3035 Cop5 LinStatic 
 
47.409 
3035 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.394 
3035 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.07 
3035 Accidental1 LinStatic 
 
120.613 
3035 Accidental2 LinStatic 
 
128.617 
3035 Accidental3 LinStatic 
 
137.43 
3035 Accidental4 LinStatic 
 
147.682 
3035 Accidental5 LinStatic 
 
160.38 
3035 Envolvent Combination Max 160.38 
3035 Envolvent Combination Min 120.613 
3036 PesPropi LinStatic 
 
40.602 
3036 Terra LinStatic 
 
67.462 
3036 Neu LinStatic 
 
6.996 
3036 Cop1 LinStatic 
 
7.57 
3036 Cop2 LinStatic 
 
15.489 
3036 Cop3 LinStatic 
 
24.185 
3036 Cop4 LinStatic 
 
34.25 
3036 Cop5 LinStatic 
 
46.614 
3036 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.38 
3036 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.06 
3036 Accidental1 LinStatic 
 
120.531 
3036 Accidental2 LinStatic 
 
128.45 
3036 Accidental3 LinStatic 
 
137.146 
3036 Accidental4 LinStatic 
 
147.211 
3036 Accidental5 LinStatic 
 
159.575 
3036 Envolvent Combination Max 159.575 
3036 Envolvent Combination Min 120.531 
3037 PesPropi LinStatic 
 
40.597 
3037 Terra LinStatic 
 
67.453 
3037 Neu LinStatic 
 
6.995 
3037 Cop1 LinStatic 
 
7.361 
3037 Cop2 LinStatic 
 
15.032 
3037 Cop3 LinStatic 
 
23.385 
3037 Cop4 LinStatic 
 
32.913 
3037 Cop5 LinStatic 
 
44.334 
3037 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.359 
3037 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.045 
3037 Accidental1 LinStatic 
 
120.307 
3037 Accidental2 LinStatic 
 
127.978 
3037 Accidental3 LinStatic 
 
136.331 
3037 Accidental4 LinStatic 
 
145.859 
3037 Accidental5 LinStatic 
 
157.28 
3037 Envolvent Combination Max 157.28 
3037 Envolvent Combination Min 120.307 
3038 PesPropi LinStatic 
 
40.589 
3038 Terra LinStatic 
 
67.441 
3038 Neu LinStatic 
 
6.994 
3038 Cop1 LinStatic 
 
7.026 
3038 Cop2 LinStatic 
 
14.304 
3038 Cop3 LinStatic 
 
22.122 
3038 Cop4 LinStatic 
 
30.827 
3038 Cop5 LinStatic 
 
40.846 
3038 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.331 
3038 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.024 
3038 Accidental1 LinStatic 
 
119.952 
3038 Accidental2 LinStatic 
 
127.23 
3038 Accidental3 LinStatic 
 
135.047 
3038 Accidental4 LinStatic 
 
143.752 
3038 Accidental5 LinStatic 
 
153.772 
3038 Envolvent Combination Max 153.772 
3038 Envolvent Combination Min 119.952 
3039 PesPropi LinStatic 
 
40.58 
3039 Terra LinStatic 
 
67.425 
3039 Neu LinStatic 
 
6.992 
3039 Cop1 LinStatic 
 
6.586 
3039 Cop2 LinStatic 
 
13.352 
3039 Cop3 LinStatic 
 
20.487 
3039 Cop4 LinStatic 
 
28.176 
3039 Cop5 LinStatic 
 
36.542 
3039 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.294 
3039 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.997 
3039 Accidental1 LinStatic 
 
119.485 
3039 Accidental2 LinStatic 
 
126.251 
3039 Accidental3 LinStatic 
 
133.386 
3039 Accidental4 LinStatic 
 
141.075 
3039 Accidental5 LinStatic 
 
149.441 
3039 Envolvent Combination Max 149.441 
3039 Envolvent Combination Min 119.485 
3040 PesPropi LinStatic 
 
40.568 
3040 Terra LinStatic 
 
67.405 
3040 Neu LinStatic 
 
6.99 
3040 Cop1 LinStatic 
 
6.065 
3040 Cop2 LinStatic 
 
12.233 
3040 Cop3 LinStatic 
 
18.593 
3040 Cop4 LinStatic 
 
25.173 
3040 Cop5 LinStatic 
 
31.838 
3040 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.247 
3040 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.962 
3040 Accidental1 LinStatic 
 
118.93 
3040 Accidental2 LinStatic 
 
125.098 
3040 Accidental3 LinStatic 
 
131.458 
3040 Accidental4 LinStatic 
 
138.038 
3040 Accidental5 LinStatic 
 
144.703 
3040 Envolvent Combination Max 144.703 
3040 Envolvent Combination Min 118.93 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 11. Càlculs estructurals 
75  
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
3041 PesPropi LinStatic 
 
40.552 
3041 Terra LinStatic 
 
67.379 
3041 Neu LinStatic 
 
6.987 
3041 Cop1 LinStatic 
 
5.49 
3041 Cop2 LinStatic 
 
11.009 
3041 Cop3 LinStatic 
 
16.552 
3041 Cop4 LinStatic 
 
22.023 
3041 Cop5 LinStatic 
 
27.104 
3041 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.189 
3041 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.919 
3041 Accidental1 LinStatic 
 
118.312 
3041 Accidental2 LinStatic 
 
123.831 
3041 Accidental3 LinStatic 
 
129.375 
3041 Accidental4 LinStatic 
 
134.845 
3041 Accidental5 LinStatic 
 
139.926 
3041 Envolvent Combination Max 139.926 
3041 Envolvent Combination Min 118.312 
3042 PesPropi LinStatic 
 
40.533 
3042 Terra LinStatic 
 
67.348 
3042 Neu LinStatic 
 
6.984 
3042 Cop1 LinStatic 
 
4.887 
3042 Cop2 LinStatic 
 
9.737 
3042 Cop3 LinStatic 
 
14.472 
3042 Cop4 LinStatic 
 
18.903 
3042 Cop5 LinStatic 
 
22.62 
3042 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.115 
3042 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.865 
3042 Accidental1 LinStatic 
 
117.656 
3042 Accidental2 LinStatic 
 
122.507 
3042 Accidental3 LinStatic 
 
127.242 
3042 Accidental4 LinStatic 
 
131.672 
3042 Accidental5 LinStatic 
 
135.39 
3042 Envolvent Combination Max 135.39 
3042 Envolvent Combination Min 117.656 
3043 PesPropi LinStatic 
 
40.51 
3043 Terra LinStatic 
 
67.309 
3043 Neu LinStatic 
 
6.98 
3043 Cop1 LinStatic 
 
4.28 
3043 Cop2 LinStatic 
 
8.472 
3043 Cop3 LinStatic 
 
12.442 
3043 Cop4 LinStatic 
 
15.948 
3043 Cop5 LinStatic 
 
18.564 
3043 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.025 
3043 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.798 
3043 Accidental1 LinStatic 
 
116.984 
3043 Accidental2 LinStatic 
 
121.177 
3043 Accidental3 LinStatic 
 
125.146 
3043 Accidental4 LinStatic 
 
128.652 
3043 Accidental5 LinStatic 
 
131.269 
3043 Envolvent Combination Max 131.269 
3043 Envolvent Combination Min 116.984 
3044 PesPropi LinStatic 
 
40.481 
3044 Terra LinStatic 
 
67.261 
3044 Neu LinStatic 
 
6.975 
3044 Cop1 LinStatic 
 
3.691 
3044 Cop2 LinStatic 
 
7.257 
3044 Cop3 LinStatic 
 
10.528 
3044 Cop4 LinStatic 
 
13.247 
3044 Cop5 LinStatic 
 
15.02 
3044 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.914 
3044 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.717 
3044 Accidental1 LinStatic 
 
116.315 
3044 Accidental2 LinStatic 
 
119.881 
3044 Accidental3 LinStatic 
 
123.152 
3044 Accidental4 LinStatic 
 
125.871 
3044 Accidental5 LinStatic 
 
127.644 
3044 Envolvent Combination Max 127.644 
3044 Envolvent Combination Min 116.315 
3045 PesPropi LinStatic 
 
40.446 
3045 Terra LinStatic 
 
67.202 
3045 Neu LinStatic 
 
6.969 
3045 Cop1 LinStatic 
 
3.135 
3045 Cop2 LinStatic 
 
6.122 
3045 Cop3 LinStatic 
 
8.777 
3045 Cop4 LinStatic 
 
10.849 
3045 Cop5 LinStatic 
 
12.004 
3045 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.778 
3045 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.617 
3045 Accidental1 LinStatic 
 
115.661 
3045 Accidental2 LinStatic 
 
118.648 
3045 Accidental3 LinStatic 
 
121.303 
3045 Accidental4 LinStatic 
 
123.374 
3045 Accidental5 LinStatic 
 
124.53 
3045 Envolvent Combination Max 124.53 
3045 Envolvent Combination Min 115.661 
3046 PesPropi LinStatic 
 
40.402 
3046 Terra LinStatic 
 
67.13 
3046 Neu LinStatic 
 
6.962 
3046 Cop1 LinStatic 
 
2.624 
3046 Cop2 LinStatic 
 
5.091 
3046 Cop3 LinStatic 
 
7.214 
3046 Cop4 LinStatic 
 
8.768 
3046 Cop5 LinStatic 
 
9.488 
3046 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.611 
3046 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.494 
3046 Accidental1 LinStatic 
 
115.03 
3046 Accidental2 LinStatic 
 
117.496 
3046 Accidental3 LinStatic 
 
119.62 
3046 Accidental4 LinStatic 
 
121.174 
3046 Accidental5 LinStatic 
 
121.894 
3046 Envolvent Combination Max 121.894 
3046 Envolvent Combination Min 115.03 
3047 PesPropi LinStatic 
 
40.35 
3047 Terra LinStatic 
 
67.043 
3047 Neu LinStatic 
 
6.953 
3047 Cop1 LinStatic 
 
2.165 
3047 Cop2 LinStatic 
 
4.173 
3047 Cop3 LinStatic 
 
5.849 
3047 Cop4 LinStatic 
 
6.998 
3047 Cop5 LinStatic 
 
7.422 
3047 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.409 
3047 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.345 
3047 Accidental1 LinStatic 
 
114.424 
3047 Accidental2 LinStatic 
 
116.432 
3047 Accidental3 LinStatic 
 
118.108 
3047 Accidental4 LinStatic 
 
119.257 
3047 Accidental5 LinStatic 
 
119.681 
3047 Envolvent Combination Max 119.681 
3047 Envolvent Combination Min 114.424 
3048 PesPropi LinStatic 
 
40.286 
3048 Terra LinStatic 
 
66.936 
3048 Neu LinStatic 
 
6.942 
3048 Cop1 LinStatic 
 
1.76 
3048 Cop2 LinStatic 
 
3.373 
3048 Cop3 LinStatic 
 
4.679 
3048 Cop4 LinStatic 
 
5.516 
3048 Cop5 LinStatic 
 
5.744 
3048 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.162 
3048 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.164 
3048 Accidental1 LinStatic 
 
113.842 
3048 Accidental2 LinStatic 
 
115.454 
3048 Accidental3 LinStatic 
 
116.76 
3048 Accidental4 LinStatic 
 
117.597 
3048 Accidental5 LinStatic 
 
117.826 
3048 Envolvent Combination Max 117.826 
3048 Envolvent Combination Min 113.842 
3049 PesPropi LinStatic 
 
40.208 
3049 Terra LinStatic 
 
66.807 
3049 Neu LinStatic 
 
6.928 
3049 Cop1 LinStatic 
 
1.411 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 11. Càlculs estructurals 
76  
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
3049 Cop2 LinStatic 
 
2.688 
3049 Cop3 LinStatic 
 
3.692 
3049 Cop4 LinStatic 
 
4.294 
3049 Cop5 LinStatic 
 
4.397 
3049 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.863 
3049 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.943 
3049 Accidental1 LinStatic 
 
113.276 
3049 Accidental2 LinStatic 
 
114.553 
3049 Accidental3 LinStatic 
 
115.557 
3049 Accidental4 LinStatic 
 
116.158 
3049 Accidental5 LinStatic 
 
116.262 
3049 Envolvent Combination Max 116.262 
3049 Envolvent Combination Min 113.276 
3050 PesPropi LinStatic 
 
40.114 
3050 Terra LinStatic 
 
66.65 
3050 Neu LinStatic 
 
6.912 
3050 Cop1 LinStatic 
 
1.115 
3050 Cop2 LinStatic 
 
2.111 
3050 Cop3 LinStatic 
 
2.872 
3050 Cop4 LinStatic 
 
3.298 
3050 Cop5 LinStatic 
 
3.325 
3050 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.499 
3050 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.676 
3050 Accidental1 LinStatic 
 
112.717 
3050 Accidental2 LinStatic 
 
113.713 
3050 Accidental3 LinStatic 
 
114.475 
3050 Accidental4 LinStatic 
 
114.9 
3050 Accidental5 LinStatic 
 
114.927 
3050 Envolvent Combination Max 114.927 
3050 Envolvent Combination Min 112.717 
3051 PesPropi LinStatic 
 
39.999 
3051 Terra LinStatic 
 
66.46 
3051 Neu LinStatic 
 
6.892 
3051 Cop1 LinStatic 
 
0.868 
3051 Cop2 LinStatic 
 
1.634 
3051 Cop3 LinStatic 
 
2.203 
3051 Cop4 LinStatic 
 
2.498 
3051 Cop5 LinStatic 
 
2.48 
3051 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.058 
3051 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.351 
3051 Accidental1 LinStatic 
 
112.151 
3051 Accidental2 LinStatic 
 
112.918 
3051 Accidental3 LinStatic 
 
113.487 
3051 Accidental4 LinStatic 
 
113.781 
3051 Accidental5 LinStatic 
 
113.764 
3051 Envolvent Combination Max 113.781 
3051 Envolvent Combination Min 112.151 
3052 PesPropi LinStatic 
 
39.86 
3052 Terra LinStatic 
 
66.229 
3052 Neu LinStatic 
 
6.868 
3052 Cop1 LinStatic 
 
0.665 
3052 Cop2 LinStatic 
 
1.246 
3052 Cop3 LinStatic 
 
1.664 
3052 Cop4 LinStatic 
 
1.863 
3052 Cop5 LinStatic 
 
1.822 
3052 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
153.524 
3052 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.958 
3052 Accidental1 LinStatic 
 
111.563 
3052 Accidental2 LinStatic 
 
112.143 
3052 Accidental3 LinStatic 
 
112.562 
3052 Accidental4 LinStatic 
 
112.761 
3052 Accidental5 LinStatic 
 
112.72 
3052 Envolvent Combination Max 112.761 
3052 Envolvent Combination Min 111.563 
3053 PesPropi LinStatic 
 
39.692 
3053 Terra LinStatic 
 
65.95 
3053 Neu LinStatic 
 
6.839 
3053 Cop1 LinStatic 
 
0.502 
3053 Cop2 LinStatic 
 
0.936 
3053 Cop3 LinStatic 
 
1.238 
3053 Cop4 LinStatic 
 
1.369 
3053 Cop5 LinStatic 
 
1.317 
3053 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.876 
3053 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.481 
3053 Accidental1 LinStatic 
 
110.932 
3053 Accidental2 LinStatic 
 
111.365 
3053 Accidental3 LinStatic 
 
111.668 
3053 Accidental4 LinStatic 
 
111.798 
3053 Accidental5 LinStatic 
 
111.747 
3053 Envolvent Combination Max 111.798 
3053 Envolvent Combination Min 110.932 
3054 PesPropi LinStatic 
 
39.488 
3054 Terra LinStatic 
 
65.611 
3054 Neu LinStatic 
 
6.804 
3054 Cop1 LinStatic 
 
0.375 
3054 Cop2 LinStatic 
 
0.694 
3054 Cop3 LinStatic 
 
0.91 
3054 Cop4 LinStatic 
 
0.992 
3054 Cop5 LinStatic 
 
0.938 
3054 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.089 
3054 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.903 
3054 Accidental1 LinStatic 
 
110.236 
3054 Accidental2 LinStatic 
 
110.556 
3054 Accidental3 LinStatic 
 
110.771 
3054 Accidental4 LinStatic 
 
110.853 
3054 Accidental5 LinStatic 
 
110.799 
3054 Envolvent Combination Max 110.853 
3054 Envolvent Combination Min 110.236 
3055 PesPropi LinStatic 
 
39.24 
3055 Terra LinStatic 
 
65.198 
3055 Neu LinStatic 
 
6.761 
3055 Cop1 LinStatic 
 
0.278 
3055 Cop2 LinStatic 
 
0.512 
3055 Cop3 LinStatic 
 
0.664 
3055 Cop4 LinStatic 
 
0.714 
3055 Cop5 LinStatic 
 
0.662 
3055 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
151.133 
3055 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.199 
3055 Accidental1 LinStatic 
 
109.449 
3055 Accidental2 LinStatic 
 
109.683 
3055 Accidental3 LinStatic 
 
109.835 
3055 Accidental4 LinStatic 
 
109.885 
3055 Accidental5 LinStatic 
 
109.833 
3055 Envolvent Combination Max 109.885 
3055 Envolvent Combination Min 109.449 
3056 PesPropi LinStatic 
 
38.937 
3056 Terra LinStatic 
 
64.695 
3056 Neu LinStatic 
 
6.709 
3056 Cop1 LinStatic 
 
0.208 
3056 Cop2 LinStatic 
 
0.381 
3056 Cop3 LinStatic 
 
0.49 
3056 Cop4 LinStatic 
 
0.52 
3056 Cop5 LinStatic 
 
0.474 
3056 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
149.968 
3056 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
110.342 
3056 Accidental1 LinStatic 
 
108.537 
3056 Accidental2 LinStatic 
 
108.71 
3056 Accidental3 LinStatic 
 
108.819 
3056 Accidental4 LinStatic 
 
108.849 
3056 Accidental5 LinStatic 
 
108.803 
3056 Envolvent Combination Max 108.849 
3056 Envolvent Combination Min 108.537 
3057 PesPropi LinStatic 
 
38.567 
3057 Terra LinStatic 
 
64.08 
3057 Neu LinStatic 
 
6.645 
3057 Cop1 LinStatic 
 
0.162 
3057 Cop2 LinStatic 
 
0.296 
3057 Cop3 LinStatic 
 
0.378 
3057 Cop4 LinStatic 
 
0.398 
3057 Cop5 LinStatic 
 
0.359 
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3057 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
148.542 
3057 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
109.293 
3057 Accidental1 LinStatic 
 
107.461 
3057 Accidental2 LinStatic 
 
107.595 
3057 Accidental3 LinStatic 
 
107.677 
3057 Accidental4 LinStatic 
 
107.697 
3057 Accidental5 LinStatic 
 
107.658 
3057 Envolvent Combination Max 107.697 
3057 Envolvent Combination Min 107.461 
3058 PesPropi LinStatic 
 
38.112 
3058 Terra LinStatic 
 
63.324 
3058 Neu LinStatic 
 
6.567 
3058 Cop1 LinStatic 
 
0.137 
3058 Cop2 LinStatic 
 
0.25 
3058 Cop3 LinStatic 
 
0.321 
3058 Cop4 LinStatic 
 
0.339 
3058 Cop5 LinStatic 
 
0.309 
3058 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
146.789 
3058 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
108.003 
3058 Accidental1 LinStatic 
 
106.17 
3058 Accidental2 LinStatic 
 
106.283 
3058 Accidental3 LinStatic 
 
106.353 
3058 Accidental4 LinStatic 
 
106.372 
3058 Accidental5 LinStatic 
 
106.342 
3058 Envolvent Combination Max 106.372 
3058 Envolvent Combination Min 106.17 
3059 PesPropi LinStatic 
 
37.551 
3059 Terra LinStatic 
 
62.393 
3059 Neu LinStatic 
 
6.47 
3059 Cop1 LinStatic 
 
0.132 
3059 Cop2 LinStatic 
 
0.242 
3059 Cop3 LinStatic 
 
0.314 
3059 Cop4 LinStatic 
 
0.338 
3059 Cop5 LinStatic 
 
0.319 
3059 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
144.63 
3059 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
106.414 
3059 Accidental1 LinStatic 
 
104.605 
3059 Accidental2 LinStatic 
 
104.715 
3059 Accidental3 LinStatic 
 
104.787 
3059 Accidental4 LinStatic 
 
104.812 
3059 Accidental5 LinStatic 
 
104.792 
3059 Envolvent Combination Max 104.812 
3059 Envolvent Combination Min 104.605 
3060 PesPropi LinStatic 
 
36.864 
3060 Terra LinStatic 
 
61.252 
3060 Neu LinStatic 
 
6.352 
3060 Cop1 LinStatic 
 
0.144 
3060 Cop2 LinStatic 
 
0.267 
3060 Cop3 LinStatic 
 
0.353 
3060 Cop4 LinStatic 
 
0.391 
3060 Cop5 LinStatic 
 
0.382 
3060 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
141.985 
3060 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
104.468 
3060 Accidental1 LinStatic 
 
102.707 
3060 Accidental2 LinStatic 
 
102.83 
3060 Accidental3 LinStatic 
 
102.915 
3060 Accidental4 LinStatic 
 
102.954 
3060 Accidental5 LinStatic 
 
102.945 
3060 Envolvent Combination Max 102.954 
3060 Envolvent Combination Min 102.707 
3061 PesPropi LinStatic 
 
36.056 
3061 Terra LinStatic 
 
59.908 
3061 Neu LinStatic 
 
6.213 
3061 Cop1 LinStatic 
 
0.172 
3061 Cop2 LinStatic 
 
0.321 
3061 Cop3 LinStatic 
 
0.431 
3061 Cop4 LinStatic 
 
0.488 
3061 Cop5 LinStatic 
 
0.491 
3061 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
138.87 
3061 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
102.177 
3061 Accidental1 LinStatic 
 
100.485 
3061 Accidental2 LinStatic 
 
100.634 
3061 Accidental3 LinStatic 
 
100.743 
3061 Accidental4 LinStatic 
 
100.801 
3061 Accidental5 LinStatic 
 
100.804 
3061 Envolvent Combination Max 100.804 
3061 Envolvent Combination Min 100.485 
3062 PesPropi LinStatic 
 
35.233 
3062 Terra LinStatic 
 
58.542 
3062 Neu LinStatic 
 
6.071 
3062 Cop1 LinStatic 
 
0.205 
3062 Cop2 LinStatic 
 
0.385 
3062 Cop3 LinStatic 
 
0.521 
3062 Cop4 LinStatic 
 
0.599 
3062 Cop5 LinStatic 
 
0.614 
3062 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
135.703 
3062 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
99.846 
3062 Accidental1 LinStatic 
 
98.229 
3062 Accidental2 LinStatic 
 
98.41 
3062 Accidental3 LinStatic 
 
98.546 
3062 Accidental4 LinStatic 
 
98.624 
3062 Accidental5 LinStatic 
 
98.638 
3062 Envolvent Combination Max 98.638 
3062 Envolvent Combination Min 98.229 
3063 PesPropi LinStatic 
 
34.943 
3063 Terra LinStatic 
 
58.06 
3063 Neu LinStatic 
 
6.021 
3063 Cop1 LinStatic 
 
0.203 
3063 Cop2 LinStatic 
 
0.382 
3063 Cop3 LinStatic 
 
0.518 
3063 Cop4 LinStatic 
 
0.599 
3063 Cop5 LinStatic 
 
0.618 
3063 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
134.586 
3063 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
99.024 
3063 Accidental1 LinStatic 
 
97.42 
3063 Accidental2 LinStatic 
 
97.6 
3063 Accidental3 LinStatic 
 
97.736 
3063 Accidental4 LinStatic 
 
97.817 
3063 Accidental5 LinStatic 
 
97.836 
3063 Envolvent Combination Max 97.836 
3063 Envolvent Combination Min 97.42 
3064 PesPropi LinStatic 
 
37.203 
3064 Terra LinStatic 
 
61.815 
3064 Neu LinStatic 
 
6.41 
3064 Cop1 LinStatic 
 
0.026 
3064 Cop2 LinStatic 
 
0.047 
3064 Cop3 LinStatic 
 
0.057 
3064 Cop4 LinStatic 
 
0.057 
3064 Cop5 LinStatic 
 
0.049 
3064 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
143.29 
3064 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
105.429 
3064 Accidental1 LinStatic 
 
103.532 
3064 Accidental2 LinStatic 
 
103.552 
3064 Accidental3 LinStatic 
 
103.563 
3064 Accidental4 LinStatic 
 
103.563 
3064 Accidental5 LinStatic 
 
103.555 
3064 Envolvent Combination Max 103.563 
3064 Envolvent Combination Min 103.532 
3065 PesPropi LinStatic 
 
51.31 
3065 Terra LinStatic 
 
85.253 
3065 Neu LinStatic 
 
8.841 
3065 Cop1 LinStatic 
 
-0.961 
3065 Cop2 LinStatic 
 
-1.835 
3065 Cop3 LinStatic 
 
-2.538 
3065 Cop4 LinStatic 
 
-3.001 
3065 Cop5 LinStatic 
 
-3.177 
3065 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
197.621 
3065 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
145.404 
3065 Accidental1 LinStatic 
 
141.79 
3065 Accidental2 LinStatic 
 
140.917 
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3065 Accidental3 LinStatic 
 
140.214 
3065 Accidental4 LinStatic 
 
139.75 
3065 Accidental5 LinStatic 
 
139.575 
3065 Envolvent Combination Max 141.79 
3065 Envolvent Combination Min 139.575 
3066 PesPropi LinStatic 
 
49.235 
3066 Terra LinStatic 
 
81.805 
3066 Neu LinStatic 
 
8.484 
3066 Cop1 LinStatic 
 
-2.05 
3066 Cop2 LinStatic 
 
-3.905 
3066 Cop3 LinStatic 
 
-5.387 
3066 Cop4 LinStatic 
 
-6.352 
3066 Cop5 LinStatic 
 
-6.702 
3066 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
189.629 
3066 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
139.524 
3066 Accidental1 LinStatic 
 
134.928 
3066 Accidental2 LinStatic 
 
133.074 
3066 Accidental3 LinStatic 
 
131.591 
3066 Accidental4 LinStatic 
 
130.626 
3066 Accidental5 LinStatic 
 
130.277 
3066 Envolvent Combination Max 134.928 
3066 Envolvent Combination Min 130.277 
4000 PesPropi LinStatic 
 
36.035 
4000 Terra LinStatic 
 
59.873 
4000 Neu LinStatic 
 
6.209 
4000 Cop1 LinStatic 
 
-0.997 
4000 Cop2 LinStatic 
 
-1.894 
4000 Cop3 LinStatic 
 
-2.6 
4000 Cop4 LinStatic 
 
-3.044 
4000 Cop5 LinStatic 
 
-3.186 
4000 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
138.79 
4000 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
102.117 
4000 Accidental1 LinStatic 
 
99.258 
4000 Accidental2 LinStatic 
 
98.361 
4000 Accidental3 LinStatic 
 
97.655 
4000 Accidental4 LinStatic 
 
97.211 
4000 Accidental5 LinStatic 
 
97.069 
4000 Envolvent Combination Max 99.258 
4000 Envolvent Combination Min 97.069 
4001 PesPropi LinStatic 
 
57.944 
4001 Terra LinStatic 
 
96.276 
4001 Neu LinStatic 
 
9.984 
4001 Cop1 LinStatic 
 
-1.308 
4001 Cop2 LinStatic 
 
-2.482 
4001 Cop3 LinStatic 
 
-3.405 
4001 Cop4 LinStatic 
 
-3.983 
4001 Cop5 LinStatic 
 
-4.165 
4001 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
223.173 
4001 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
164.204 
4001 Accidental1 LinStatic 
 
159.901 
4001 Accidental2 LinStatic 
 
158.726 
4001 Accidental3 LinStatic 
 
157.804 
4001 Accidental4 LinStatic 
 
157.225 
4001 Accidental5 LinStatic 
 
157.044 
4001 Envolvent Combination Max 159.901 
4001 Envolvent Combination Min 157.044 
4002 PesPropi LinStatic 
 
40.512 
4002 Terra LinStatic 
 
67.313 
4002 Neu LinStatic 
 
6.981 
4002 Cop1 LinStatic 
 
-0.266 
4002 Cop2 LinStatic 
 
-0.501 
4002 Cop3 LinStatic 
 
-0.681 
4002 Cop4 LinStatic 
 
-0.788 
4002 Cop5 LinStatic 
 
-0.815 
4002 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.035 
4002 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.806 
4002 Accidental1 LinStatic 
 
112.446 
4002 Accidental2 LinStatic 
 
112.21 
4002 Accidental3 LinStatic 
 
112.03 
4002 Accidental4 LinStatic 
 
111.923 
4002 Accidental5 LinStatic 
 
111.897 
4002 Envolvent Combination Max 112.446 
4002 Envolvent Combination Min 111.897 
4003 PesPropi LinStatic 
 
36.637 
4003 Terra LinStatic 
 
60.874 
4003 Neu LinStatic 
 
6.313 
4003 Cop1 LinStatic 
 
0.051 
4003 Cop2 LinStatic 
 
0.102 
4003 Cop3 LinStatic 
 
0.15 
4003 Cop4 LinStatic 
 
0.189 
4003 Cop5 LinStatic 
 
0.212 
4003 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
141.11 
4003 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
103.824 
4003 Accidental1 LinStatic 
 
101.982 
4003 Accidental2 LinStatic 
 
102.033 
4003 Accidental3 LinStatic 
 
102.08 
4003 Accidental4 LinStatic 
 
102.119 
4003 Accidental5 LinStatic 
 
102.143 
4003 Envolvent Combination Max 102.143 
4003 Envolvent Combination Min 101.982 
4004 PesPropi LinStatic 
 
35.99 
4004 Terra LinStatic 
 
59.798 
4004 Neu LinStatic 
 
6.201 
4004 Cop1 LinStatic 
 
0.114 
4004 Cop2 LinStatic 
 
0.223 
4004 Cop3 LinStatic 
 
0.318 
4004 Cop4 LinStatic 
 
0.389 
4004 Cop5 LinStatic 
 
0.427 
4004 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
138.615 
4004 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
101.989 
4004 Accidental1 LinStatic 
 
100.242 
4004 Accidental2 LinStatic 
 
100.351 
4004 Accidental3 LinStatic 
 
100.446 
4004 Accidental4 LinStatic 
 
100.518 
4004 Accidental5 LinStatic 
 
100.555 
4004 Envolvent Combination Max 100.555 
4004 Envolvent Combination Min 100.242 
4005 PesPropi LinStatic 
 
36.435 
4005 Terra LinStatic 
 
60.537 
4005 Neu LinStatic 
 
6.278 
4005 Cop1 LinStatic 
 
0.103 
4005 Cop2 LinStatic 
 
0.204 
4005 Cop3 LinStatic 
 
0.296 
4005 Cop4 LinStatic 
 
0.368 
4005 Cop5 LinStatic 
 
0.411 
4005 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
140.329 
4005 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
103.25 
4005 Accidental1 LinStatic 
 
101.47 
4005 Accidental2 LinStatic 
 
101.571 
4005 Accidental3 LinStatic 
 
101.662 
4005 Accidental4 LinStatic 
 
101.735 
4005 Accidental5 LinStatic 
 
101.777 
4005 Envolvent Combination Max 101.777 
4005 Envolvent Combination Min 101.47 
4006 PesPropi LinStatic 
 
37.05 
4006 Terra LinStatic 
 
61.56 
4006 Neu LinStatic 
 
6.384 
4006 Cop1 LinStatic 
 
0.077 
4006 Cop2 LinStatic 
 
0.155 
4006 Cop3 LinStatic 
 
0.234 
4006 Cop4 LinStatic 
 
0.302 
4006 Cop5 LinStatic 
 
0.348 
4006 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
142.699 
4006 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
104.993 
4006 Accidental1 LinStatic 
 
103.155 
4006 Accidental2 LinStatic 
 
103.234 
4006 Accidental3 LinStatic 
 
103.312 
4006 Accidental4 LinStatic 
 
103.381 
4006 Accidental5 LinStatic 
 
103.427 
4006 Envolvent Combination Max 103.427 
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4006 Envolvent Combination Min 103.155 
4007 PesPropi LinStatic 
 
37.654 
4007 Terra LinStatic 
 
62.563 
4007 Neu LinStatic 
 
6.488 
4007 Cop1 LinStatic 
 
0.055 
4007 Cop2 LinStatic 
 
0.116 
4007 Cop3 LinStatic 
 
0.186 
4007 Cop4 LinStatic 
 
0.255 
4007 Cop5 LinStatic 
 
0.307 
4007 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
145.024 
4007 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
106.704 
4007 Accidental1 LinStatic 
 
104.813 
4007 Accidental2 LinStatic 
 
104.874 
4007 Accidental3 LinStatic 
 
104.944 
4007 Accidental4 LinStatic 
 
105.013 
4007 Accidental5 LinStatic 
 
105.065 
4007 Envolvent Combination Max 105.065 
4007 Envolvent Combination Min 104.813 
4008 PesPropi LinStatic 
 
38.168 
4008 Terra LinStatic 
 
63.417 
4008 Neu LinStatic 
 
6.577 
4008 Cop1 LinStatic 
 
0.043 
4008 Cop2 LinStatic 
 
0.098 
4008 Cop3 LinStatic 
 
0.168 
4008 Cop4 LinStatic 
 
0.245 
4008 Cop5 LinStatic 
 
0.308 
4008 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
147.004 
4008 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
108.161 
4008 Accidental1 LinStatic 
 
106.231 
4008 Accidental2 LinStatic 
 
106.286 
4008 Accidental3 LinStatic 
 
106.357 
4008 Accidental4 LinStatic 
 
106.433 
4008 Accidental5 LinStatic 
 
106.496 
4008 Envolvent Combination Max 106.496 
4008 Envolvent Combination Min 106.231 
4009 PesPropi LinStatic 
 
38.601 
4009 Terra LinStatic 
 
64.137 
4009 Neu LinStatic 
 
6.651 
4009 Cop1 LinStatic 
 
0.045 
4009 Cop2 LinStatic 
 
0.107 
4009 Cop3 LinStatic 
 
0.19 
4009 Cop4 LinStatic 
 
0.284 
4009 Cop5 LinStatic 
 
0.363 
4009 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
148.673 
4009 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
109.389 
4009 Accidental1 LinStatic 
 
107.439 
4009 Accidental2 LinStatic 
 
107.5 
4009 Accidental3 LinStatic 
 
107.584 
4009 Accidental4 LinStatic 
 
107.677 
4009 Accidental5 LinStatic 
 
107.756 
4009 Envolvent Combination Max 107.756 
4009 Envolvent Combination Min 107.439 
4010 PesPropi LinStatic 
 
38.957 
4010 Terra LinStatic 
 
64.728 
4010 Neu LinStatic 
 
6.713 
4010 Cop1 LinStatic 
 
0.062 
4010 Cop2 LinStatic 
 
0.146 
4010 Cop3 LinStatic 
 
0.257 
4010 Cop4 LinStatic 
 
0.379 
4010 Cop5 LinStatic 
 
0.479 
4010 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
150.044 
4010 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
110.398 
4010 Accidental1 LinStatic 
 
108.447 
4010 Accidental2 LinStatic 
 
108.531 
4010 Accidental3 LinStatic 
 
108.642 
4010 Accidental4 LinStatic 
 
108.763 
4010 Accidental5 LinStatic 
 
108.863 
4010 Envolvent Combination Max 108.863 
4010 Envolvent Combination Min 108.447 
4011 PesPropi LinStatic 
 
39.252 
4011 Terra LinStatic 
 
65.219 
4011 Neu LinStatic 
 
6.763 
4011 Cop1 LinStatic 
 
0.098 
4011 Cop2 LinStatic 
 
0.222 
4011 Cop3 LinStatic 
 
0.378 
4011 Cop4 LinStatic 
 
0.54 
4011 Cop5 LinStatic 
 
0.668 
4011 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
151.182 
4011 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.235 
4011 Accidental1 LinStatic 
 
109.304 
4011 Accidental2 LinStatic 
 
109.428 
4011 Accidental3 LinStatic 
 
109.584 
4011 Accidental4 LinStatic 
 
109.747 
4011 Accidental5 LinStatic 
 
109.874 
4011 Envolvent Combination Max 109.874 
4011 Envolvent Combination Min 109.304 
4012 PesPropi LinStatic 
 
39.495 
4012 Terra LinStatic 
 
65.623 
4012 Neu LinStatic 
 
6.805 
4012 Cop1 LinStatic 
 
0.154 
4012 Cop2 LinStatic 
 
0.341 
4012 Cop3 LinStatic 
 
0.561 
4012 Cop4 LinStatic 
 
0.781 
4012 Cop5 LinStatic 
 
0.943 
4012 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.118 
4012 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.924 
4012 Accidental1 LinStatic 
 
110.037 
4012 Accidental2 LinStatic 
 
110.223 
4012 Accidental3 LinStatic 
 
110.444 
4012 Accidental4 LinStatic 
 
110.663 
4012 Accidental5 LinStatic 
 
110.826 
4012 Envolvent Combination Max 110.826 
4012 Envolvent Combination Min 110.037 
4013 PesPropi LinStatic 
 
39.697 
4013 Terra LinStatic 
 
65.958 
4013 Neu LinStatic 
 
6.84 
4013 Cop1 LinStatic 
 
0.237 
4013 Cop2 LinStatic 
 
0.512 
4013 Cop3 LinStatic 
 
0.823 
4013 Cop4 LinStatic 
 
1.118 
4013 Cop5 LinStatic 
 
1.322 
4013 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.894 
4013 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.495 
4013 Accidental1 LinStatic 
 
110.68 
4013 Accidental2 LinStatic 
 
110.955 
4013 Accidental3 LinStatic 
 
111.266 
4013 Accidental4 LinStatic 
 
111.561 
4013 Accidental5 LinStatic 
 
111.765 
4013 Envolvent Combination Max 111.765 
4013 Envolvent Combination Min 110.68 
4014 PesPropi LinStatic 
 
39.863 
4014 Terra LinStatic 
 
66.234 
4014 Neu LinStatic 
 
6.869 
4014 Cop1 LinStatic 
 
0.352 
4014 Cop2 LinStatic 
 
0.749 
4014 Cop3 LinStatic 
 
1.181 
4014 Cop4 LinStatic 
 
1.573 
4014 Cop5 LinStatic 
 
1.827 
4014 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
153.534 
4014 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.966 
4014 Accidental1 LinStatic 
 
111.257 
4014 Accidental2 LinStatic 
 
111.654 
4014 Accidental3 LinStatic 
 
112.086 
4014 Accidental4 LinStatic 
 
112.478 
4014 Accidental5 LinStatic 
 
112.732 
4014 Envolvent Combination Max 112.732 
4014 Envolvent Combination Min 111.257 
4015 PesPropi LinStatic 
 
40.001 
4015 Terra LinStatic 
 
66.463 
4015 Neu LinStatic 
 
6.892 
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4015 Cop1 LinStatic 
 
0.507 
4015 Cop2 LinStatic 
 
1.069 
4015 Cop3 LinStatic 
 
1.661 
4015 Cop4 LinStatic 
 
2.175 
4015 Cop5 LinStatic 
 
2.484 
4015 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.065 
4015 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.356 
4015 Accidental1 LinStatic 
 
111.796 
4015 Accidental2 LinStatic 
 
112.358 
4015 Accidental3 LinStatic 
 
112.95 
4015 Accidental4 LinStatic 
 
113.464 
4015 Accidental5 LinStatic 
 
113.773 
4015 Envolvent Combination Max 113.773 
4015 Envolvent Combination Min 111.796 
4016 PesPropi LinStatic 
 
40.114 
4016 Terra LinStatic 
 
66.652 
4016 Neu LinStatic 
 
6.912 
4016 Cop1 LinStatic 
 
0.715 
4016 Cop2 LinStatic 
 
1.497 
4016 Cop3 LinStatic 
 
2.298 
4016 Cop4 LinStatic 
 
2.963 
4016 Cop5 LinStatic 
 
3.328 
4016 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.502 
4016 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.678 
4016 Accidental1 LinStatic 
 
112.32 
4016 Accidental2 LinStatic 
 
113.102 
4016 Accidental3 LinStatic 
 
113.902 
4016 Accidental4 LinStatic 
 
114.567 
4016 Accidental5 LinStatic 
 
114.933 
4016 Envolvent Combination Max 114.933 
4016 Envolvent Combination Min 112.32 
4017 PesPropi LinStatic 
 
40.208 
4017 Terra LinStatic 
 
66.808 
4017 Neu LinStatic 
 
6.928 
4017 Cop1 LinStatic 
 
0.992 
4017 Cop2 LinStatic 
 
2.066 
4017 Cop3 LinStatic 
 
3.136 
4017 Cop4 LinStatic 
 
3.982 
4017 Cop5 LinStatic 
 
4.4 
4017 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.864 
4017 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.945 
4017 Accidental1 LinStatic 
 
112.859 
4017 Accidental2 LinStatic 
 
113.933 
4017 Accidental3 LinStatic 
 
115.003 
4017 Accidental4 LinStatic 
 
115.849 
4017 Accidental5 LinStatic 
 
116.266 
4017 Envolvent Combination Max 116.266 
4017 Envolvent Combination Min 112.859 
4018 PesPropi LinStatic 
 
40.286 
4018 Terra LinStatic 
 
66.937 
4018 Neu LinStatic 
 
6.942 
4018 Cop1 LinStatic 
 
1.362 
4018 Cop2 LinStatic 
 
2.825 
4018 Cop3 LinStatic 
 
4.24 
4018 Cop4 LinStatic 
 
5.296 
4018 Cop5 LinStatic 
 
5.747 
4018 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.163 
4018 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.164 
4018 Accidental1 LinStatic 
 
113.444 
4018 Accidental2 LinStatic 
 
114.906 
4018 Accidental3 LinStatic 
 
116.321 
4018 Accidental4 LinStatic 
 
117.378 
4018 Accidental5 LinStatic 
 
117.828 
4018 Envolvent Combination Max 117.828 
4018 Envolvent Combination Min 113.444 
4019 PesPropi LinStatic 
 
40.35 
4019 Terra LinStatic 
 
67.043 
4019 Neu LinStatic 
 
6.953 
4019 Cop1 LinStatic 
 
1.859 
4019 Cop2 LinStatic 
 
3.84 
4019 Cop3 LinStatic 
 
5.693 
4019 Cop4 LinStatic 
 
6.98 
4019 Cop5 LinStatic 
 
7.423 
4019 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.409 
4019 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.345 
4019 Accidental1 LinStatic 
 
114.118 
4019 Accidental2 LinStatic 
 
116.1 
4019 Accidental3 LinStatic 
 
117.953 
4019 Accidental4 LinStatic 
 
119.24 
4019 Accidental5 LinStatic 
 
119.683 
4019 Envolvent Combination Max 119.683 
4019 Envolvent Combination Min 114.118 
4020 PesPropi LinStatic 
 
40.402 
4020 Terra LinStatic 
 
67.13 
4020 Neu LinStatic 
 
6.962 
4020 Cop1 LinStatic 
 
2.536 
4020 Cop2 LinStatic 
 
5.215 
4020 Cop3 LinStatic 
 
7.614 
4020 Cop4 LinStatic 
 
9.131 
4020 Cop5 LinStatic 
 
9.49 
4020 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.611 
4020 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.494 
4020 Accidental1 LinStatic 
 
114.941 
4020 Accidental2 LinStatic 
 
117.621 
4020 Accidental3 LinStatic 
 
120.02 
4020 Accidental4 LinStatic 
 
121.537 
4020 Accidental5 LinStatic 
 
121.895 
4020 Envolvent Combination Max 121.895 
4020 Envolvent Combination Min 114.941 
4021 PesPropi LinStatic 
 
40.445 
4021 Terra LinStatic 
 
67.202 
4021 Neu LinStatic 
 
6.969 
4021 Cop1 LinStatic 
 
3.477 
4021 Cop2 LinStatic 
 
7.103 
4021 Cop3 LinStatic 
 
10.165 
4021 Cop4 LinStatic 
 
11.864 
4021 Cop5 LinStatic 
 
12.005 
4021 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.777 
4021 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.616 
4021 Accidental1 LinStatic 
 
116.002 
4021 Accidental2 LinStatic 
 
119.629 
4021 Accidental3 LinStatic 
 
122.69 
4021 Accidental4 LinStatic 
 
124.389 
4021 Accidental5 LinStatic 
 
124.531 
4021 Envolvent Combination Max 124.531 
4021 Envolvent Combination Min 116.002 
4022 PesPropi LinStatic 
 
40.481 
4022 Terra LinStatic 
 
67.26 
4022 Neu LinStatic 
 
6.975 
4022 Cop1 LinStatic 
 
4.824 
4022 Cop2 LinStatic 
 
9.743 
4022 Cop3 LinStatic 
 
13.563 
4022 Cop4 LinStatic 
 
15.307 
4022 Cop5 LinStatic 
 
15.021 
4022 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.913 
4022 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.716 
4022 Accidental1 LinStatic 
 
117.447 
4022 Accidental2 LinStatic 
 
122.367 
4022 Accidental3 LinStatic 
 
126.187 
4022 Accidental4 LinStatic 
 
127.93 
4022 Accidental5 LinStatic 
 
127.645 
4022 Envolvent Combination Max 127.93 
4022 Envolvent Combination Min 117.447 
4023 PesPropi LinStatic 
 
40.51 
4023 Terra LinStatic 
 
67.308 
4023 Neu LinStatic 
 
6.98 
4023 Cop1 LinStatic 
 
6.828 
4023 Cop2 LinStatic 
 
13.51 
4023 Cop3 LinStatic 
 
18.098 
4023 Cop4 LinStatic 
 
19.592 
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4023 Cop5 LinStatic 
 
18.565 
4023 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.025 
4023 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.798 
4023 Accidental1 LinStatic 
 
119.532 
4023 Accidental2 LinStatic 
 
126.214 
4023 Accidental3 LinStatic 
 
130.802 
4023 Accidental4 LinStatic 
 
132.296 
4023 Accidental5 LinStatic 
 
131.269 
4023 Envolvent Combination Max 132.296 
4023 Envolvent Combination Min 119.532 
4024 PesPropi LinStatic 
 
40.533 
4024 Terra LinStatic 
 
67.347 
4024 Neu LinStatic 
 
6.984 
4024 Cop1 LinStatic 
 
9.957 
4024 Cop2 LinStatic 
 
19 
4024 Cop3 LinStatic 
 
24.12 
4024 Cop4 LinStatic 
 
24.819 
4024 Cop5 LinStatic 
 
22.621 
4024 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.115 
4024 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.865 
4024 Accidental1 LinStatic 
 
122.726 
4024 Accidental2 LinStatic 
 
131.769 
4024 Accidental3 LinStatic 
 
136.89 
4024 Accidental4 LinStatic 
 
137.588 
4024 Accidental5 LinStatic 
 
135.39 
4024 Envolvent Combination Max 137.588 
4024 Envolvent Combination Min 122.726 
4025 PesPropi LinStatic 
 
40.552 
4025 Terra LinStatic 
 
67.379 
4025 Neu LinStatic 
 
6.987 
4025 Cop1 LinStatic 
 
15.121 
4025 Cop2 LinStatic 
 
27.127 
4025 Cop3 LinStatic 
 
31.991 
4025 Cop4 LinStatic 
 
31.004 
4025 Cop5 LinStatic 
 
27.104 
4025 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.188 
4025 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.919 
4025 Accidental1 LinStatic 
 
127.943 
4025 Accidental2 LinStatic 
 
139.949 
4025 Accidental3 LinStatic 
 
144.813 
4025 Accidental4 LinStatic 
 
143.827 
4025 Accidental5 LinStatic 
 
139.927 
4025 Envolvent Combination Max 144.813 
4025 Envolvent Combination Min 127.943 
4026 PesPropi LinStatic 
 
40.567 
4026 Terra LinStatic 
 
67.404 
4026 Neu LinStatic 
 
6.99 
4026 Cop1 LinStatic 
 
24.13 
4026 Cop2 LinStatic 
 
39.203 
4026 Cop3 LinStatic 
 
41.924 
4026 Cop4 LinStatic 
 
38.004 
4026 Cop5 LinStatic 
 
31.838 
4026 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.247 
4026 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.962 
4026 Accidental1 LinStatic 
 
136.995 
4026 Accidental2 LinStatic 
 
152.068 
4026 Accidental3 LinStatic 
 
154.789 
4026 Accidental4 LinStatic 
 
150.869 
4026 Accidental5 LinStatic 
 
144.703 
4026 Envolvent Combination Max 154.789 
4026 Envolvent Combination Min 136.995 
4027 PesPropi LinStatic 
 
40.58 
4027 Terra LinStatic 
 
67.425 
4027 Neu LinStatic 
 
6.992 
4027 Cop1 LinStatic 
 
40.617 
4027 Cop2 LinStatic 
 
56.689 
4027 Cop3 LinStatic 
 
53.703 
4027 Cop4 LinStatic 
 
45.436 
4027 Cop5 LinStatic 
 
36.542 
4027 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.294 
4027 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.996 
4027 Accidental1 LinStatic 
 
153.516 
4027 Accidental2 LinStatic 
 
169.588 
4027 Accidental3 LinStatic 
 
166.602 
4027 Accidental4 LinStatic 
 
158.334 
4027 Accidental5 LinStatic 
 
149.441 
4027 Envolvent Combination Max 169.588 
4027 Envolvent Combination Min 149.441 
4028 PesPropi LinStatic 
 
40.589 
4028 Terra LinStatic 
 
67.441 
4028 Neu LinStatic 
 
6.994 
4028 Cop1 LinStatic 
 
72.206 
4028 Cop2 LinStatic 
 
79.628 
4028 Cop3 LinStatic 
 
66.356 
4028 Cop4 LinStatic 
 
52.647 
4028 Cop5 LinStatic 
 
40.847 
4028 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.331 
4028 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.024 
4028 Accidental1 LinStatic 
 
185.131 
4028 Accidental2 LinStatic 
 
192.553 
4028 Accidental3 LinStatic 
 
179.282 
4028 Accidental4 LinStatic 
 
165.573 
4028 Accidental5 LinStatic 
 
153.772 
4028 Envolvent Combination Max 192.553 
4028 Envolvent Combination Min 153.772 
4029 PesPropi LinStatic 
 
40.597 
4029 Terra LinStatic 
 
67.453 
4029 Neu LinStatic 
 
6.995 
4029 Cop1 LinStatic 
 
138.665 
4029 Cop2 LinStatic 
 
104.589 
4029 Cop3 LinStatic 
 
78.043 
4029 Cop4 LinStatic 
 
58.775 
4029 Cop5 LinStatic 
 
44.334 
4029 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.359 
4029 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.044 
4029 Accidental1 LinStatic 
 
251.611 
4029 Accidental2 LinStatic 
 
217.535 
4029 Accidental3 LinStatic 
 
190.988 
4029 Accidental4 LinStatic 
 
171.721 
4029 Accidental5 LinStatic 
 
157.28 
4029 Envolvent Combination Max 251.611 
4029 Envolvent Combination Min 157.28 
4030 PesPropi LinStatic 
 
40.602 
4030 Terra LinStatic 
 
67.462 
4030 Neu LinStatic 
 
6.996 
4030 Cop1 LinStatic 
 
200.736 
4030 Cop2 LinStatic 
 
124.573 
4030 Cop3 LinStatic 
 
86.421 
4030 Cop4 LinStatic 
 
62.919 
4030 Cop5 LinStatic 
 
46.615 
4030 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.38 
4030 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.06 
4030 Accidental1 LinStatic 
 
313.697 
4030 Accidental2 LinStatic 
 
237.534 
4030 Accidental3 LinStatic 
 
199.382 
4030 Accidental4 LinStatic 
 
175.88 
4030 Accidental5 LinStatic 
 
159.575 
4030 Envolvent Combination Max 313.697 
4030 Envolvent Combination Min 159.575 
4031 PesPropi LinStatic 
 
40.606 
4031 Terra LinStatic 
 
67.468 
4031 Neu LinStatic 
 
6.997 
4031 Cop1 LinStatic 
 
217.218 
4031 Cop2 LinStatic 
 
132.263 
4031 Cop3 LinStatic 
 
89.48 
4031 Cop4 LinStatic 
 
64.387 
4031 Cop5 LinStatic 
 
47.409 
4031 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.394 
4031 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.07 
4031 Accidental1 LinStatic 
 
330.19 
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4031 Accidental2 LinStatic 
 
245.234 
4031 Accidental3 LinStatic 
 
202.451 
4031 Accidental4 LinStatic 
 
177.358 
4031 Accidental5 LinStatic 
 
160.38 
4031 Envolvent Combination Max 330.19 
4031 Envolvent Combination Min 160.38 
4032 PesPropi LinStatic 
 
40.608 
4032 Terra LinStatic 
 
67.471 
4032 Neu LinStatic 
 
6.997 
4032 Cop1 LinStatic 
 
200.736 
4032 Cop2 LinStatic 
 
124.573 
4032 Cop3 LinStatic 
 
86.421 
4032 Cop4 LinStatic 
 
62.919 
4032 Cop5 LinStatic 
 
46.614 
4032 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.403 
4032 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.076 
4032 Accidental1 LinStatic 
 
313.714 
4032 Accidental2 LinStatic 
 
237.55 
4032 Accidental3 LinStatic 
 
199.398 
4032 Accidental4 LinStatic 
 
175.896 
4032 Accidental5 LinStatic 
 
159.592 
4032 Envolvent Combination Max 313.714 
4032 Envolvent Combination Min 159.592 
4033 PesPropi LinStatic 
 
40.609 
4033 Terra LinStatic 
 
67.473 
4033 Neu LinStatic 
 
6.997 
4033 Cop1 LinStatic 
 
138.665 
4033 Cop2 LinStatic 
 
104.589 
4033 Cop3 LinStatic 
 
78.042 
4033 Cop4 LinStatic 
 
58.775 
4033 Cop5 LinStatic 
 
44.334 
4033 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.405 
4033 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.078 
4033 Accidental1 LinStatic 
 
251.644 
4033 Accidental2 LinStatic 
 
217.568 
4033 Accidental3 LinStatic 
 
191.022 
4033 Accidental4 LinStatic 
 
171.754 
4033 Accidental5 LinStatic 
 
157.313 
4033 Envolvent Combination Max 251.644 
4033 Envolvent Combination Min 157.313 
4034 PesPropi LinStatic 
 
40.608 
4034 Terra LinStatic 
 
67.471 
4034 Neu LinStatic 
 
6.997 
4034 Cop1 LinStatic 
 
72.206 
4034 Cop2 LinStatic 
 
79.628 
4034 Cop3 LinStatic 
 
66.356 
4034 Cop4 LinStatic 
 
52.647 
4034 Cop5 LinStatic 
 
40.846 
4034 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.403 
4034 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.076 
4034 Accidental1 LinStatic 
 
185.183 
4034 Accidental2 LinStatic 
 
192.605 
4034 Accidental3 LinStatic 
 
179.333 
4034 Accidental4 LinStatic 
 
165.624 
4034 Accidental5 LinStatic 
 
153.823 
4034 Envolvent Combination Max 192.605 
4034 Envolvent Combination Min 153.823 
4035 PesPropi LinStatic 
 
40.606 
4035 Terra LinStatic 
 
67.468 
4035 Neu LinStatic 
 
6.997 
4035 Cop1 LinStatic 
 
40.617 
4035 Cop2 LinStatic 
 
56.688 
4035 Cop3 LinStatic 
 
53.702 
4035 Cop4 LinStatic 
 
45.434 
4035 Cop5 LinStatic 
 
36.541 
4035 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.394 
4035 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.07 
4035 Accidental1 LinStatic 
 
153.588 
4035 Accidental2 LinStatic 
 
169.66 
4035 Accidental3 LinStatic 
 
166.673 
4035 Accidental4 LinStatic 
 
158.406 
4035 Accidental5 LinStatic 
 
149.512 
4035 Envolvent Combination Max 169.66 
4035 Envolvent Combination Min 149.512 
4036 PesPropi LinStatic 
 
40.602 
4036 Terra LinStatic 
 
67.462 
4036 Neu LinStatic 
 
6.996 
4036 Cop1 LinStatic 
 
24.13 
4036 Cop2 LinStatic 
 
39.202 
4036 Cop3 LinStatic 
 
41.922 
4036 Cop4 LinStatic 
 
38.002 
4036 Cop5 LinStatic 
 
31.836 
4036 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.38 
4036 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.06 
4036 Accidental1 LinStatic 
 
137.091 
4036 Accidental2 LinStatic 
 
152.162 
4036 Accidental3 LinStatic 
 
154.883 
4036 Accidental4 LinStatic 
 
150.963 
4036 Accidental5 LinStatic 
 
144.797 
4036 Envolvent Combination Max 154.883 
4036 Envolvent Combination Min 137.091 
4037 PesPropi LinStatic 
 
40.597 
4037 Terra LinStatic 
 
67.453 
4037 Neu LinStatic 
 
6.995 
4037 Cop1 LinStatic 
 
15.12 
4037 Cop2 LinStatic 
 
27.125 
4037 Cop3 LinStatic 
 
31.988 
4037 Cop4 LinStatic 
 
31.002 
4037 Cop5 LinStatic 
 
27.101 
4037 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.359 
4037 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.044 
4037 Accidental1 LinStatic 
 
128.066 
4037 Accidental2 LinStatic 
 
140.071 
4037 Accidental3 LinStatic 
 
144.934 
4037 Accidental4 LinStatic 
 
143.948 
4037 Accidental5 LinStatic 
 
140.047 
4037 Envolvent Combination Max 144.934 
4037 Envolvent Combination Min 128.066 
4038 PesPropi LinStatic 
 
40.589 
4038 Terra LinStatic 
 
67.441 
4038 Neu LinStatic 
 
6.994 
4038 Cop1 LinStatic 
 
9.956 
4038 Cop2 LinStatic 
 
18.997 
4038 Cop3 LinStatic 
 
24.117 
4038 Cop4 LinStatic 
 
24.815 
4038 Cop5 LinStatic 
 
22.617 
4038 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.331 
4038 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
115.024 
4038 Accidental1 LinStatic 
 
122.881 
4038 Accidental2 LinStatic 
 
131.923 
4038 Accidental3 LinStatic 
 
137.042 
4038 Accidental4 LinStatic 
 
137.74 
4038 Accidental5 LinStatic 
 
135.542 
4038 Envolvent Combination Max 137.74 
4038 Envolvent Combination Min 122.881 
4039 PesPropi LinStatic 
 
40.58 
4039 Terra LinStatic 
 
67.425 
4039 Neu LinStatic 
 
6.992 
4039 Cop1 LinStatic 
 
6.826 
4039 Cop2 LinStatic 
 
13.507 
4039 Cop3 LinStatic 
 
18.093 
4039 Cop4 LinStatic 
 
19.586 
4039 Cop5 LinStatic 
 
18.559 
4039 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.294 
4039 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.996 
4039 Accidental1 LinStatic 
 
119.725 
4039 Accidental2 LinStatic 
 
126.406 
4039 Accidental3 LinStatic 
 
130.992 
4039 Accidental4 LinStatic 
 
132.485 
4039 Accidental5 LinStatic 
 
131.458 
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4039 Envolvent Combination Max 132.485 
4039 Envolvent Combination Min 119.725 
4040 PesPropi LinStatic 
 
40.567 
4040 Terra LinStatic 
 
67.404 
4040 Neu LinStatic 
 
6.99 
4040 Cop1 LinStatic 
 
4.821 
4040 Cop2 LinStatic 
 
9.738 
4040 Cop3 LinStatic 
 
13.556 
4040 Cop4 LinStatic 
 
15.299 
4040 Cop5 LinStatic 
 
15.013 
4040 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.247 
4040 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.962 
4040 Accidental1 LinStatic 
 
117.686 
4040 Accidental2 LinStatic 
 
122.603 
4040 Accidental3 LinStatic 
 
126.421 
4040 Accidental4 LinStatic 
 
128.164 
4040 Accidental5 LinStatic 
 
127.878 
4040 Envolvent Combination Max 128.164 
4040 Envolvent Combination Min 117.686 
4041 PesPropi LinStatic 
 
40.552 
4041 Terra LinStatic 
 
67.379 
4041 Neu LinStatic 
 
6.987 
4041 Cop1 LinStatic 
 
3.473 
4041 Cop2 LinStatic 
 
7.096 
4041 Cop3 LinStatic 
 
10.155 
4041 Cop4 LinStatic 
 
11.853 
4041 Cop5 LinStatic 
 
11.994 
4041 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.188 
4041 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.919 
4041 Accidental1 LinStatic 
 
116.295 
4041 Accidental2 LinStatic 
 
119.919 
4041 Accidental3 LinStatic 
 
122.978 
4041 Accidental4 LinStatic 
 
124.675 
4041 Accidental5 LinStatic 
 
124.816 
4041 Envolvent Combination Max 124.816 
4041 Envolvent Combination Min 116.295 
4042 PesPropi LinStatic 
 
40.533 
4042 Terra LinStatic 
 
67.347 
4042 Neu LinStatic 
 
6.984 
4042 Cop1 LinStatic 
 
2.531 
4042 Cop2 LinStatic 
 
5.206 
4042 Cop3 LinStatic 
 
7.602 
4042 Cop4 LinStatic 
 
9.117 
4042 Cop5 LinStatic 
 
9.474 
4042 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.115 
4042 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.865 
4042 Accidental1 LinStatic 
 
115.3 
4042 Accidental2 LinStatic 
 
117.975 
4042 Accidental3 LinStatic 
 
120.371 
4042 Accidental4 LinStatic 
 
121.886 
4042 Accidental5 LinStatic 
 
122.243 
4042 Envolvent Combination Max 122.243 
4042 Envolvent Combination Min 115.3 
4043 PesPropi LinStatic 
 
40.51 
4043 Terra LinStatic 
 
67.308 
4043 Neu LinStatic 
 
6.98 
4043 Cop1 LinStatic 
 
1.852 
4043 Cop2 LinStatic 
 
3.828 
4043 Cop3 LinStatic 
 
5.677 
4043 Cop4 LinStatic 
 
6.961 
4043 Cop5 LinStatic 
 
7.402 
4043 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.025 
4043 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.798 
4043 Accidental1 LinStatic 
 
114.557 
4043 Accidental2 LinStatic 
 
116.532 
4043 Accidental3 LinStatic 
 
118.381 
4043 Accidental4 LinStatic 
 
119.665 
4043 Accidental5 LinStatic 
 
120.107 
4043 Envolvent Combination Max 120.107 
4043 Envolvent Combination Min 114.557 
4044 PesPropi LinStatic 
 
40.481 
4044 Terra LinStatic 
 
67.26 
4044 Neu LinStatic 
 
6.975 
4044 Cop1 LinStatic 
 
1.354 
4044 Cop2 LinStatic 
 
2.808 
4044 Cop3 LinStatic 
 
4.218 
4044 Cop4 LinStatic 
 
5.27 
4044 Cop5 LinStatic 
 
5.719 
4044 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.913 
4044 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.716 
4044 Accidental1 LinStatic 
 
113.977 
4044 Accidental2 LinStatic 
 
115.432 
4044 Accidental3 LinStatic 
 
116.841 
4044 Accidental4 LinStatic 
 
117.894 
4044 Accidental5 LinStatic 
 
118.343 
4044 Envolvent Combination Max 118.343 
4044 Envolvent Combination Min 113.977 
4045 PesPropi LinStatic 
 
40.445 
4045 Terra LinStatic 
 
67.202 
4045 Neu LinStatic 
 
6.969 
4045 Cop1 LinStatic 
 
0.981 
4045 Cop2 LinStatic 
 
2.045 
4045 Cop3 LinStatic 
 
3.107 
4045 Cop4 LinStatic 
 
3.948 
4045 Cop5 LinStatic 
 
4.364 
4045 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.777 
4045 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.616 
4045 Accidental1 LinStatic 
 
113.507 
4045 Accidental2 LinStatic 
 
114.571 
4045 Accidental3 LinStatic 
 
115.633 
4045 Accidental4 LinStatic 
 
116.474 
4045 Accidental5 LinStatic 
 
116.889 
4045 Envolvent Combination Max 116.889 
4045 Envolvent Combination Min 113.507 
4046 PesPropi LinStatic 
 
40.402 
4046 Terra LinStatic 
 
67.13 
4046 Neu LinStatic 
 
6.962 
4046 Cop1 LinStatic 
 
0.701 
4046 Cop2 LinStatic 
 
1.47 
4046 Cop3 LinStatic 
 
2.26 
4046 Cop4 LinStatic 
 
2.918 
4046 Cop5 LinStatic 
 
3.282 
4046 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.611 
4046 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.494 
4046 Accidental1 LinStatic 
 
113.106 
4046 Accidental2 LinStatic 
 
113.875 
4046 Accidental3 LinStatic 
 
114.666 
4046 Accidental4 LinStatic 
 
115.324 
4046 Accidental5 LinStatic 
 
115.687 
4046 Envolvent Combination Max 115.687 
4046 Envolvent Combination Min 113.106 
4047 PesPropi LinStatic 
 
40.35 
4047 Terra LinStatic 
 
67.043 
4047 Neu LinStatic 
 
6.953 
4047 Cop1 LinStatic 
 
0.489 
4047 Cop2 LinStatic 
 
1.034 
4047 Cop3 LinStatic 
 
1.613 
4047 Cop4 LinStatic 
 
2.119 
4047 Cop5 LinStatic 
 
2.424 
4047 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.409 
4047 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.345 
4047 Accidental1 LinStatic 
 
112.748 
4047 Accidental2 LinStatic 
 
113.294 
4047 Accidental3 LinStatic 
 
113.872 
4047 Accidental4 LinStatic 
 
114.378 
4047 Accidental5 LinStatic 
 
114.684 
4047 Envolvent Combination Max 114.684 
4047 Envolvent Combination Min 112.748 
4048 PesPropi LinStatic 
 
40.286 
4048 Terra LinStatic 
 
66.937 
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4048 Neu LinStatic 
 
6.942 
4048 Cop1 LinStatic 
 
0.328 
4048 Cop2 LinStatic 
 
0.704 
4048 Cop3 LinStatic 
 
1.119 
4048 Cop4 LinStatic 
 
1.5 
4048 Cop5 LinStatic 
 
1.75 
4048 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
155.163 
4048 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.164 
4048 Accidental1 LinStatic 
 
112.41 
4048 Accidental2 LinStatic 
 
112.786 
4048 Accidental3 LinStatic 
 
113.201 
4048 Accidental4 LinStatic 
 
113.582 
4048 Accidental5 LinStatic 
 
113.832 
4048 Envolvent Combination Max 113.832 
4048 Envolvent Combination Min 112.41 
4049 PesPropi LinStatic 
 
40.208 
4049 Terra LinStatic 
 
66.808 
4049 Neu LinStatic 
 
6.928 
4049 Cop1 LinStatic 
 
0.207 
4049 Cop2 LinStatic 
 
0.455 
4049 Cop3 LinStatic 
 
0.745 
4049 Cop4 LinStatic 
 
1.026 
4049 Cop5 LinStatic 
 
1.226 
4049 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.864 
4049 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.945 
4049 Accidental1 LinStatic 
 
112.073 
4049 Accidental2 LinStatic 
 
112.321 
4049 Accidental3 LinStatic 
 
112.611 
4049 Accidental4 LinStatic 
 
112.892 
4049 Accidental5 LinStatic 
 
113.092 
4049 Envolvent Combination Max 113.092 
4049 Envolvent Combination Min 112.073 
4050 PesPropi LinStatic 
 
40.114 
4050 Terra LinStatic 
 
66.652 
4050 Neu LinStatic 
 
6.912 
4050 Cop1 LinStatic 
 
0.117 
4050 Cop2 LinStatic 
 
0.269 
4050 Cop3 LinStatic 
 
0.463 
4050 Cop4 LinStatic 
 
0.665 
4050 Cop5 LinStatic 
 
0.821 
4050 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.502 
4050 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.678 
4050 Accidental1 LinStatic 
 
111.721 
4050 Accidental2 LinStatic 
 
111.874 
4050 Accidental3 LinStatic 
 
112.067 
4050 Accidental4 LinStatic 
 
112.27 
4050 Accidental5 LinStatic 
 
112.426 
4050 Envolvent Combination Max 112.426 
4050 Envolvent Combination Min 111.721 
4051 PesPropi LinStatic 
 
40.001 
4051 Terra LinStatic 
 
66.463 
4051 Neu LinStatic 
 
6.892 
4051 Cop1 LinStatic 
 
0.05 
4051 Cop2 LinStatic 
 
0.132 
4051 Cop3 LinStatic 
 
0.254 
4051 Cop4 LinStatic 
 
0.394 
4051 Cop5 LinStatic 
 
0.515 
4051 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
154.065 
4051 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
113.356 
4051 Accidental1 LinStatic 
 
111.339 
4051 Accidental2 LinStatic 
 
111.42 
4051 Accidental3 LinStatic 
 
111.542 
4051 Accidental4 LinStatic 
 
111.683 
4051 Accidental5 LinStatic 
 
111.803 
4051 Envolvent Combination Max 111.803 
4051 Envolvent Combination Min 111.339 
4052 PesPropi LinStatic 
 
39.863 
4052 Terra LinStatic 
 
66.234 
4052 Neu LinStatic 
 
6.869 
4052 Cop1 LinStatic 
 
0.003011 
4052 Cop2 LinStatic 
 
0.033 
4052 Cop3 LinStatic 
 
0.102 
4052 Cop4 LinStatic 
 
0.196 
4052 Cop5 LinStatic 
 
0.287 
4052 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
153.534 
4052 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.966 
4052 Accidental1 LinStatic 
 
110.908 
4052 Accidental2 LinStatic 
 
110.939 
4052 Accidental3 LinStatic 
 
111.007 
4052 Accidental4 LinStatic 
 
111.102 
4052 Accidental5 LinStatic 
 
111.192 
4052 Envolvent Combination Max 111.192 
4052 Envolvent Combination Min 110.908 
4053 PesPropi LinStatic 
 
39.697 
4053 Terra LinStatic 
 
65.958 
4053 Neu LinStatic 
 
6.84 
4053 Cop1 LinStatic 
 
-0.029 
4053 Cop2 LinStatic 
 
-0.034 
4053 Cop3 LinStatic 
 
-0.003704 
4053 Cop4 LinStatic 
 
0.056 
4053 Cop5 LinStatic 
 
0.123 
4053 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.894 
4053 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
112.495 
4053 Accidental1 LinStatic 
 
110.414 
4053 Accidental2 LinStatic 
 
110.409 
4053 Accidental3 LinStatic 
 
110.439 
4053 Accidental4 LinStatic 
 
110.499 
4053 Accidental5 LinStatic 
 
110.566 
4053 Envolvent Combination Max 110.566 
4053 Envolvent Combination Min 110.409 
4054 PesPropi LinStatic 
 
39.495 
4054 Terra LinStatic 
 
65.623 
4054 Neu LinStatic 
 
6.805 
4054 Cop1 LinStatic 
 
-0.049 
4054 Cop2 LinStatic 
 
-0.077 
4054 Cop3 LinStatic 
 
-0.072 
4054 Cop4 LinStatic 
 
-0.038 
4054 Cop5 LinStatic 
 
0.011 
4054 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
152.118 
4054 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.924 
4054 Accidental1 LinStatic 
 
109.833 
4054 Accidental2 LinStatic 
 
109.805 
4054 Accidental3 LinStatic 
 
109.81 
4054 Accidental4 LinStatic 
 
109.844 
4054 Accidental5 LinStatic 
 
109.894 
4054 Envolvent Combination Max 109.894 
4054 Envolvent Combination Min 109.805 
4055 PesPropi LinStatic 
 
39.252 
4055 Terra LinStatic 
 
65.219 
4055 Neu LinStatic 
 
6.763 
4055 Cop1 LinStatic 
 
-0.059 
4055 Cop2 LinStatic 
 
-0.099 
4055 Cop3 LinStatic 
 
-0.111 
4055 Cop4 LinStatic 
 
-0.094 
4055 Cop5 LinStatic 
 
-0.058 
4055 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
151.182 
4055 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
111.235 
4055 Accidental1 LinStatic 
 
109.147 
4055 Accidental2 LinStatic 
 
109.107 
4055 Accidental3 LinStatic 
 
109.096 
4055 Accidental4 LinStatic 
 
109.113 
4055 Accidental5 LinStatic 
 
109.148 
4055 Envolvent Combination Max 109.148 
4055 Envolvent Combination Min 109.096 
4056 PesPropi LinStatic 
 
38.957 
4056 Terra LinStatic 
 
64.728 
4056 Neu LinStatic 
 
6.713 
4056 Cop1 LinStatic 
 
-0.06 
4056 Cop2 LinStatic 
 
-0.104 
4056 Cop3 LinStatic 
 
-0.123 
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4056 Cop4 LinStatic 
 
-0.117 
4056 Cop5 LinStatic 
 
-0.091 
4056 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
150.044 
4056 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
110.398 
4056 Accidental1 LinStatic 
 
108.324 
4056 Accidental2 LinStatic 
 
108.28 
4056 Accidental3 LinStatic 
 
108.261 
4056 Accidental4 LinStatic 
 
108.268 
4056 Accidental5 LinStatic 
 
108.293 
4056 Envolvent Combination Max 108.324 
4056 Envolvent Combination Min 108.261 
4057 PesPropi LinStatic 
 
38.601 
4057 Terra LinStatic 
 
64.137 
4057 Neu LinStatic 
 
6.651 
4057 Cop1 LinStatic 
 
-0.054 
4057 Cop2 LinStatic 
 
-0.094 
4057 Cop3 LinStatic 
 
-0.115 
4057 Cop4 LinStatic 
 
-0.113 
4057 Cop5 LinStatic 
 
-0.094 
4057 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
148.673 
4057 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
109.389 
4057 Accidental1 LinStatic 
 
107.34 
4057 Accidental2 LinStatic 
 
107.299 
4057 Accidental3 LinStatic 
 
107.279 
4057 Accidental4 LinStatic 
 
107.281 
4057 Accidental5 LinStatic 
 
107.3 
4057 Envolvent Combination Max 107.34 
4057 Envolvent Combination Min 107.279 
4058 PesPropi LinStatic 
 
38.168 
4058 Terra LinStatic 
 
63.417 
4058 Neu LinStatic 
 
6.577 
4058 Cop1 LinStatic 
 
-0.04 
4058 Cop2 LinStatic 
 
-0.071 
4058 Cop3 LinStatic 
 
-0.085 
4058 Cop4 LinStatic 
 
-0.083 
4058 Cop5 LinStatic 
 
-0.069 
4058 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
147.004 
4058 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
108.161 
4058 Accidental1 LinStatic 
 
106.148 
4058 Accidental2 LinStatic 
 
106.118 
4058 Accidental3 LinStatic 
 
106.103 
4058 Accidental4 LinStatic 
 
106.105 
4058 Accidental5 LinStatic 
 
106.12 
4058 Envolvent Combination Max 106.148 
4058 Envolvent Combination Min 106.103 
4059 PesPropi LinStatic 
 
37.654 
4059 Terra LinStatic 
 
62.563 
4059 Neu LinStatic 
 
6.488 
4059 Cop1 LinStatic 
 
-0.021 
4059 Cop2 LinStatic 
 
-0.035 
4059 Cop3 LinStatic 
 
-0.039 
4059 Cop4 LinStatic 
 
-0.033 
4059 Cop5 LinStatic 
 
-0.02 
4059 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
145.024 
4059 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
106.704 
4059 Accidental1 LinStatic 
 
104.737 
4059 Accidental2 LinStatic 
 
104.723 
4059 Accidental3 LinStatic 
 
104.719 
4059 Accidental4 LinStatic 
 
104.725 
4059 Accidental5 LinStatic 
 
104.738 
4059 Envolvent Combination Max 104.738 
4059 Envolvent Combination Min 104.719 
4060 PesPropi LinStatic 
 
37.05 
4060 Terra LinStatic 
 
61.56 
4060 Neu LinStatic 
 
6.384 
4060 Cop1 LinStatic 
 
0.005344 
4060 Cop2 LinStatic 
 
0.014 
4060 Cop3 LinStatic 
 
0.026 
4060 Cop4 LinStatic 
 
0.04 
4060 Cop5 LinStatic 
 
0.053 
4060 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
142.699 
4060 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
104.993 
4060 Accidental1 LinStatic 
 
103.084 
4060 Accidental2 LinStatic 
 
103.092 
4060 Accidental3 LinStatic 
 
103.104 
4060 Accidental4 LinStatic 
 
103.118 
4060 Accidental5 LinStatic 
 
103.131 
4060 Envolvent Combination Max 103.131 
4060 Envolvent Combination Min 103.084 
4061 PesPropi LinStatic 
 
36.435 
4061 Terra LinStatic 
 
60.537 
4061 Neu LinStatic 
 
6.278 
4061 Cop1 LinStatic 
 
0.033 
4061 Cop2 LinStatic 
 
0.065 
4061 Cop3 LinStatic 
 
0.095 
4061 Cop4 LinStatic 
 
0.12 
4061 Cop5 LinStatic 
 
0.134 
4061 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
140.329 
4061 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
103.25 
4061 Accidental1 LinStatic 
 
101.4 
4061 Accidental2 LinStatic 
 
101.432 
4061 Accidental3 LinStatic 
 
101.462 
4061 Accidental4 LinStatic 
 
101.486 
4061 Accidental5 LinStatic 
 
101.501 
4061 Envolvent Combination Max 101.501 
4061 Envolvent Combination Min 101.4 
4062 PesPropi LinStatic 
 
35.99 
4062 Terra LinStatic 
 
59.798 
4062 Neu LinStatic 
 
6.201 
4062 Cop1 LinStatic 
 
0.06 
4062 Cop2 LinStatic 
 
0.117 
4062 Cop3 LinStatic 
 
0.165 
4062 Cop4 LinStatic 
 
0.199 
4062 Cop5 LinStatic 
 
0.216 
4062 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
138.615 
4062 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
101.989 
4062 Accidental1 LinStatic 
 
100.189 
4062 Accidental2 LinStatic 
 
100.245 
4062 Accidental3 LinStatic 
 
100.293 
4062 Accidental4 LinStatic 
 
100.328 
4062 Accidental5 LinStatic 
 
100.344 
4062 Envolvent Combination Max 100.344 
4062 Envolvent Combination Min 100.189 
4063 PesPropi LinStatic 
 
36.637 
4063 Terra LinStatic 
 
60.874 
4063 Neu LinStatic 
 
6.313 
4063 Cop1 LinStatic 
 
0.041 
4063 Cop2 LinStatic 
 
0.079 
4063 Cop3 LinStatic 
 
0.112 
4063 Cop4 LinStatic 
 
0.135 
4063 Cop5 LinStatic 
 
0.147 
4063 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
141.11 
4063 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
103.824 
4063 Accidental1 LinStatic 
 
101.971 
4063 Accidental2 LinStatic 
 
102.009 
4063 Accidental3 LinStatic 
 
102.042 
4063 Accidental4 LinStatic 
 
102.066 
4063 Accidental5 LinStatic 
 
102.078 
4063 Envolvent Combination Max 102.078 
4063 Envolvent Combination Min 101.971 
4064 PesPropi LinStatic 
 
40.512 
4064 Terra LinStatic 
 
67.313 
4064 Neu LinStatic 
 
6.981 
4064 Cop1 LinStatic 
 
-0.081 
4064 Cop2 LinStatic 
 
-0.152 
4064 Cop3 LinStatic 
 
-0.207 
4064 Cop4 LinStatic 
 
-0.239 
4064 Cop5 LinStatic 
 
-0.247 
4064 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
156.035 
4064 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
114.806 
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4064 Accidental1 LinStatic 
 
112.631 
4064 Accidental2 LinStatic 
 
112.56 
4064 Accidental3 LinStatic 
 
112.505 
4064 Accidental4 LinStatic 
 
112.472 
4064 Accidental5 LinStatic 
 
112.464 
4064 Envolvent Combination Max 112.631 
4064 Envolvent Combination Min 112.464 
4065 PesPropi LinStatic 
 
57.944 
4065 Terra LinStatic 
 
96.276 
4065 Neu LinStatic 
 
9.984 
4065 Cop1 LinStatic 
 
-0.964 
4065 Cop2 LinStatic 
 
-1.833 
4065 Cop3 LinStatic 
 
-2.519 
4065 Cop4 LinStatic 
 
-2.954 
4065 Cop5 LinStatic 
 
-3.098 
4065 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
223.173 
4065 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
164.204 
4065 Accidental1 LinStatic 
 
160.245 
4065 Accidental2 LinStatic 
 
159.376 
4065 Accidental3 LinStatic 
 
158.69 
4065 Accidental4 LinStatic 
 
158.255 
4065 Accidental5 LinStatic 
 
158.111 
4065 Envolvent Combination Max 160.245 
4065 Envolvent Combination Min 158.111 
4066 PesPropi LinStatic 
 
36.035 
4066 Terra LinStatic 
 
59.873 
4066 Neu LinStatic 
 
6.209 
4066 Cop1 LinStatic 
 
-0.917 
4066 Cop2 LinStatic 
 
-1.743 
4066 Cop3 LinStatic 
 
-2.396 
4066 Cop4 LinStatic 
 
-2.811 
4066 Cop5 LinStatic 
 
-2.949 
4066 ELU_PP+CM+SU LinStatic 
 
138.79 
4066 ELS_PP+CM+SU LinStatic 
 
102.117 
4066 Accidental1 LinStatic 
 
99.338 
4066 Accidental2 LinStatic 
 
98.512 
4066 Accidental3 LinStatic 
 
97.859 
4066 Accidental4 LinStatic 
 
97.443 
4066 Accidental5 LinStatic 
 
97.305 
4066 Envolvent Combination Max 99.338 
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JASSERA I FONAMENTS 
ELU FLEXO-COMPRESSIÓ BIGA 
 
Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : BIGA 
    b [m] = 0.60 
    h [m] = 1.00 
    r [m] = 0.047 
 
    nº barras horizontales = 6 
    nº barras verticales   = 2 
  
 
2 
   
Diagrama 
     [mm] = 32 
 
    Resultados numéricos del diagrama de interacción 
 
 
x 
[cm] 
1/r 
[1/m] 
·1.E-3 
Nu 
[kN] 
Mu 
[kN·m] 
-9999.000 
-0.041 
0.062 
0.120 
0.168 
0.218 
0.337 
0.465 
0.590 
0.659 
0.736 
0.818 
0.908 
1.001 
1.156 
7.1 
10.1 
11.2 
12.0 
12.7 
13.6 
10.4 
7.5 
5.9 
5.3 
4.8 
4.3 
3.9 
3.5 
2.7 
4196.1 
2952.6 
1709.2 
465.7 
-777.7 
-2021.1 
-3264.6 
-4508.0 
-5751.5 
-6994.9 
-8238.4 
-9481.8 
-10725.2 
-11968.7 
-13212.1 
0.0 
562.9 
1132.5 
1692.3 
2228.7 
2734.1 
3076.6 
3284.2 
3348.6 
3076.3 
2788.4 
2471.3 
2111.9 
1692.8 
1212.4 
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1.517 
9999.000 
1.8 
0.5 
-14455.6 
-15699.0 
723.3 
0.0 
 
 
 
ELU TALLANT BIGA 
 
Cálculo de secciones a cortante 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : BIGA 
    b0  [m] = 0.60 
    h   [m] = 1.00 
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2 
   
Comprobación 
    Tipo de armadura: cercos a 90.0º 
    separación st [m]  = 0.15 
     [mm]             = 12 
    nº ramas           : 4 
    Area [cm²/m]       = 30.2 
     l  [·1.E-3]        = 0 
 
    Inclinación de las bielas [º] = 45 
    Nd [kN]            = 0.0 
     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
 
    Vu1 [kN]           = 3420.0 
    Vu2 [kN]           = 1031.4 
    Vcu [kN]           = 0.0 
    Vsu [kN]           = 1031.4 
 
 - Resistencia a cortante: 
    Vu [kN]            = 1031.4 
 
 
 
 
 
Cálculo de secciones a cortante 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : BIGA 
    b0  [m] = 0.60 
    h   [m] = 1.00 
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2 
   
Comprobación 
    Tipo de armadura: cercos a 90.0º 
    separación st [m]  = 0.20 
     [mm]             = 12 
    nº ramas           : 4 
    Area [cm²/m]       = 22.6 
     l  [·1.E-3]        = 0 
 
    Inclinación de las bielas [º] = 45 
    Nd [kN]            = 0.0 
     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
 
    Vu1 [kN]           = 3420.0 
    Vu2 [kN]           = 773.6 
    Vcu [kN]           = 0.0 
    Vsu [kN]           = 773.6 
 
 - Resistencia a cortante: 
    Vu [kN]            = 773.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de secciones a cortante 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
    Tipo : elemento con armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : BIGA 
    b0  [m] = 0.60 
    h   [m] = 1.00 
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2 
   
Comprobación 
    Tipo de armadura: cercos a 90.0º 
    separación st [m]  = 0.30 
     [mm]             = 12 
    nº ramas           : 4 
    Area [cm²/m]       = 15.1 
     l  [·1.E-3]        = 0 
 
    Inclinación de las bielas [º] = 45 
    Nd [kN]            = 0.0 
     comprimida   [·1.E-3]  = 0.0 
    yd [MPa]          = 0.0 
 
    Vu1 [kN]           = 3420.0 
    Vu2 [kN]           = 515.7 
    Vcu [kN]           = 0.0 
    Vsu [kN]           = 515.7 
 
 - Resistencia a cortante: 
    Vu [kN]            = 515.7 
 
 
 
 
ELS FISSURACIÓ BIGA 
 
Comprobación del Estado Límite de Servicio de fisuración debido a 
solicitaciones normales 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón: HA-30 
    Tipo de acero:    B-500-S 
    fck [MPa] = 30.00 
    fyk [MPa] = 500.00 
- Ambiente  
    Clase general de exposición      : IIa 
    Clases específicas de exposición : H 
- Geometría de la sección  
    Sección : BIGA_FIS 
    b  [m] = 0.60 
    h  [m] = 0.90 
- Armado de la sección  
     [mm] = 32 
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capa nº barras Separación [mm] 
1 6 41.0 
    As    [cm²] = 48.3 
    Ac,ef [cm²] = 1686.0 
 
 
2 
   
Resultados 
    Mk [kN·m] = 671 
    Separación media entre fisuras sm [mm] = 128.0 
    Deformación media de las armaduras sm [·1.E-3] = 0.86 
    Tensión en las armaduras en  fisuración sr [MPa]= 53.3 
    Tensión en las armaduras en servicio s [MPa] = 180.0 
    Abertura característica de fisura wk [mm]   = 0.19 
 
Clase de exposición 
wk max [mm] 
Armado Pretensado 
I 0.4 0.2 
IIa, IIb, H 0.3 0.2 
IIIa, IIIb, IV, F 0.2 
Decompresión 
IIIc, Qa, Qb, Qc 0.1 
 
 
ELU FLEXO-COMPRESSIÓ PILARS 
 
Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
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    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : PILAR 
    b [m] = 0.60 
    h [m] = 0.60 
    r [m] = 0.047 
 
    nº barras horizontales = 3 
    nº barras verticales   = 3 
  
 
2 
   
Diagrama 
     [mm] = 20 
 
    Resultados numéricos del diagrama de interacción 
 
 
x 
[cm] 
1/r 
[1/m] 
·1.E-3 
Nu 
[kN] 
Mu 
[kN·m] 
-9999.000 
0.042 
0.082 
0.115 
0.153 
0.205 
0.252 
0.303 
0.352 
0.395 
0.441 
0.489 
0.539 
0.591 
0.667 
0.840 
9999.000 
12.2 
19.6 
21.2 
22.8 
22.9 
17.0 
13.9 
11.6 
9.9 
8.8 
7.9 
7.2 
6.5 
5.9 
4.9 
3.4 
1.0 
1092.7 
516.8 
-59.1 
-635.1 
-1211.0 
-1787.0 
-2362.9 
-2938.8 
-3514.8 
-4090.7 
-4666.6 
-5242.6 
-5818.5 
-6394.4 
-6970.4 
-7546.3 
-8122.2 
0.0 
151.6 
301.8 
438.9 
558.2 
634.7 
684.8 
718.8 
723.7 
690.4 
644.8 
583.6 
505.2 
406.4 
284.0 
159.0 
0.0 
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RESULTATS SAP2000 
 
Resultats gràfics i numèrics obtinguts mitjançant simulació per elements finits amb el 
programa SAP2000 per a la jàssera i els fonaments. 
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TABLE:  Element Forces - Frames     
Frame Stat. OutputCase CaseType P V2 M3 
Text m Text Text KN KN KN-m 
194 0.00 PesLlosa LinStatic 159.096 -584.315 -161.6664 
194 0.33 PesLlosa LinStatic 159.096 -511.649 20.9942 
194 0.67 PesLlosa LinStatic 159.096 -438.982 179.4327 
194 1.00 PesLlosa LinStatic 159.096 -366.315 313.6489 
194 1.33 PesLlosa LinStatic 159.096 -293.649 423.6429 
194 1.67 PesLlosa LinStatic 159.096 -220.982 509.4147 
194 2.00 PesLlosa LinStatic 159.096 -148.315 570.9643 
194 2.33 PesLlosa LinStatic 159.096 -75.649 608.2916 
194 2.67 PesLlosa LinStatic 159.096 -2.982 621.3967 
194 3.00 PesLlosa LinStatic 159.096 69.685 610.2796 
194 3.33 PesLlosa LinStatic 159.096 142.351 574.9403 
194 3.67 PesLlosa LinStatic 159.096 215.018 515.3788 
194 4.00 PesLlosa LinStatic 159.096 287.685 431.595 
194 4.33 PesLlosa LinStatic 159.096 360.351 323.589 
194 4.67 PesLlosa LinStatic 159.096 433.018 191.3608 
194 5.00 PesLlosa LinStatic 159.096 505.685 34.9103 
194 5.33 PesLlosa LinStatic 159.096 578.351 -145.7623 
194 5.67 PesLlosa LinStatic 159.096 651.018 -350.6572 
194 6.00 PesLlosa LinStatic 159.096 723.685 -579.7743 
194 6.00 PesLlosa LinStatic -366.61 -339.302 -492.506 
194 6.33 PesLlosa LinStatic -366.61 -266.636 -391.5163 
194 6.67 PesLlosa LinStatic -366.61 -193.969 -314.7489 
194 7.00 PesLlosa LinStatic -366.61 -121.302 -262.2037 
194 7.33 PesLlosa LinStatic -366.61 -48.636 -233.8808 
194 7.67 PesLlosa LinStatic -366.61 24.031 -229.78 
194 8.00 PesLlosa LinStatic -366.61 96.698 -249.9015 
194 8.33 PesLlosa LinStatic -366.61 169.364 -294.2452 
194 8.67 PesLlosa LinStatic -366.61 242.031 -362.8111 
194 9.00 PesLlosa LinStatic -366.61 314.698 -455.5993 
194 9.00 PesLlosa LinStatic 116.687 -656.334 -524.0695 
194 9.33 PesLlosa LinStatic 116.687 -583.667 -317.4025 
194 9.67 PesLlosa LinStatic 116.687 -511.001 -134.9578 
194 10.00 PesLlosa LinStatic 116.687 -438.334 23.2647 
194 10.33 PesLlosa LinStatic 116.687 -365.667 157.265 
194 10.67 PesLlosa LinStatic 116.687 -293.001 267.043 
194 11.00 PesLlosa LinStatic 116.687 -220.334 352.5989 
194 11.33 PesLlosa LinStatic 116.687 -147.667 413.9325 
194 11.67 PesLlosa LinStatic 116.687 -75.001 451.0438 
194 12.00 PesLlosa LinStatic 116.687 -2.334 463.933 
194 12.33 PesLlosa LinStatic 116.687 70.333 452.5999 
194 12.67 PesLlosa LinStatic 116.687 142.999 417.0447 
194 13.00 PesLlosa LinStatic 116.687 215.666 357.2672 
194 13.33 PesLlosa LinStatic 116.687 288.333 273.2674 
194 13.67 PesLlosa LinStatic 116.687 360.999 165.0455 
194 14.00 PesLlosa LinStatic 116.687 433.666 32.6013 
194 14.33 PesLlosa LinStatic 116.687 506.333 -124.0651 
194 14.67 PesLlosa LinStatic 116.687 578.999 -304.9537 
194 15.00 PesLlosa LinStatic 116.687 651.666 -510.0645 
194 15.00 PesLlosa LinStatic -369.911 -327 -439.5047 
194 15.33 PesLlosa LinStatic -369.911 -254.333 -342.6158 
194 15.67 PesLlosa LinStatic -369.911 -181.667 -269.9491 
194 16.00 PesLlosa LinStatic -369.911 -109 -221.5047 
194 16.33 PesLlosa LinStatic -369.911 -36.333 -197.2825 
194 16.67 PesLlosa LinStatic -369.911 36.333 -197.2825 
194 17.00 PesLlosa LinStatic -369.911 109 -221.5047 
194 17.33 PesLlosa LinStatic -369.911 181.667 -269.9491 
194 17.67 PesLlosa LinStatic -369.911 254.333 -342.6158 
194 18.00 PesLlosa LinStatic -369.911 327 -439.5047 
194 18.00 PesLlosa LinStatic 116.687 -651.666 -510.0645 
194 18.33 PesLlosa LinStatic 116.687 -578.999 -304.9537 
194 18.67 PesLlosa LinStatic 116.687 -506.333 -124.0651 
194 19.00 PesLlosa LinStatic 116.687 -433.666 32.6013 
194 19.33 PesLlosa LinStatic 116.687 -360.999 165.0455 
194 19.67 PesLlosa LinStatic 116.687 -288.333 273.2674 
194 20.00 PesLlosa LinStatic 116.687 -215.666 357.2672 
194 20.33 PesLlosa LinStatic 116.687 -142.999 417.0447 
194 20.67 PesLlosa LinStatic 116.687 -70.333 452.5999 
194 21.00 PesLlosa LinStatic 116.687 2.334 463.933 
194 21.33 PesLlosa LinStatic 116.687 75.001 451.0438 
194 21.67 PesLlosa LinStatic 116.687 147.667 413.9325 
194 22.00 PesLlosa LinStatic 116.687 220.334 352.5989 
194 22.33 PesLlosa LinStatic 116.687 293.001 267.043 
194 22.67 PesLlosa LinStatic 116.687 365.667 157.265 
194 23.00 PesLlosa LinStatic 116.687 438.334 23.2647 
194 23.33 PesLlosa LinStatic 116.687 511.001 -134.9578 
194 23.67 PesLlosa LinStatic 116.687 583.667 -317.4025 
194 24.00 PesLlosa LinStatic 116.687 656.334 -524.0695 
194 24.00 PesLlosa LinStatic -366.61 -314.698 -455.5993 
194 24.33 PesLlosa LinStatic -366.61 -242.031 -362.8111 
194 24.67 PesLlosa LinStatic -366.61 -169.364 -294.2452 
194 25.00 PesLlosa LinStatic -366.61 -96.698 -249.9015 
194 25.33 PesLlosa LinStatic -366.61 -24.031 -229.78 
194 25.67 PesLlosa LinStatic -366.61 48.636 -233.8808 
194 26.00 PesLlosa LinStatic -366.61 121.302 -262.2037 
194 26.33 PesLlosa LinStatic -366.61 193.969 -314.7489 
194 26.67 PesLlosa LinStatic -366.61 266.636 -391.5163 
194 27.00 PesLlosa LinStatic -366.61 339.302 -492.506 
194 27.00 PesLlosa LinStatic 159.096 -723.685 -579.7743 
194 27.33 PesLlosa LinStatic 159.096 -651.018 -350.6572 
194 27.67 PesLlosa LinStatic 159.096 -578.351 -145.7623 
194 28.00 PesLlosa LinStatic 159.096 -505.685 34.9103 
194 28.33 PesLlosa LinStatic 159.096 -433.018 191.3608 
194 28.67 PesLlosa LinStatic 159.096 -360.351 323.589 
194 29.00 PesLlosa LinStatic 159.096 -287.685 431.595 
194 29.33 PesLlosa LinStatic 159.096 -215.018 515.3788 
194 29.67 PesLlosa LinStatic 159.096 -142.351 574.9403 
194 30.00 PesLlosa LinStatic 159.096 -69.685 610.2796 
194 30.33 PesLlosa LinStatic 159.096 2.982 621.3967 
194 30.67 PesLlosa LinStatic 159.096 75.649 608.2916 
194 31.00 PesLlosa LinStatic 159.096 148.315 570.9643 
194 31.33 PesLlosa LinStatic 159.096 220.982 509.4147 
194 31.67 PesLlosa LinStatic 159.096 293.649 423.6429 
194 32.00 PesLlosa LinStatic 159.096 366.315 313.6489 
194 32.33 PesLlosa LinStatic 159.096 438.982 179.4327 
194 32.67 PesLlosa LinStatic 159.096 511.649 20.9942 
194 33.00 PesLlosa LinStatic 159.096 584.315 -161.6664 
194 0.00 PesPropi LinStatic 15.472 -38.819 -0.1928 
194 0.33 PesPropi LinStatic 15.472 -33.819 11.9134 
194 0.67 PesPropi LinStatic 15.472 -28.819 22.3529 
194 1.00 PesPropi LinStatic 15.472 -23.819 31.1258 
194 1.33 PesPropi LinStatic 15.472 -18.819 38.232 
194 1.67 PesPropi LinStatic 15.472 -13.819 43.6715 
194 2.00 PesPropi LinStatic 15.472 -8.819 47.4443 
194 2.33 PesPropi LinStatic 15.472 -3.819 49.5505 
194 2.67 PesPropi LinStatic 15.472 1.181 49.99 
194 3.00 PesPropi LinStatic 15.472 6.181 48.7629 
194 3.33 PesPropi LinStatic 15.472 11.181 45.8691 
194 3.67 PesPropi LinStatic 15.472 16.181 41.3086 
194 4.00 PesPropi LinStatic 15.472 21.181 35.0814 
194 4.33 PesPropi LinStatic 15.472 26.181 27.1876 
194 4.67 PesPropi LinStatic 15.472 31.181 17.6271 
194 5.00 PesPropi LinStatic 15.472 36.181 6.4 
194 5.33 PesPropi LinStatic 15.472 41.181 -6.4938 
194 5.67 PesPropi LinStatic 15.472 46.181 -21.0543 
194 6.00 PesPropi LinStatic 15.472 51.181 -37.2815 
194 6.00 PesPropi LinStatic -36.081 -23.653 -43.4601 
194 6.33 PesPropi LinStatic -36.081 -18.653 -36.4092 
194 6.67 PesPropi LinStatic -36.081 -13.653 -31.0249 
194 7.00 PesPropi LinStatic -36.081 -8.653 -27.3074 
194 7.33 PesPropi LinStatic -36.081 -3.653 -25.2565 
194 7.67 PesPropi LinStatic -36.081 1.347 -24.8722 
194 8.00 PesPropi LinStatic -36.081 6.347 -26.1546 
194 8.33 PesPropi LinStatic -36.081 11.347 -29.1037 
194 8.67 PesPropi LinStatic -36.081 16.347 -33.7195 
194 9.00 PesPropi LinStatic -36.081 21.347 -40.0019 
194 9.00 PesPropi LinStatic 11.668 -45.213 -32.0907 
194 9.33 PesPropi LinStatic 11.668 -40.213 -17.853 
194 9.67 PesPropi LinStatic 11.668 -35.213 -5.2819 
194 10.00 PesPropi LinStatic 11.668 -30.213 5.6225 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                           Annex 11. Càlculs estructurals 
100  
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
194 10.33 PesPropi LinStatic 11.668 -25.213 14.8602 
194 10.67 PesPropi LinStatic 11.668 -20.213 22.4313 
194 11.00 PesPropi LinStatic 11.668 -15.213 28.3357 
194 11.33 PesPropi LinStatic 11.668 -10.213 32.5734 
194 11.67 PesPropi LinStatic 11.668 -5.213 35.1445 
194 12.00 PesPropi LinStatic 11.668 -0.213 36.0489 
194 12.33 PesPropi LinStatic 11.668 4.787 35.2867 
194 12.67 PesPropi LinStatic 11.668 9.787 32.8577 
194 13.00 PesPropi LinStatic 11.668 14.787 28.7621 
194 13.33 PesPropi LinStatic 11.668 19.787 22.9999 
194 13.67 PesPropi LinStatic 11.668 24.787 15.571 
194 14.00 PesPropi LinStatic 11.668 29.787 6.4754 
194 14.33 PesPropi LinStatic 11.668 34.787 -4.2869 
194 14.67 PesPropi LinStatic 11.668 39.787 -16.7158 
194 15.00 PesPropi LinStatic 11.668 44.787 -30.8114 
194 15.00 PesPropi LinStatic -36.397 -22.5 -38.5311 
194 15.33 PesPropi LinStatic -36.397 -17.5 -31.8644 
194 15.67 PesPropi LinStatic -36.397 -12.5 -26.8644 
194 16.00 PesPropi LinStatic -36.397 -7.5 -23.5311 
194 16.33 PesPropi LinStatic -36.397 -2.5 -21.8644 
194 16.67 PesPropi LinStatic -36.397 2.5 -21.8644 
194 17.00 PesPropi LinStatic -36.397 7.5 -23.5311 
194 17.33 PesPropi LinStatic -36.397 12.5 -26.8644 
194 17.67 PesPropi LinStatic -36.397 17.5 -31.8644 
194 18.00 PesPropi LinStatic -36.397 22.5 -38.5311 
194 18.00 PesPropi LinStatic 11.668 -44.787 -30.8114 
194 18.33 PesPropi LinStatic 11.668 -39.787 -16.7158 
194 18.67 PesPropi LinStatic 11.668 -34.787 -4.2869 
194 19.00 PesPropi LinStatic 11.668 -29.787 6.4754 
194 19.33 PesPropi LinStatic 11.668 -24.787 15.571 
194 19.67 PesPropi LinStatic 11.668 -19.787 22.9999 
194 20.00 PesPropi LinStatic 11.668 -14.787 28.7621 
194 20.33 PesPropi LinStatic 11.668 -9.787 32.8577 
194 20.67 PesPropi LinStatic 11.668 -4.787 35.2867 
194 21.00 PesPropi LinStatic 11.668 0.213 36.0489 
194 21.33 PesPropi LinStatic 11.668 5.213 35.1445 
194 21.67 PesPropi LinStatic 11.668 10.213 32.5734 
194 22.00 PesPropi LinStatic 11.668 15.213 28.3357 
194 22.33 PesPropi LinStatic 11.668 20.213 22.4313 
194 22.67 PesPropi LinStatic 11.668 25.213 14.8602 
194 23.00 PesPropi LinStatic 11.668 30.213 5.6225 
194 23.33 PesPropi LinStatic 11.668 35.213 -5.2819 
194 23.67 PesPropi LinStatic 11.668 40.213 -17.853 
194 24.00 PesPropi LinStatic 11.668 45.213 -32.0907 
194 24.00 PesPropi LinStatic -36.081 -21.347 -40.0019 
194 24.33 PesPropi LinStatic -36.081 -16.347 -33.7195 
194 24.67 PesPropi LinStatic -36.081 -11.347 -29.1037 
194 25.00 PesPropi LinStatic -36.081 -6.347 -26.1546 
194 25.33 PesPropi LinStatic -36.081 -1.347 -24.8722 
194 25.67 PesPropi LinStatic -36.081 3.653 -25.2565 
194 26.00 PesPropi LinStatic -36.081 8.653 -27.3074 
194 26.33 PesPropi LinStatic -36.081 13.653 -31.0249 
194 26.67 PesPropi LinStatic -36.081 18.653 -36.4092 
194 27.00 PesPropi LinStatic -36.081 23.653 -43.4601 
194 27.00 PesPropi LinStatic 15.472 -51.181 -37.2815 
194 27.33 PesPropi LinStatic 15.472 -46.181 -21.0543 
194 27.67 PesPropi LinStatic 15.472 -41.181 -6.4938 
194 28.00 PesPropi LinStatic 15.472 -36.181 6.4 
194 28.33 PesPropi LinStatic 15.472 -31.181 17.6271 
194 28.67 PesPropi LinStatic 15.472 -26.181 27.1876 
194 29.00 PesPropi LinStatic 15.472 -21.181 35.0814 
194 29.33 PesPropi LinStatic 15.472 -16.181 41.3086 
194 29.67 PesPropi LinStatic 15.472 -11.181 45.8691 
194 30.00 PesPropi LinStatic 15.472 -6.181 48.7629 
194 30.33 PesPropi LinStatic 15.472 -1.181 49.99 
194 30.67 PesPropi LinStatic 15.472 3.819 49.5505 
194 31.00 PesPropi LinStatic 15.472 8.819 47.4443 
194 31.33 PesPropi LinStatic 15.472 13.819 43.6715 
194 31.67 PesPropi LinStatic 15.472 18.819 38.232 
194 32.00 PesPropi LinStatic 15.472 23.819 31.1258 
194 32.33 PesPropi LinStatic 15.472 28.819 22.3529 
194 32.67 PesPropi LinStatic 15.472 33.819 11.9134 
194 33.00 PesPropi LinStatic 15.472 38.819 -0.1928 
194 0.00 Cop1 LinStatic 328.429 -569.725 -199.6104 
194 0.33 Cop1 LinStatic 328.429 -561.892 -10.5725 
194 0.67 Cop1 LinStatic 328.429 -538.392 173.2432 
194 1.00 Cop1 LinStatic 328.429 -499.225 346.6144 
194 1.33 Cop1 LinStatic 328.429 -444.392 504.319 
194 1.67 Cop1 LinStatic 328.429 -373.892 641.1347 
194 2.00 Cop1 LinStatic 328.429 -287.725 751.8393 
194 2.33 Cop1 LinStatic 328.429 -185.892 831.2106 
194 2.67 Cop1 LinStatic 328.429 -68.392 874.0263 
194 3.00 Cop1 LinStatic 328.429 64.775 875.0642 
194 3.33 Cop1 LinStatic 328.429 197.942 830.8429 
194 3.67 Cop1 LinStatic 328.429 315.442 744.8438 
194 4.00 Cop1 LinStatic 328.429 417.275 622.2891 
194 4.33 Cop1 LinStatic 328.429 503.442 468.4011 
194 4.67 Cop1 LinStatic 328.429 573.942 288.402 
194 5.00 Cop1 LinStatic 328.429 628.775 87.514 
194 5.33 Cop1 LinStatic 328.429 667.942 -129.0407 
194 5.67 Cop1 LinStatic 328.429 691.442 -356.0398 
194 6.00 Cop1 LinStatic 328.429 699.275 -588.2611 
194 6.00 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -449.9832 
194 6.33 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -411.2988 
194 6.67 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -372.6144 
194 7.00 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -333.93 
194 7.33 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -295.2456 
194 7.67 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -256.5613 
194 8.00 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -217.8769 
194 8.33 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -179.1925 
194 8.67 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -140.5081 
194 9.00 Cop1 LinStatic -56.165 -116.053 -101.8237 
194 9.00 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -82.6606 
194 9.33 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -75.8144 
194 9.67 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -68.9683 
194 10.00 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -62.1221 
194 10.33 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -55.2759 
194 10.67 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -48.4297 
194 11.00 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -41.5835 
194 11.33 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -34.7373 
194 11.67 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -27.8911 
194 12.00 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -21.0449 
194 12.33 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -14.1987 
194 12.67 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -7.3525 
194 13.00 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 -0.5064 
194 13.33 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 6.3398 
194 13.67 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 13.186 
194 14.00 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 20.0322 
194 14.33 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 26.8784 
194 14.67 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 33.7246 
194 15.00 Cop1 LinStatic -100.074 -20.539 40.5708 
194 15.00 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 39.5877 
194 15.33 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 33.6026 
194 15.67 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 27.6176 
194 16.00 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 21.6326 
194 16.33 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 15.6475 
194 16.67 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 9.6625 
194 17.00 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 3.6775 
194 17.33 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 -2.3076 
194 17.67 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 -8.2926 
194 18.00 Cop1 LinStatic -80.176 17.955 -14.2777 
194 18.00 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -10.73 
194 18.33 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -9.7062 
194 18.67 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -8.6824 
194 19.00 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -7.6585 
194 19.33 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -6.6347 
194 19.67 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -5.6109 
194 20.00 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -4.5871 
194 20.33 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -3.5632 
194 20.67 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -2.5394 
194 21.00 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -1.5156 
194 21.33 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 -0.4918 
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194 21.67 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 0.532 
194 22.00 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 1.5559 
194 22.33 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 2.5797 
194 22.67 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 3.6035 
194 23.00 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 4.6273 
194 23.33 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 5.6512 
194 23.67 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 6.675 
194 24.00 Cop1 LinStatic -68.183 -3.071 7.6988 
194 24.00 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 9.1352 
194 24.33 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 7.5184 
194 24.67 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 5.9016 
194 25.00 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 4.2848 
194 25.33 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 2.6681 
194 25.67 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 1.0513 
194 26.00 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 -0.5655 
194 26.33 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 -2.1822 
194 26.67 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 -3.799 
194 27.00 Cop1 LinStatic -63.592 4.85 -5.4158 
194 27.00 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -3.7486 
194 27.33 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -3.5116 
194 27.67 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -3.2745 
194 28.00 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -3.0375 
194 28.33 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -2.8005 
194 28.67 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -2.5635 
194 29.00 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -2.3264 
194 29.33 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -2.0894 
194 29.67 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -1.8524 
194 30.00 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -1.6153 
194 30.33 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -1.3783 
194 30.67 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -1.1413 
194 31.00 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -0.9043 
194 31.33 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -0.6672 
194 31.67 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -0.4302 
194 32.00 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 -0.1932 
194 32.33 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 0.0439 
194 32.67 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 0.2809 
194 33.00 Cop1 LinStatic -60.207 -0.711 0.5179 
194 0.00 ELS+Cop1 Combination 502.997 -1192.859 -361.4697 
194 0.33 ELS+Cop1 Combination 502.997 -1107.359 22.3351 
194 0.67 ELS+Cop1 Combination 502.997 -1006.192 375.0288 
194 1.00 ELS+Cop1 Combination 502.997 -889.359 691.3891 
194 1.33 ELS+Cop1 Combination 502.997 -756.859 966.1939 
194 1.67 ELS+Cop1 Combination 502.997 -608.692 1194.2209 
194 2.00 ELS+Cop1 Combination 502.997 -444.859 1370.2479 
194 2.33 ELS+Cop1 Combination 502.997 -265.359 1489.0527 
194 2.67 ELS+Cop1 Combination 502.997 -70.192 1545.4131 
194 3.00 ELS+Cop1 Combination 502.997 140.641 1534.1067 
194 3.33 ELS+Cop1 Combination 502.997 351.475 1451.6522 
194 3.67 ELS+Cop1 Combination 502.997 546.641 1301.5311 
194 4.00 ELS+Cop1 Combination 502.997 726.141 1088.9655 
194 4.33 ELS+Cop1 Combination 502.997 889.975 819.1777 
194 4.67 ELS+Cop1 Combination 502.997 1038.141 497.3899 
194 5.00 ELS+Cop1 Combination 502.997 1170.641 128.8243 
194 5.33 ELS+Cop1 Combination 502.997 1287.475 -281.2968 
194 5.67 ELS+Cop1 Combination 502.997 1388.641 -727.7513 
194 6.00 ELS+Cop1 Combination 502.997 1474.141 -1205.3169 
194 6.00 ELS+Cop1 Combination -458.856 -479.008 -985.9492 
194 6.33 ELS+Cop1 Combination -458.856 -401.341 -839.2243 
194 6.67 ELS+Cop1 Combination -458.856 -323.675 -718.3883 
194 7.00 ELS+Cop1 Combination -458.856 -246.008 -623.4411 
194 7.33 ELS+Cop1 Combination -458.856 -168.341 -554.3829 
194 7.67 ELS+Cop1 Combination -458.856 -90.675 -511.2135 
194 8.00 ELS+Cop1 Combination -458.856 -13.008 -493.933 
194 8.33 ELS+Cop1 Combination -458.856 64.659 -502.5414 
194 8.67 ELS+Cop1 Combination -458.856 142.325 -537.0387 
194 9.00 ELS+Cop1 Combination -458.856 219.992 -597.4249 
194 9.00 ELS+Cop1 Combination 28.281 -722.086 -638.8208 
194 9.33 ELS+Cop1 Combination 28.281 -644.419 -411.07 
194 9.67 ELS+Cop1 Combination 28.281 -566.753 -209.208 
194 10.00 ELS+Cop1 Combination 28.281 -489.086 -33.2349 
194 10.33 ELS+Cop1 Combination 28.281 -411.419 116.8493 
194 10.67 ELS+Cop1 Combination 28.281 -333.753 241.0446 
194 11.00 ELS+Cop1 Combination 28.281 -256.086 339.3511 
194 11.33 ELS+Cop1 Combination 28.281 -178.419 411.7686 
194 11.67 ELS+Cop1 Combination 28.281 -100.753 458.2973 
194 12.00 ELS+Cop1 Combination 28.281 -23.086 478.937 
194 12.33 ELS+Cop1 Combination 28.281 54.581 473.6879 
194 12.67 ELS+Cop1 Combination 28.281 132.247 442.5499 
194 13.00 ELS+Cop1 Combination 28.281 209.914 385.523 
194 13.33 ELS+Cop1 Combination 28.281 287.581 302.6072 
194 13.67 ELS+Cop1 Combination 28.281 365.247 193.8025 
194 14.00 ELS+Cop1 Combination 28.281 442.914 59.1089 
194 14.33 ELS+Cop1 Combination 28.281 520.581 -101.4736 
194 14.67 ELS+Cop1 Combination 28.281 598.247 -287.9449 
194 15.00 ELS+Cop1 Combination 28.281 675.914 -500.3051 
194 15.00 ELS+Cop1 Combination -486.484 -331.545 -438.4481 
194 15.33 ELS+Cop1 Combination -486.484 -253.878 -340.8776 
194 15.67 ELS+Cop1 Combination -486.484 -176.212 -269.196 
194 16.00 ELS+Cop1 Combination -486.484 -98.545 -223.4032 
194 16.33 ELS+Cop1 Combination -486.484 -20.878 -203.4994 
194 16.67 ELS+Cop1 Combination -486.484 56.788 -209.4844 
194 17.00 ELS+Cop1 Combination -486.484 134.455 -241.3583 
194 17.33 ELS+Cop1 Combination -486.484 212.122 -299.1212 
194 17.67 ELS+Cop1 Combination -486.484 289.788 -382.7729 
194 18.00 ELS+Cop1 Combination -486.484 367.455 -492.3134 
194 18.00 ELS+Cop1 Combination 60.172 -699.524 -551.6059 
194 18.33 ELS+Cop1 Combination 60.172 -621.857 -331.3757 
194 18.67 ELS+Cop1 Combination 60.172 -544.191 -137.0343 
194 19.00 ELS+Cop1 Combination 60.172 -466.524 31.4182 
194 19.33 ELS+Cop1 Combination 60.172 -388.857 173.9817 
194 19.67 ELS+Cop1 Combination 60.172 -311.191 290.6564 
194 20.00 ELS+Cop1 Combination 60.172 -233.524 381.4422 
194 20.33 ELS+Cop1 Combination 60.172 -155.857 446.3392 
194 20.67 ELS+Cop1 Combination 60.172 -78.191 485.3472 
194 21.00 ELS+Cop1 Combination 60.172 -0.524 498.4663 
194 21.33 ELS+Cop1 Combination 60.172 77.143 485.6966 
194 21.67 ELS+Cop1 Combination 60.172 154.809 447.038 
194 22.00 ELS+Cop1 Combination 60.172 232.476 382.4904 
194 22.33 ELS+Cop1 Combination 60.172 310.143 292.054 
194 22.67 ELS+Cop1 Combination 60.172 387.809 175.7287 
194 23.00 ELS+Cop1 Combination 60.172 465.476 33.5145 
194 23.33 ELS+Cop1 Combination 60.172 543.143 -134.5886 
194 23.67 ELS+Cop1 Combination 60.172 620.809 -328.5805 
194 24.00 ELS+Cop1 Combination 60.172 698.476 -548.4614 
194 24.00 ELS+Cop1 Combination -466.283 -331.195 -486.4661 
194 24.33 ELS+Cop1 Combination -466.283 -253.528 -389.0123 
194 24.67 ELS+Cop1 Combination -466.283 -175.861 -317.4473 
194 25.00 ELS+Cop1 Combination -466.283 -98.195 -271.7713 
194 25.33 ELS+Cop1 Combination -466.283 -20.528 -251.9842 
194 25.67 ELS+Cop1 Combination -466.283 57.139 -258.0859 
194 26.00 ELS+Cop1 Combination -466.283 134.805 -290.0766 
194 26.33 ELS+Cop1 Combination -466.283 212.472 -347.9561 
194 26.67 ELS+Cop1 Combination -466.283 290.139 -431.7245 
194 27.00 ELS+Cop1 Combination -466.283 367.805 -541.3818 
194 27.00 ELS+Cop1 Combination 114.361 -775.577 -620.8044 
194 27.33 ELS+Cop1 Combination 114.361 -697.911 -375.2231 
194 27.67 ELS+Cop1 Combination 114.361 -620.244 -155.5307 
194 28.00 ELS+Cop1 Combination 114.361 -542.577 38.2728 
194 28.33 ELS+Cop1 Combination 114.361 -464.911 206.1874 
194 28.67 ELS+Cop1 Combination 114.361 -387.244 348.2132 
194 29.00 ELS+Cop1 Combination 114.361 -309.577 464.35 
194 29.33 ELS+Cop1 Combination 114.361 -231.911 554.5979 
194 29.67 ELS+Cop1 Combination 114.361 -154.244 618.957 
194 30.00 ELS+Cop1 Combination 114.361 -76.577 657.4272 
194 30.33 ELS+Cop1 Combination 114.361 1.089 670.0085 
194 30.67 ELS+Cop1 Combination 114.361 78.756 656.7008 
194 31.00 ELS+Cop1 Combination 114.361 156.423 617.5043 
194 31.33 ELS+Cop1 Combination 114.361 234.089 552.419 
194 31.67 ELS+Cop1 Combination 114.361 311.756 461.4447 
194 32.00 ELS+Cop1 Combination 114.361 389.423 344.5815 
194 32.33 ELS+Cop1 Combination 114.361 467.089 201.8295 
194 32.67 ELS+Cop1 Combination 114.361 544.756 33.1885 
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194 33.00 ELS+Cop1 Combination 114.361 622.423 -161.3413 
194 0.00 ELS+Cop2 Combination 448.924 -710.523 -224.3928 
194 0.33 ELS+Cop2 Combination 448.924 -632.856 -0.4962 
194 0.67 ELS+Cop2 Combination 448.924 -555.19 197.5115 
194 1.00 ELS+Cop2 Combination 448.924 -477.523 369.6303 
194 1.33 ELS+Cop2 Combination 448.924 -399.856 515.8602 
194 1.67 ELS+Cop2 Combination 448.924 -322.19 636.2013 
194 2.00 ELS+Cop2 Combination 448.924 -244.523 730.6534 
194 2.33 ELS+Cop2 Combination 448.924 -166.856 799.2167 
194 2.67 ELS+Cop2 Combination 448.924 -89.19 841.8911 
194 3.00 ELS+Cop2 Combination 448.924 -11.523 858.6765 
194 3.33 ELS+Cop2 Combination 448.924 73.977 848.7028 
194 3.67 ELS+Cop2 Combination 448.924 175.144 807.6179 
194 4.00 ELS+Cop2 Combination 448.924 291.977 730.1996 
194 4.33 ELS+Cop2 Combination 448.924 424.477 611.2259 
194 4.67 ELS+Cop2 Combination 448.924 572.644 445.4743 
194 5.00 ELS+Cop2 Combination 448.924 736.477 227.7228 
194 5.33 ELS+Cop2 Combination 448.924 915.977 -47.251 
194 5.67 ELS+Cop2 Combination 448.924 1111.144 -384.6692 
194 6.00 ELS+Cop2 Combination 448.924 1321.977 -789.7541 
194 6.00 ELS+Cop2 Combination -606.54 -769.507 -656.68 
194 6.33 ELS+Cop2 Combination -606.54 -558.674 -435.7518 
194 6.67 ELS+Cop2 Combination -606.54 -363.507 -282.4902 
194 7.00 ELS+Cop2 Combination -606.54 -184.007 -191.6731 
194 7.33 ELS+Cop2 Combination -606.54 -20.174 -158.0782 
194 7.67 ELS+Cop2 Combination -606.54 127.993 -176.4833 
194 8.00 ELS+Cop2 Combination -606.54 260.493 -241.6662 
194 8.33 ELS+Cop2 Combination -606.54 377.326 -348.4046 
194 8.67 ELS+Cop2 Combination -606.54 478.493 -491.4764 
194 9.00 ELS+Cop2 Combination -606.54 563.993 -665.6593 
194 9.00 ELS+Cop2 Combination 65.607 -728.433 -689.6765 
194 9.33 ELS+Cop2 Combination 65.607 -650.767 -459.8099 
194 9.67 ELS+Cop2 Combination 65.607 -573.1 -255.8321 
194 10.00 ELS+Cop2 Combination 65.607 -495.433 -77.7433 
194 10.33 ELS+Cop2 Combination 65.607 -417.767 74.4567 
194 10.67 ELS+Cop2 Combination 65.607 -340.1 200.7678 
194 11.00 ELS+Cop2 Combination 65.607 -262.433 301.19 
194 11.33 ELS+Cop2 Combination 65.607 -184.767 375.7233 
194 11.67 ELS+Cop2 Combination 65.607 -107.1 424.3677 
194 12.00 ELS+Cop2 Combination 65.607 -29.433 447.1233 
194 12.33 ELS+Cop2 Combination 65.607 48.233 443.9899 
194 12.67 ELS+Cop2 Combination 65.607 125.9 414.9677 
194 13.00 ELS+Cop2 Combination 65.607 203.567 360.0565 
194 13.33 ELS+Cop2 Combination 65.607 281.233 279.2565 
194 13.67 ELS+Cop2 Combination 65.607 358.9 172.5676 
194 14.00 ELS+Cop2 Combination 65.607 436.567 39.9898 
194 14.33 ELS+Cop2 Combination 65.607 514.233 -118.4769 
194 14.67 ELS+Cop2 Combination 65.607 591.9 -302.8325 
194 15.00 ELS+Cop2 Combination 65.607 669.567 -513.0769 
194 15.00 ELS+Cop2 Combination -450.185 -338.994 -452.4896 
194 15.33 ELS+Cop2 Combination -450.185 -261.327 -352.4361 
194 15.67 ELS+Cop2 Combination -450.185 -183.661 -278.2715 
194 16.00 ELS+Cop2 Combination -450.185 -105.994 -229.9957 
194 16.33 ELS+Cop2 Combination -450.185 -28.327 -207.6089 
194 16.67 ELS+Cop2 Combination -450.185 49.339 -211.1109 
194 17.00 ELS+Cop2 Combination -450.185 127.006 -240.5018 
194 17.33 ELS+Cop2 Combination -450.185 204.673 -295.7816 
194 17.67 ELS+Cop2 Combination -450.185 282.339 -376.9503 
194 18.00 ELS+Cop2 Combination -450.185 360.006 -484.0079 
194 18.00 ELS+Cop2 Combination 91.139 -697.818 -545.258 
194 18.33 ELS+Cop2 Combination 91.139 -620.151 -325.5966 
194 18.67 ELS+Cop2 Combination 91.139 -542.484 -131.8241 
194 19.00 ELS+Cop2 Combination 91.139 -464.818 36.0595 
194 19.33 ELS+Cop2 Combination 91.139 -387.151 178.0543 
194 19.67 ELS+Cop2 Combination 91.139 -309.484 294.1601 
194 20.00 ELS+Cop2 Combination 91.139 -231.818 384.3771 
194 20.33 ELS+Cop2 Combination 91.139 -154.151 448.7052 
194 20.67 ELS+Cop2 Combination 91.139 -76.484 487.1444 
194 21.00 ELS+Cop2 Combination 91.139 1.182 499.6947 
194 21.33 ELS+Cop2 Combination 91.139 78.849 486.3561 
194 21.67 ELS+Cop2 Combination 91.139 156.516 447.1287 
194 22.00 ELS+Cop2 Combination 91.139 234.182 382.0123 
194 22.33 ELS+Cop2 Combination 91.139 311.849 291.007 
194 22.67 ELS+Cop2 Combination 91.139 389.516 174.1129 
194 23.00 ELS+Cop2 Combination 91.139 467.182 31.3299 
194 23.33 ELS+Cop2 Combination 91.139 544.849 -137.342 
194 23.67 ELS+Cop2 Combination 91.139 622.516 -331.9028 
194 24.00 ELS+Cop2 Combination 91.139 700.182 -552.3525 
194 24.00 ELS+Cop2 Combination -437.584 -333.485 -490.9232 
194 24.33 ELS+Cop2 Combination -437.584 -255.818 -392.7061 
194 24.67 ELS+Cop2 Combination -437.584 -178.151 -320.3778 
194 25.00 ELS+Cop2 Combination -437.584 -100.485 -273.9385 
194 25.33 ELS+Cop2 Combination -437.584 -22.818 -253.3881 
194 25.67 ELS+Cop2 Combination -437.584 54.849 -258.7265 
194 26.00 ELS+Cop2 Combination -437.584 132.515 -289.9539 
194 26.33 ELS+Cop2 Combination -437.584 210.182 -347.0701 
194 26.67 ELS+Cop2 Combination -437.584 287.849 -430.0752 
194 27.00 ELS+Cop2 Combination -437.584 365.515 -538.9692 
194 27.00 ELS+Cop2 Combination 141.485 -775.261 -619.1382 
194 27.33 ELS+Cop2 Combination 141.485 -697.595 -373.6622 
194 27.67 ELS+Cop2 Combination 141.485 -619.928 -154.0751 
194 28.00 ELS+Cop2 Combination 141.485 -542.261 39.6231 
194 28.33 ELS+Cop2 Combination 141.485 -464.595 207.4324 
194 28.67 ELS+Cop2 Combination 141.485 -386.928 349.3529 
194 29.00 ELS+Cop2 Combination 141.485 -309.261 465.3844 
194 29.33 ELS+Cop2 Combination 141.485 -231.595 555.527 
194 29.67 ELS+Cop2 Combination 141.485 -153.928 619.7808 
194 30.00 ELS+Cop2 Combination 141.485 -76.261 658.1457 
194 30.33 ELS+Cop2 Combination 141.485 1.405 670.6217 
194 30.67 ELS+Cop2 Combination 141.485 79.072 657.2088 
194 31.00 ELS+Cop2 Combination 141.485 156.739 617.907 
194 31.33 ELS+Cop2 Combination 141.485 234.405 552.7163 
194 31.67 ELS+Cop2 Combination 141.485 312.072 461.6367 
194 32.00 ELS+Cop2 Combination 141.485 389.739 344.6683 
194 32.33 ELS+Cop2 Combination 141.485 467.405 201.8109 
194 32.67 ELS+Cop2 Combination 141.485 545.072 33.0647 
194 33.00 ELS+Cop2 Combination 141.485 622.739 -161.5705 
194 0.00 ELS+Cop3 Combination -20.629 -602.076 -149.6269 
194 0.33 ELS+Cop3 Combination -20.629 -524.409 38.1207 
194 0.67 ELS+Cop3 Combination -20.629 -446.743 199.9793 
194 1.00 ELS+Cop3 Combination -20.629 -369.076 335.9491 
194 1.33 ELS+Cop3 Combination -20.629 -291.409 446.03 
194 1.67 ELS+Cop3 Combination -20.629 -213.743 530.222 
194 2.00 ELS+Cop3 Combination -20.629 -136.076 588.5251 
194 2.33 ELS+Cop3 Combination -20.629 -58.409 620.9393 
194 2.67 ELS+Cop3 Combination -20.629 19.257 627.4646 
194 3.00 ELS+Cop3 Combination -20.629 96.924 608.101 
194 3.33 ELS+Cop3 Combination -20.629 174.591 562.8486 
194 3.67 ELS+Cop3 Combination -20.629 252.257 491.7072 
194 4.00 ELS+Cop3 Combination -20.629 329.924 394.677 
194 4.33 ELS+Cop3 Combination -20.629 407.591 271.7579 
194 4.67 ELS+Cop3 Combination -20.629 485.257 122.9499 
194 5.00 ELS+Cop3 Combination -20.629 562.924 -51.747 
194 5.33 ELS+Cop3 Combination -20.629 640.591 -252.3328 
194 5.67 ELS+Cop3 Combination -20.629 718.257 -478.8075 
194 6.00 ELS+Cop3 Combination -20.629 795.924 -731.171 
194 6.00 ELS+Cop3 Combination -597.67 -325.349 -681.3467 
194 6.33 ELS+Cop3 Combination -597.67 -247.683 -585.8414 
194 6.67 ELS+Cop3 Combination -597.67 -170.016 -516.225 
194 7.00 ELS+Cop3 Combination -597.67 -92.349 -472.4974 
194 7.33 ELS+Cop3 Combination -597.67 -8.808 -455.3116 
194 7.67 ELS+Cop3 Combination -597.67 86.484 -467.9313 
194 8.00 ELS+Cop3 Combination -597.67 193.526 -514.2732 
194 8.33 ELS+Cop3 Combination -597.67 312.317 -598.254 
194 8.67 ELS+Cop3 Combination -597.67 442.859 -723.7904 
194 9.00 ELS+Cop3 Combination -597.67 585.151 -894.7989 
194 9.00 ELS+Cop3 Combination 484.752 -1590.896 -1093.4815 
194 9.33 ELS+Cop3 Combination 484.752 -1436.854 -588.5302 
194 9.67 ELS+Cop3 Combination 484.752 -1271.062 -136.8844 
194 10.00 ELS+Cop3 Combination 484.752 -1093.521 257.5391 
194 10.33 ELS+Cop3 Combination 484.752 -904.229 590.8238 
194 10.67 ELS+Cop3 Combination 484.752 -703.187 859.0529 
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194 11.00 ELS+Cop3 Combination 484.752 -490.396 1058.3098 
194 11.33 ELS+Cop3 Combination 484.752 -277.604 1185.9833 
194 11.67 ELS+Cop3 Combination 484.752 -76.562 1244.6847 
194 12.00 ELS+Cop3 Combination 484.752 112.729 1238.3305 
194 12.33 ELS+Cop3 Combination 484.752 290.271 1170.8373 
194 12.67 ELS+Cop3 Combination 484.752 456.063 1046.122 
194 13.00 ELS+Cop3 Combination 484.752 610.104 868.1011 
194 13.33 ELS+Cop3 Combination 484.752 752.396 640.6913 
194 13.67 ELS+Cop3 Combination 484.752 882.938 367.8093 
194 14.00 ELS+Cop3 Combination 484.752 1001.729 53.3718 
194 14.33 ELS+Cop3 Combination 484.752 1108.771 -298.7047 
194 14.67 ELS+Cop3 Combination 484.752 1204.063 -684.5033 
194 15.00 ELS+Cop3 Combination 484.752 1287.604 -1100.1075 
194 15.00 ELS+Cop3 Combination -388.32 -474.01 -917.8369 
194 15.33 ELS+Cop3 Combination -388.32 -396.343 -772.7781 
194 15.67 ELS+Cop3 Combination -388.32 -318.676 -653.6082 
194 16.00 ELS+Cop3 Combination -388.32 -241.01 -560.3272 
194 16.33 ELS+Cop3 Combination -388.32 -163.343 -492.9351 
194 16.67 ELS+Cop3 Combination -388.32 -85.676 -451.4319 
194 17.00 ELS+Cop3 Combination -388.32 -8.01 -435.8176 
194 17.33 ELS+Cop3 Combination -388.32 69.657 -446.0922 
194 17.67 ELS+Cop3 Combination -388.32 147.324 -482.2556 
194 18.00 ELS+Cop3 Combination -388.32 224.99 -544.3079 
194 18.00 ELS+Cop3 Combination 91.92 -709.461 -595.5055 
194 18.33 ELS+Cop3 Combination 91.92 -631.794 -371.963 
194 18.67 ELS+Cop3 Combination 91.92 -554.127 -174.3094 
194 19.00 ELS+Cop3 Combination 91.92 -476.461 -2.5447 
194 19.33 ELS+Cop3 Combination 91.92 -398.794 143.3311 
194 19.67 ELS+Cop3 Combination 91.92 -321.127 263.3181 
194 20.00 ELS+Cop3 Combination 91.92 -243.461 357.4161 
194 20.33 ELS+Cop3 Combination 91.92 -165.794 425.6253 
194 20.67 ELS+Cop3 Combination 91.92 -88.127 467.9455 
194 21.00 ELS+Cop3 Combination 91.92 -10.461 484.3769 
194 21.33 ELS+Cop3 Combination 91.92 67.206 474.9194 
194 21.67 ELS+Cop3 Combination 91.92 144.873 439.573 
194 22.00 ELS+Cop3 Combination 91.92 222.539 378.3377 
194 22.33 ELS+Cop3 Combination 91.92 300.206 291.2135 
194 22.67 ELS+Cop3 Combination 91.92 377.873 178.2005 
194 23.00 ELS+Cop3 Combination 91.92 455.539 39.2985 
194 23.33 ELS+Cop3 Combination 91.92 533.206 -125.4923 
194 23.67 ELS+Cop3 Combination 91.92 610.873 -316.1721 
194 24.00 ELS+Cop3 Combination 91.92 688.539 -532.7407 
194 24.00 ELS+Cop3 Combination -429.485 -328.889 -475.3532 
194 24.33 ELS+Cop3 Combination -429.485 -251.222 -378.668 
194 24.67 ELS+Cop3 Combination -429.485 -173.556 -307.8717 
194 25.00 ELS+Cop3 Combination -429.485 -95.889 -262.9643 
194 25.33 ELS+Cop3 Combination -429.485 -18.222 -243.9457 
194 25.67 ELS+Cop3 Combination -429.485 59.444 -250.8161 
194 26.00 ELS+Cop3 Combination -429.485 137.111 -283.5753 
194 26.33 ELS+Cop3 Combination -429.485 214.778 -342.2234 
194 26.67 ELS+Cop3 Combination -429.485 292.444 -426.7605 
194 27.00 ELS+Cop3 Combination -429.485 370.111 -537.1864 
194 27.00 ELS+Cop3 Combination 151.694 -774.989 -617.7663 
194 27.33 ELS+Cop3 Combination 151.694 -697.322 -372.3811 
194 27.67 ELS+Cop3 Combination 151.694 -619.656 -152.8848 
194 28.00 ELS+Cop3 Combination 151.694 -541.989 40.7226 
194 28.33 ELS+Cop3 Combination 151.694 -464.322 208.4411 
194 28.67 ELS+Cop3 Combination 151.694 -386.656 350.2707 
194 29.00 ELS+Cop3 Combination 151.694 -308.989 466.2114 
194 29.33 ELS+Cop3 Combination 151.694 -231.322 556.2632 
194 29.67 ELS+Cop3 Combination 151.694 -153.656 620.4262 
194 30.00 ELS+Cop3 Combination 151.694 -75.989 658.7002 
194 30.33 ELS+Cop3 Combination 151.694 1.678 671.0854 
194 30.67 ELS+Cop3 Combination 151.694 79.344 657.5817 
194 31.00 ELS+Cop3 Combination 151.694 157.011 618.1891 
194 31.33 ELS+Cop3 Combination 151.694 234.678 552.9076 
194 31.67 ELS+Cop3 Combination 151.694 312.344 461.7372 
194 32.00 ELS+Cop3 Combination 151.694 390.011 344.6779 
194 32.33 ELS+Cop3 Combination 151.694 467.678 201.7298 
194 32.67 ELS+Cop3 Combination 151.694 545.344 32.8927 
194 33.00 ELS+Cop3 Combination 151.694 623.011 -161.8332 
194 0.00 ELS+Cop4 Combination 251.742 -620.65 -159.3422 
194 0.33 ELS+Cop4 Combination 251.742 -542.983 34.5966 
194 0.67 ELS+Cop4 Combination 251.742 -465.316 202.6465 
194 1.00 ELS+Cop4 Combination 251.742 -387.65 344.8075 
194 1.33 ELS+Cop4 Combination 251.742 -309.983 461.0796 
194 1.67 ELS+Cop4 Combination 251.742 -232.316 551.4628 
194 2.00 ELS+Cop4 Combination 251.742 -154.65 615.9572 
194 2.33 ELS+Cop4 Combination 251.742 -76.983 654.5626 
194 2.67 ELS+Cop4 Combination 251.742 0.684 667.2792 
194 3.00 ELS+Cop4 Combination 251.742 78.35 654.1069 
194 3.33 ELS+Cop4 Combination 251.742 156.017 615.0457 
194 3.67 ELS+Cop4 Combination 251.742 233.684 550.0956 
194 4.00 ELS+Cop4 Combination 251.742 311.35 459.2566 
194 4.33 ELS+Cop4 Combination 251.742 389.017 342.5287 
194 4.67 ELS+Cop4 Combination 251.742 466.684 199.9119 
194 5.00 ELS+Cop4 Combination 251.742 544.35 31.4063 
194 5.33 ELS+Cop4 Combination 251.742 622.017 -162.9883 
194 5.67 ELS+Cop4 Combination 251.742 699.684 -383.2717 
194 6.00 ELS+Cop4 Combination 251.742 777.35 -629.4441 
194 6.00 ELS+Cop4 Combination -282.353 -276.324 -549.7479 
194 6.33 ELS+Cop4 Combination -282.353 -198.657 -470.5844 
194 6.67 ELS+Cop4 Combination -282.353 -120.991 -417.3097 
194 7.00 ELS+Cop4 Combination -282.353 -43.324 -389.924 
194 7.33 ELS+Cop4 Combination -282.353 34.343 -388.4271 
194 7.67 ELS+Cop4 Combination -282.353 112.009 -412.8191 
194 8.00 ELS+Cop4 Combination -282.353 189.676 -463.1 
194 8.33 ELS+Cop4 Combination -282.353 267.343 -539.2698 
194 8.67 ELS+Cop4 Combination -282.353 345.009 -641.3285 
194 9.00 ELS+Cop4 Combination -282.353 422.676 -769.276 
194 9.00 ELS+Cop4 Combination 407.216 -951.847 -890.1227 
194 9.33 ELS+Cop4 Combination 407.216 -874.181 -585.7846 
194 9.67 ELS+Cop4 Combination 407.216 -796.514 -307.3355 
194 10.00 ELS+Cop4 Combination 407.216 -718.847 -54.7753 
194 10.33 ELS+Cop4 Combination 407.216 -641.181 171.8961 
194 10.67 ELS+Cop4 Combination 407.216 -563.514 372.6786 
194 11.00 ELS+Cop4 Combination 407.216 -485.847 547.5721 
194 11.33 ELS+Cop4 Combination 407.216 -400.347 695.7065 
194 11.67 ELS+Cop4 Combination 407.216 -299.181 812.7297 
194 12.00 ELS+Cop4 Combination 407.216 -182.347 893.4196 
194 12.33 ELS+Cop4 Combination 407.216 -49.847 932.5539 
194 12.67 ELS+Cop4 Combination 407.216 98.319 924.9104 
194 13.00 ELS+Cop4 Combination 407.216 262.153 865.267 
194 13.33 ELS+Cop4 Combination 407.216 441.653 748.4013 
194 13.67 ELS+Cop4 Combination 407.216 636.819 569.0911 
194 14.00 ELS+Cop4 Combination 407.216 847.653 322.1144 
194 14.33 ELS+Cop4 Combination 407.216 1058.486 3.9894 
194 14.67 ELS+Cop4 Combination 407.216 1253.653 -381.8022 
194 15.00 ELS+Cop4 Combination 407.216 1433.153 -830.0382 
194 15.00 ELS+Cop4 Combination -601.046 -579.715 -671.4887 
194 15.33 ELS+Cop4 Combination -601.046 -415.881 -505.9912 
194 15.67 ELS+Cop4 Combination -601.046 -267.715 -392.4937 
194 16.00 ELS+Cop4 Combination -601.046 -135.215 -325.7741 
194 16.33 ELS+Cop4 Combination -601.046 -18.381 -300.6099 
194 16.67 ELS+Cop4 Combination -601.046 82.785 -311.7791 
194 17.00 ELS+Cop4 Combination -601.046 168.285 -354.0594 
194 17.33 ELS+Cop4 Combination -601.046 245.952 -423.099 
194 17.67 ELS+Cop4 Combination -601.046 323.619 -518.0275 
194 18.00 ELS+Cop4 Combination -601.046 401.285 -638.8448 
194 18.00 ELS+Cop4 Combination -16.2 -724.526 -668.52 
194 18.33 ELS+Cop4 Combination -16.2 -646.859 -439.9558 
194 18.67 ELS+Cop4 Combination -16.2 -569.193 -237.2805 
194 19.00 ELS+Cop4 Combination -16.2 -491.526 -60.4941 
194 19.33 ELS+Cop4 Combination -16.2 -413.859 90.4034 
194 19.67 ELS+Cop4 Combination -16.2 -336.193 215.4121 
194 20.00 ELS+Cop4 Combination -16.2 -258.526 314.5318 
194 20.33 ELS+Cop4 Combination -16.2 -180.859 387.7627 
194 20.67 ELS+Cop4 Combination -16.2 -103.193 435.1046 
194 21.00 ELS+Cop4 Combination -16.2 -25.526 456.5577 
194 21.33 ELS+Cop4 Combination -16.2 52.141 452.1219 
194 21.67 ELS+Cop4 Combination -16.2 129.807 421.7972 
194 22.00 ELS+Cop4 Combination -16.2 207.474 365.5836 
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194 22.33 ELS+Cop4 Combination -16.2 285.141 283.4811 
194 22.67 ELS+Cop4 Combination -16.2 362.807 175.4898 
194 23.00 ELS+Cop4 Combination -16.2 440.474 41.6095 
194 23.33 ELS+Cop4 Combination -16.2 518.141 -118.1596 
194 23.67 ELS+Cop4 Combination -16.2 595.807 -303.8176 
194 24.00 ELS+Cop4 Combination -16.2 673.474 -515.3646 
194 24.00 ELS+Cop4 Combination -525.148 -320.542 -457.287 
194 24.33 ELS+Cop4 Combination -525.148 -242.875 -363.3842 
194 24.67 ELS+Cop4 Combination -525.148 -165.208 -295.3703 
194 25.00 ELS+Cop4 Combination -525.148 -87.542 -253.2454 
194 25.33 ELS+Cop4 Combination -525.148 -9.875 -237.0093 
194 25.67 ELS+Cop4 Combination -525.148 67.792 -246.6621 
194 26.00 ELS+Cop4 Combination -525.148 145.458 -282.2037 
194 26.33 ELS+Cop4 Combination -525.148 223.125 -343.6343 
194 26.67 ELS+Cop4 Combination -525.148 300.792 -430.9538 
194 27.00 ELS+Cop4 Combination -525.148 378.458 -544.1621 
194 27.00 ELS+Cop4 Combination 61.515 -775.884 -622.4691 
194 27.33 ELS+Cop4 Combination 61.515 -698.218 -376.7855 
194 27.67 ELS+Cop4 Combination 61.515 -620.551 -156.9908 
194 28.00 ELS+Cop4 Combination 61.515 -542.884 36.9151 
194 28.33 ELS+Cop4 Combination 61.515 -465.218 204.9321 
194 28.67 ELS+Cop4 Combination 61.515 -387.551 347.0601 
194 29.00 ELS+Cop4 Combination 61.515 -309.884 463.2993 
194 29.33 ELS+Cop4 Combination 61.515 -232.218 553.6496 
194 29.67 ELS+Cop4 Combination 61.515 -154.551 618.111 
194 30.00 ELS+Cop4 Combination 61.515 -76.884 656.6835 
194 30.33 ELS+Cop4 Combination 61.515 0.782 669.3672 
194 30.67 ELS+Cop4 Combination 61.515 78.449 656.1619 
194 31.00 ELS+Cop4 Combination 61.515 156.116 617.0678 
194 31.33 ELS+Cop4 Combination 61.515 233.782 552.0847 
194 31.67 ELS+Cop4 Combination 61.515 311.449 461.2128 
194 32.00 ELS+Cop4 Combination 61.515 389.116 344.452 
194 32.33 ELS+Cop4 Combination 61.515 466.782 201.8023 
194 32.67 ELS+Cop4 Combination 61.515 544.449 33.2637 
194 33.00 ELS+Cop4 Combination 61.515 622.116 -161.1638 
194 0.00 ELS+Cop5 Combination 92.249 -622.522 -161.4072 
194 0.33 ELS+Cop5 Combination 92.249 -544.855 33.1556 
194 0.67 ELS+Cop5 Combination 92.249 -467.188 201.8295 
194 1.00 ELS+Cop5 Combination 92.249 -389.522 344.6145 
194 1.33 ELS+Cop5 Combination 92.249 -311.855 461.5105 
194 1.67 ELS+Cop5 Combination 92.249 -234.188 552.5177 
194 2.00 ELS+Cop5 Combination 92.249 -156.522 617.6361 
194 2.33 ELS+Cop5 Combination 92.249 -78.855 656.8655 
194 2.67 ELS+Cop5 Combination 92.249 -1.188 670.206 
194 3.00 ELS+Cop5 Combination 92.249 76.478 657.6577 
194 3.33 ELS+Cop5 Combination 92.249 154.145 619.2204 
194 3.67 ELS+Cop5 Combination 92.249 231.812 554.8943 
194 4.00 ELS+Cop5 Combination 92.249 309.478 464.6793 
194 4.33 ELS+Cop5 Combination 92.249 387.145 348.5754 
194 4.67 ELS+Cop5 Combination 92.249 464.812 206.5826 
194 5.00 ELS+Cop5 Combination 92.249 542.478 38.7009 
194 5.33 ELS+Cop5 Combination 92.249 620.145 -155.0697 
194 5.67 ELS+Cop5 Combination 92.249 697.812 -374.7291 
194 6.00 ELS+Cop5 Combination 92.249 775.478 -620.2775 
194 6.00 ELS+Cop5 Combination -491.404 -373.592 -541.0194 
194 6.33 ELS+Cop5 Combination -491.404 -295.925 -429.4333 
194 6.67 ELS+Cop5 Combination -491.404 -218.258 -343.736 
194 7.00 ELS+Cop5 Combination -491.404 -140.592 -283.9276 
194 7.33 ELS+Cop5 Combination -491.404 -62.925 -250.0082 
194 7.67 ELS+Cop5 Combination -491.404 14.742 -241.9776 
194 8.00 ELS+Cop5 Combination -491.404 92.408 -259.8359 
194 8.33 ELS+Cop5 Combination -491.404 170.075 -303.5831 
194 8.67 ELS+Cop5 Combination -491.404 247.742 -373.2192 
194 9.00 ELS+Cop5 Combination -491.404 325.408 -468.7441 
194 9.00 ELS+Cop5 Combination 20.334 -674.075 -527.2106 
194 9.33 ELS+Cop5 Combination 20.334 -596.408 -315.4634 
194 9.67 ELS+Cop5 Combination 20.334 -518.742 -129.605 
194 10.00 ELS+Cop5 Combination 20.334 -441.075 30.3645 
194 10.33 ELS+Cop5 Combination 20.334 -363.408 164.4451 
194 10.67 ELS+Cop5 Combination 20.334 -285.742 272.6368 
194 11.00 ELS+Cop5 Combination 20.334 -208.075 354.9396 
194 11.33 ELS+Cop5 Combination 20.334 -130.408 411.3536 
194 11.67 ELS+Cop5 Combination 20.334 -52.742 441.8786 
194 12.00 ELS+Cop5 Combination 20.334 24.925 446.5148 
194 12.33 ELS+Cop5 Combination 20.334 102.592 425.2621 
194 12.67 ELS+Cop5 Combination 20.334 180.258 378.1204 
194 13.00 ELS+Cop5 Combination 20.334 257.925 305.0899 
194 13.33 ELS+Cop5 Combination 20.334 335.592 206.1705 
194 13.67 ELS+Cop5 Combination 20.334 413.258 81.3622 
194 14.00 ELS+Cop5 Combination 20.334 490.925 -69.3349 
194 14.33 ELS+Cop5 Combination 20.334 568.592 -245.921 
194 14.67 ELS+Cop5 Combination 20.334 646.258 -448.3959 
194 15.00 ELS+Cop5 Combination 20.334 723.925 -676.7598 
194 15.00 ELS+Cop5 Combination -662.049 -588.914 -651.6727 
194 15.33 ELS+Cop5 Combination -662.049 -503.414 -469.1828 
194 15.67 ELS+Cop5 Combination -662.049 -402.248 -317.804 
194 16.00 ELS+Cop5 Combination -662.049 -285.414 -202.7586 
194 16.33 ELS+Cop5 Combination -662.049 -152.914 -129.2687 
194 16.67 ELS+Cop5 Combination -662.049 -4.748 -102.5565 
194 17.00 ELS+Cop5 Combination -662.049 159.086 -127.8444 
194 17.33 ELS+Cop5 Combination -662.049 338.586 -210.3545 
194 17.67 ELS+Cop5 Combination -662.049 533.752 -355.309 
194 18.00 ELS+Cop5 Combination -662.049 744.586 -567.9302 
194 18.00 ELS+Cop5 Combination 331.902 -1216.582 -678.6843 
194 18.33 ELS+Cop5 Combination 331.902 -1005.749 -308.731 
194 18.67 ELS+Cop5 Combination 331.902 -810.582 -6.4444 
194 19.00 ELS+Cop5 Combination 331.902 -631.082 233.3977 
194 19.33 ELS+Cop5 Combination 331.902 -467.249 416.0177 
194 19.67 ELS+Cop5 Combination 331.902 -319.082 546.6376 
194 20.00 ELS+Cop5 Combination 331.902 -186.582 630.4798 
194 20.33 ELS+Cop5 Combination 331.902 -69.749 672.7664 
194 20.67 ELS+Cop5 Combination 331.902 31.418 678.7197 
194 21.00 ELS+Cop5 Combination 331.902 116.918 653.5619 
194 21.33 ELS+Cop5 Combination 331.902 194.585 601.6448 
194 21.67 ELS+Cop5 Combination 331.902 272.251 523.8388 
194 22.00 ELS+Cop5 Combination 331.902 349.918 420.144 
194 22.33 ELS+Cop5 Combination 331.902 427.585 290.5602 
194 22.67 ELS+Cop5 Combination 331.902 505.251 135.0876 
194 23.00 ELS+Cop5 Combination 331.902 582.918 -46.274 
194 23.33 ELS+Cop5 Combination 331.902 660.585 -253.5244 
194 23.67 ELS+Cop5 Combination 331.902 738.251 -486.6637 
194 24.00 ELS+Cop5 Combination 331.902 815.918 -745.6919 
194 24.00 ELS+Cop5 Combination -278.102 -389.336 -654.9068 
194 24.33 ELS+Cop5 Combination -278.102 -311.669 -538.0725 
194 24.67 ELS+Cop5 Combination -278.102 -234.003 -447.1272 
194 25.00 ELS+Cop5 Combination -278.102 -156.336 -382.0708 
194 25.33 ELS+Cop5 Combination -278.102 -78.669 -342.9033 
194 25.67 ELS+Cop5 Combination -278.102 -1.003 -329.6246 
194 26.00 ELS+Cop5 Combination -278.102 76.664 -342.2349 
194 26.33 ELS+Cop5 Combination -278.102 154.331 -380.734 
194 26.67 ELS+Cop5 Combination -278.102 231.997 -445.122 
194 27.00 ELS+Cop5 Combination -278.102 309.664 -535.3989 
194 27.00 ELS+Cop5 Combination 271.292 -775.125 -617.91 
194 27.33 ELS+Cop5 Combination 271.292 -697.459 -372.4793 
194 27.67 ELS+Cop5 Combination 271.292 -619.792 -152.9375 
194 28.00 ELS+Cop5 Combination 271.292 -542.125 40.7155 
194 28.33 ELS+Cop5 Combination 271.292 -464.459 208.4795 
194 28.67 ELS+Cop5 Combination 271.292 -386.792 350.3546 
194 29.00 ELS+Cop5 Combination 271.292 -309.125 466.3409 
194 29.33 ELS+Cop5 Combination 271.292 -231.459 556.4383 
194 29.67 ELS+Cop5 Combination 271.292 -153.792 620.6467 
194 30.00 ELS+Cop5 Combination 271.292 -76.125 658.9663 
194 30.33 ELS+Cop5 Combination 271.292 1.541 671.397 
194 30.67 ELS+Cop5 Combination 271.292 79.208 657.9388 
194 31.00 ELS+Cop5 Combination 271.292 156.875 618.5918 
194 31.33 ELS+Cop5 Combination 271.292 234.541 553.3558 
194 31.67 ELS+Cop5 Combination 271.292 312.208 462.2309 
194 32.00 ELS+Cop5 Combination 271.292 389.875 345.2172 
194 32.33 ELS+Cop5 Combination 271.292 467.541 202.3146 
194 32.67 ELS+Cop5 Combination 271.292 545.208 33.523 
194 33.00 ELS+Cop5 Combination 271.292 622.875 -161.1574 
194 0.00 ELS+Cop6 Combination 162.967 -623.1 -161.8844 
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194 0.33 ELS+Cop6 Combination 162.967 -545.433 32.871 
194 0.67 ELS+Cop6 Combination 162.967 -467.766 201.7376 
194 1.00 ELS+Cop6 Combination 162.967 -390.1 344.7152 
194 1.33 ELS+Cop6 Combination 162.967 -312.433 461.804 
194 1.67 ELS+Cop6 Combination 162.967 -234.766 553.0039 
194 2.00 ELS+Cop6 Combination 162.967 -157.1 618.3149 
194 2.33 ELS+Cop6 Combination 162.967 -79.433 657.737 
194 2.67 ELS+Cop6 Combination 162.967 -1.766 671.2702 
194 3.00 ELS+Cop6 Combination 162.967 75.9 658.9145 
194 3.33 ELS+Cop6 Combination 162.967 153.567 620.67 
194 3.67 ELS+Cop6 Combination 162.967 231.234 556.5365 
194 4.00 ELS+Cop6 Combination 162.967 308.9 466.5142 
194 4.33 ELS+Cop6 Combination 162.967 386.567 350.603 
194 4.67 ELS+Cop6 Combination 162.967 464.234 208.8028 
194 5.00 ELS+Cop6 Combination 162.967 541.9 41.1138 
194 5.33 ELS+Cop6 Combination 162.967 619.567 -152.4641 
194 5.67 ELS+Cop6 Combination 162.967 697.234 -371.9308 
194 6.00 ELS+Cop6 Combination 162.967 774.9 -617.2865 
194 6.00 ELS+Cop6 Combination -416.952 -367.924 -536.4373 
194 6.33 ELS+Cop6 Combination -416.952 -290.257 -426.7403 
194 6.67 ELS+Cop6 Combination -416.952 -212.591 -342.9323 
194 7.00 ELS+Cop6 Combination -416.952 -134.924 -285.0131 
194 7.33 ELS+Cop6 Combination -416.952 -57.257 -252.9829 
194 7.67 ELS+Cop6 Combination -416.952 20.409 -246.8415 
194 8.00 ELS+Cop6 Combination -416.952 98.076 -266.589 
194 8.33 ELS+Cop6 Combination -416.952 175.743 -312.2254 
194 8.67 ELS+Cop6 Combination -416.952 253.409 -383.7507 
194 9.00 ELS+Cop6 Combination -416.952 331.076 -481.1649 
194 9.00 ELS+Cop6 Combination 107.475 -692.493 -539.2243 
194 9.33 ELS+Cop6 Combination 107.475 -614.827 -321.3376 
194 9.67 ELS+Cop6 Combination 107.475 -537.16 -129.3398 
194 10.00 ELS+Cop6 Combination 107.475 -459.493 36.7692 
194 10.33 ELS+Cop6 Combination 107.475 -381.827 176.9892 
194 10.67 ELS+Cop6 Combination 107.475 -304.16 291.3204 
194 11.00 ELS+Cop6 Combination 107.475 -226.493 379.7627 
194 11.33 ELS+Cop6 Combination 107.475 -148.827 442.3161 
194 11.67 ELS+Cop6 Combination 107.475 -71.16 478.9805 
194 12.00 ELS+Cop6 Combination 107.475 6.507 489.7562 
194 12.33 ELS+Cop6 Combination 107.475 84.173 474.6429 
194 12.67 ELS+Cop6 Combination 107.475 161.84 433.6407 
194 13.00 ELS+Cop6 Combination 107.475 239.507 366.7496 
194 13.33 ELS+Cop6 Combination 107.475 317.173 273.9697 
194 13.67 ELS+Cop6 Combination 107.475 394.84 155.3009 
194 14.00 ELS+Cop6 Combination 107.475 472.507 10.7431 
194 14.33 ELS+Cop6 Combination 107.475 550.173 -159.7035 
194 14.67 ELS+Cop6 Combination 107.475 627.84 -356.039 
194 15.00 ELS+Cop6 Combination 107.475 705.507 -578.2634 
194 15.00 ELS+Cop6 Combination -378.228 -241.653 -522.9962 
194 15.33 ELS+Cop6 Combination -378.228 -163.986 -455.3896 
194 15.67 ELS+Cop6 Combination -378.228 -86.32 -413.672 
194 16.00 ELS+Cop6 Combination -378.228 -8.653 -397.8432 
194 16.33 ELS+Cop6 Combination -378.228 69.014 -407.9033 
194 16.67 ELS+Cop6 Combination -378.228 146.68 -443.8523 
194 17.00 ELS+Cop6 Combination -378.228 224.347 -505.6902 
194 17.33 ELS+Cop6 Combination -378.228 302.014 -593.417 
194 17.67 ELS+Cop6 Combination -378.228 379.68 -707.0326 
194 18.00 ELS+Cop6 Combination -378.228 457.347 -846.5372 
194 18.00 ELS+Cop6 Combination 408.711 -1124.847 -1004.0235 
194 18.33 ELS+Cop6 Combination 408.711 -1047.18 -642.0189 
194 18.67 ELS+Cop6 Combination 408.711 -969.514 -305.9033 
194 19.00 ELS+Cop6 Combination 408.711 -891.847 4.3235 
194 19.33 ELS+Cop6 Combination 408.711 -806.347 287.791 
194 19.67 ELS+Cop6 Combination 408.711 -705.18 540.1474 
194 20.00 ELS+Cop6 Combination 408.711 -588.347 756.1704 
194 20.33 ELS+Cop6 Combination 408.711 -455.847 930.6379 
194 20.67 ELS+Cop6 Combination 408.711 -307.68 1058.3277 
194 21.00 ELS+Cop6 Combination 408.711 -143.847 1134.0174 
194 21.33 ELS+Cop6 Combination 408.711 35.653 1152.4849 
194 21.67 ELS+Cop6 Combination 408.711 230.82 1108.508 
194 22.00 ELS+Cop6 Combination 408.711 441.653 996.8643 
194 22.33 ELS+Cop6 Combination 408.711 652.486 814.0726 
194 22.67 ELS+Cop6 Combination 408.711 847.653 563.6142 
194 23.00 ELS+Cop6 Combination 408.711 1027.153 250.7113 
194 23.33 ELS+Cop6 Combination 408.711 1190.986 -119.4138 
194 23.67 ELS+Cop6 Combination 408.711 1339.153 -541.5389 
194 24.00 ELS+Cop6 Combination 408.711 1471.653 -1010.4417 
194 24.00 ELS+Cop6 Combination -559.195 -473.53 -829.3648 
194 24.33 ELS+Cop6 Combination -559.195 -356.697 -691.4289 
194 24.67 ELS+Cop6 Combination -559.195 -255.53 -589.8263 
194 25.00 ELS+Cop6 Combination -559.195 -170.03 -519.3348 
194 25.33 ELS+Cop6 Combination -559.195 -92.363 -475.6026 
194 25.67 ELS+Cop6 Combination -559.195 -14.697 -457.7592 
194 26.00 ELS+Cop6 Combination -559.195 62.97 -465.8048 
194 26.33 ELS+Cop6 Combination -559.195 140.637 -499.7392 
194 26.67 ELS+Cop6 Combination -559.195 218.303 -559.5625 
194 27.00 ELS+Cop6 Combination -559.195 295.97 -645.2747 
194 27.00 ELS+Cop6 Combination -1.966 -790.867 -702.9637 
194 27.33 ELS+Cop6 Combination -1.966 -713.2 -452.2858 
194 27.67 ELS+Cop6 Combination -1.966 -635.534 -227.4968 
194 28.00 ELS+Cop6 Combination -1.966 -557.867 -28.5967 
194 28.33 ELS+Cop6 Combination -1.966 -480.2 144.4145 
194 28.67 ELS+Cop6 Combination -1.966 -402.534 291.5368 
194 29.00 ELS+Cop6 Combination -1.966 -324.867 412.7702 
194 29.33 ELS+Cop6 Combination -1.966 -247.2 508.1147 
194 29.67 ELS+Cop6 Combination -1.966 -169.534 577.5703 
194 30.00 ELS+Cop6 Combination -1.966 -91.867 621.1371 
194 30.33 ELS+Cop6 Combination -1.966 -14.2 638.815 
194 30.67 ELS+Cop6 Combination -1.966 63.466 630.6039 
194 31.00 ELS+Cop6 Combination -1.966 141.133 596.504 
194 31.33 ELS+Cop6 Combination -1.966 218.8 536.5152 
194 31.67 ELS+Cop6 Combination -1.966 296.466 450.6375 
194 32.00 ELS+Cop6 Combination -1.966 374.133 338.8709 
194 32.33 ELS+Cop6 Combination -1.966 451.8 201.2155 
194 32.67 ELS+Cop6 Combination -1.966 529.466 37.6711 
194 33.00 ELS+Cop6 Combination -1.966 607.133 -151.7621 
194 0.00 ELS+Cop7 Combination 176.153 -623.148 -161.8698 
194 0.33 ELS+Cop7 Combination 176.153 -545.482 32.9019 
194 0.67 ELS+Cop7 Combination 176.153 -467.815 201.7846 
194 1.00 ELS+Cop7 Combination 176.153 -390.148 344.7784 
194 1.33 ELS+Cop7 Combination 176.153 -312.482 461.8834 
194 1.67 ELS+Cop7 Combination 176.153 -234.815 553.0995 
194 2.00 ELS+Cop7 Combination 176.153 -157.148 618.4266 
194 2.33 ELS+Cop7 Combination 176.153 -79.482 657.8649 
194 2.67 ELS+Cop7 Combination 176.153 -1.815 671.4143 
194 3.00 ELS+Cop7 Combination 176.153 75.852 659.0749 
194 3.33 ELS+Cop7 Combination 176.153 153.518 620.8465 
194 3.67 ELS+Cop7 Combination 176.153 231.185 556.7292 
194 4.00 ELS+Cop7 Combination 176.153 308.852 466.7231 
194 4.33 ELS+Cop7 Combination 176.153 386.518 350.828 
194 4.67 ELS+Cop7 Combination 176.153 464.185 209.0441 
194 5.00 ELS+Cop7 Combination 176.153 541.852 41.3713 
194 5.33 ELS+Cop7 Combination 176.153 619.518 -152.1904 
194 5.67 ELS+Cop7 Combination 176.153 697.185 -371.641 
194 6.00 ELS+Cop7 Combination 176.153 774.852 -616.9805 
194 6.00 ELS+Cop7 Combination -400.997 -362.782 -535.8525 
194 6.33 ELS+Cop7 Combination -400.997 -285.115 -427.8697 
194 6.67 ELS+Cop7 Combination -400.997 -207.448 -345.7758 
194 7.00 ELS+Cop7 Combination -400.997 -129.782 -289.5709 
194 7.33 ELS+Cop7 Combination -400.997 -52.115 -259.2548 
194 7.67 ELS+Cop7 Combination -400.997 25.552 -254.8276 
194 8.00 ELS+Cop7 Combination -400.997 103.218 -276.2893 
194 8.33 ELS+Cop7 Combination -400.997 180.885 -323.6399 
194 8.67 ELS+Cop7 Combination -400.997 258.552 -396.8793 
194 9.00 ELS+Cop7 Combination -400.997 336.218 -496.0077 
194 9.00 ELS+Cop7 Combination 130.327 -701.912 -556.5767 
194 9.33 ELS+Cop7 Combination 130.327 -624.245 -335.5506 
194 9.67 ELS+Cop7 Combination 130.327 -546.578 -140.4134 
194 10.00 ELS+Cop7 Combination 130.327 -468.912 28.835 
194 10.33 ELS+Cop7 Combination 130.327 -391.245 172.1944 
194 10.67 ELS+Cop7 Combination 130.327 -313.578 289.665 
194 11.00 ELS+Cop7 Combination 130.327 -235.912 381.2467 
194 11.33 ELS+Cop7 Combination 130.327 -158.245 446.9395 
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194 11.67 ELS+Cop7 Combination 130.327 -80.578 486.7433 
194 12.00 ELS+Cop7 Combination 130.327 -2.912 500.6584 
194 12.33 ELS+Cop7 Combination 130.327 74.755 488.6845 
194 12.67 ELS+Cop7 Combination 130.327 152.422 450.8217 
194 13.00 ELS+Cop7 Combination 130.327 230.088 387.07 
194 13.33 ELS+Cop7 Combination 130.327 307.755 297.4295 
194 13.67 ELS+Cop7 Combination 130.327 385.422 181.9 
194 14.00 ELS+Cop7 Combination 130.327 463.088 40.4817 
194 14.33 ELS+Cop7 Combination 130.327 540.755 -126.8255 
194 14.67 ELS+Cop7 Combination 130.327 618.422 -320.0216 
194 15.00 ELS+Cop7 Combination 130.327 696.088 -539.1066 
194 15.00 ELS+Cop7 Combination -402.302 -346.183 -475.7662 
194 15.33 ELS+Cop7 Combination -402.302 -268.516 -373.3165 
194 15.67 ELS+Cop7 Combination -402.302 -190.849 -296.7556 
194 16.00 ELS+Cop7 Combination -402.302 -113.183 -246.0837 
194 16.33 ELS+Cop7 Combination -402.302 -35.516 -221.3006 
194 16.67 ELS+Cop7 Combination -402.302 42.151 -222.4064 
194 17.00 ELS+Cop7 Combination -402.302 119.817 -249.4011 
194 17.33 ELS+Cop7 Combination -402.302 197.484 -302.2847 
194 17.67 ELS+Cop7 Combination -402.302 275.151 -381.0572 
194 18.00 ELS+Cop7 Combination -402.302 352.817 -485.7185 
194 18.00 ELS+Cop7 Combination 127.646 -684.138 -548.8803 
194 18.33 ELS+Cop7 Combination 127.646 -606.471 -333.7788 
194 18.67 ELS+Cop7 Combination 127.646 -528.804 -144.5662 
194 19.00 ELS+Cop7 Combination 127.646 -451.138 18.7575 
194 19.33 ELS+Cop7 Combination 127.646 -373.471 156.1923 
194 19.67 ELS+Cop7 Combination 127.646 -295.804 267.7383 
194 20.00 ELS+Cop7 Combination 127.646 -218.138 353.3953 
194 20.33 ELS+Cop7 Combination 127.646 -140.471 413.1635 
194 20.67 ELS+Cop7 Combination 127.646 -62.804 447.0427 
194 21.00 ELS+Cop7 Combination 127.646 14.862 455.0331 
194 21.33 ELS+Cop7 Combination 127.646 92.529 437.1346 
194 21.67 ELS+Cop7 Combination 127.646 170.196 393.3472 
194 22.00 ELS+Cop7 Combination 127.646 247.862 323.6709 
194 22.33 ELS+Cop7 Combination 127.646 325.529 228.1057 
194 22.67 ELS+Cop7 Combination 127.646 403.196 106.6517 
194 23.00 ELS+Cop7 Combination 127.646 480.862 -40.6913 
194 23.33 ELS+Cop7 Combination 127.646 566.362 -214.7935 
194 23.67 ELS+Cop7 Combination 127.646 667.529 -420.0068 
194 24.00 ELS+Cop7 Combination 127.646 784.362 -661.5535 
194 24.00 ELS+Cop7 Combination -668.687 -753.355 -629.4018 
194 24.33 ELS+Cop7 Combination -668.687 -620.855 -399.9317 
194 24.67 ELS+Cop7 Combination -668.687 -472.688 -217.2393 
194 25.00 ELS+Cop7 Combination -668.687 -308.855 -86.5469 
194 25.33 ELS+Cop7 Combination -668.687 -129.355 -13.0767 
194 25.67 ELS+Cop7 Combination -668.687 65.812 -2.051 
194 26.00 ELS+Cop7 Combination -668.687 276.645 -58.692 
194 26.33 ELS+Cop7 Combination -668.687 487.478 -186.4811 
194 26.67 ELS+Cop7 Combination -668.687 682.645 -381.9369 
194 27.00 ELS+Cop7 Combination -668.687 862.145 -639.8371 
194 27.00 ELS+Cop7 Combination 301.868 -1039.111 -722.2823 
194 27.33 ELS+Cop7 Combination 301.868 -875.278 -403.6527 
194 27.67 ELS+Cop7 Combination 301.868 -727.111 -137.0231 
194 28.00 ELS+Cop7 Combination 301.868 -594.611 82.8287 
194 28.33 ELS+Cop7 Combination 301.868 -477.778 261.125 
194 28.67 ELS+Cop7 Combination 301.868 -376.611 403.0879 
194 29.00 ELS+Cop7 Combination 301.868 -291.111 513.9398 
194 29.33 ELS+Cop7 Combination 301.868 -213.444 598.0324 
194 29.67 ELS+Cop7 Combination 301.868 -135.778 656.236 
194 30.00 ELS+Cop7 Combination 301.868 -58.111 688.5508 
194 30.33 ELS+Cop7 Combination 301.868 19.556 694.9768 
194 30.67 ELS+Cop7 Combination 301.868 97.222 675.5138 
194 31.00 ELS+Cop7 Combination 301.868 174.889 630.1619 
194 31.33 ELS+Cop7 Combination 301.868 252.556 558.9212 
194 31.67 ELS+Cop7 Combination 301.868 330.222 461.7915 
194 32.00 ELS+Cop7 Combination 301.868 407.889 338.773 
194 32.33 ELS+Cop7 Combination 301.868 485.556 189.8655 
194 32.67 ELS+Cop7 Combination 301.868 563.222 15.0692 
194 33.00 ELS+Cop7 Combination 301.868 640.889 -185.616 
194 0.00 ELS+Cop8 Combination 114.361 -622.423 -161.3413 
194 0.33 ELS+Cop8 Combination 114.361 -544.756 33.1885 
194 0.67 ELS+Cop8 Combination 114.361 -467.089 201.8295 
194 1.00 ELS+Cop8 Combination 114.361 -389.423 344.5815 
194 1.33 ELS+Cop8 Combination 114.361 -311.756 461.4447 
194 1.67 ELS+Cop8 Combination 114.361 -234.089 552.419 
194 2.00 ELS+Cop8 Combination 114.361 -156.423 617.5043 
194 2.33 ELS+Cop8 Combination 114.361 -78.756 656.7008 
194 2.67 ELS+Cop8 Combination 114.361 -1.089 670.0085 
194 3.00 ELS+Cop8 Combination 114.361 76.577 657.4272 
194 3.33 ELS+Cop8 Combination 114.361 154.244 618.957 
194 3.67 ELS+Cop8 Combination 114.361 231.911 554.5979 
194 4.00 ELS+Cop8 Combination 114.361 309.577 464.35 
194 4.33 ELS+Cop8 Combination 114.361 387.244 348.2132 
194 4.67 ELS+Cop8 Combination 114.361 464.911 206.1874 
194 5.00 ELS+Cop8 Combination 114.361 542.577 38.2728 
194 5.33 ELS+Cop8 Combination 114.361 620.244 -155.5307 
194 5.67 ELS+Cop8 Combination 114.361 697.911 -375.2231 
194 6.00 ELS+Cop8 Combination 114.361 775.577 -620.8044 
194 6.00 ELS+Cop8 Combination -466.283 -367.805 -541.3818 
194 6.33 ELS+Cop8 Combination -466.283 -290.139 -431.7245 
194 6.67 ELS+Cop8 Combination -466.283 -212.472 -347.9561 
194 7.00 ELS+Cop8 Combination -466.283 -134.805 -290.0766 
194 7.33 ELS+Cop8 Combination -466.283 -57.139 -258.0859 
194 7.67 ELS+Cop8 Combination -466.283 20.528 -251.9842 
194 8.00 ELS+Cop8 Combination -466.283 98.195 -271.7713 
194 8.33 ELS+Cop8 Combination -466.283 175.861 -317.4473 
194 8.67 ELS+Cop8 Combination -466.283 253.528 -389.0123 
194 9.00 ELS+Cop8 Combination -466.283 331.195 -486.4661 
194 9.00 ELS+Cop8 Combination 60.172 -698.476 -548.4614 
194 9.33 ELS+Cop8 Combination 60.172 -620.809 -328.5805 
194 9.67 ELS+Cop8 Combination 60.172 -543.143 -134.5886 
194 10.00 ELS+Cop8 Combination 60.172 -465.476 33.5145 
194 10.33 ELS+Cop8 Combination 60.172 -387.809 175.7287 
194 10.67 ELS+Cop8 Combination 60.172 -310.143 292.054 
194 11.00 ELS+Cop8 Combination 60.172 -232.476 382.4904 
194 11.33 ELS+Cop8 Combination 60.172 -154.809 447.038 
194 11.67 ELS+Cop8 Combination 60.172 -77.143 485.6966 
194 12.00 ELS+Cop8 Combination 60.172 0.524 498.4663 
194 12.33 ELS+Cop8 Combination 60.172 78.191 485.3472 
194 12.67 ELS+Cop8 Combination 60.172 155.857 446.3392 
194 13.00 ELS+Cop8 Combination 60.172 233.524 381.4422 
194 13.33 ELS+Cop8 Combination 60.172 311.191 290.6564 
194 13.67 ELS+Cop8 Combination 60.172 388.857 173.9817 
194 14.00 ELS+Cop8 Combination 60.172 466.524 31.4182 
194 14.33 ELS+Cop8 Combination 60.172 544.191 -137.0343 
194 14.67 ELS+Cop8 Combination 60.172 621.857 -331.3757 
194 15.00 ELS+Cop8 Combination 60.172 699.524 -551.6059 
194 15.00 ELS+Cop8 Combination -486.484 -367.455 -492.3134 
194 15.33 ELS+Cop8 Combination -486.484 -289.788 -382.7729 
194 15.67 ELS+Cop8 Combination -486.484 -212.122 -299.1212 
194 16.00 ELS+Cop8 Combination -486.484 -134.455 -241.3583 
194 16.33 ELS+Cop8 Combination -486.484 -56.788 -209.4844 
194 16.67 ELS+Cop8 Combination -486.484 20.878 -203.4994 
194 17.00 ELS+Cop8 Combination -486.484 98.545 -223.4032 
194 17.33 ELS+Cop8 Combination -486.484 176.212 -269.196 
194 17.67 ELS+Cop8 Combination -486.484 253.878 -340.8776 
194 18.00 ELS+Cop8 Combination -486.484 331.545 -438.4481 
194 18.00 ELS+Cop8 Combination 28.281 -675.914 -500.3051 
194 18.33 ELS+Cop8 Combination 28.281 -598.247 -287.9449 
194 18.67 ELS+Cop8 Combination 28.281 -520.581 -101.4736 
194 19.00 ELS+Cop8 Combination 28.281 -442.914 59.1089 
194 19.33 ELS+Cop8 Combination 28.281 -365.247 193.8025 
194 19.67 ELS+Cop8 Combination 28.281 -287.581 302.6072 
194 20.00 ELS+Cop8 Combination 28.281 -209.914 385.523 
194 20.33 ELS+Cop8 Combination 28.281 -132.247 442.5499 
194 20.67 ELS+Cop8 Combination 28.281 -54.581 473.6879 
194 21.00 ELS+Cop8 Combination 28.281 23.086 478.937 
194 21.33 ELS+Cop8 Combination 28.281 100.753 458.2973 
194 21.67 ELS+Cop8 Combination 28.281 178.419 411.7686 
194 22.00 ELS+Cop8 Combination 28.281 256.086 339.3511 
194 22.33 ELS+Cop8 Combination 28.281 333.753 241.0446 
194 22.67 ELS+Cop8 Combination 28.281 411.419 116.8493 
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194 23.00 ELS+Cop8 Combination 28.281 489.086 -33.2349 
194 23.33 ELS+Cop8 Combination 28.281 566.753 -209.208 
194 23.67 ELS+Cop8 Combination 28.281 644.419 -411.07 
194 24.00 ELS+Cop8 Combination 28.281 722.086 -638.8208 
194 24.00 ELS+Cop8 Combination -458.856 -219.992 -597.4249 
194 24.33 ELS+Cop8 Combination -458.856 -142.325 -537.0387 
194 24.67 ELS+Cop8 Combination -458.856 -64.659 -502.5414 
194 25.00 ELS+Cop8 Combination -458.856 13.008 -493.933 
194 25.33 ELS+Cop8 Combination -458.856 90.675 -511.2135 
194 25.67 ELS+Cop8 Combination -458.856 168.341 -554.3829 
194 26.00 ELS+Cop8 Combination -458.856 246.008 -623.4411 
194 26.33 ELS+Cop8 Combination -458.856 323.675 -718.3883 
194 26.67 ELS+Cop8 Combination -458.856 401.341 -839.2243 
194 27.00 ELS+Cop8 Combination -458.856 479.008 -985.9492 
194 27.00 ELS+Cop8 Combination 502.997 -1474.141 -1205.3169 
194 27.33 ELS+Cop8 Combination 502.997 -1388.641 -727.7513 
194 27.67 ELS+Cop8 Combination 502.997 -1287.475 -281.2968 
194 28.00 ELS+Cop8 Combination 502.997 -1170.641 128.8243 
194 28.33 ELS+Cop8 Combination 502.997 -1038.141 497.3899 
194 28.67 ELS+Cop8 Combination 502.997 -889.975 819.1777 
194 29.00 ELS+Cop8 Combination 502.997 -726.141 1088.9655 
194 29.33 ELS+Cop8 Combination 502.997 -546.641 1301.5311 
194 29.67 ELS+Cop8 Combination 502.997 -351.475 1451.6522 
194 30.00 ELS+Cop8 Combination 502.997 -140.641 1534.1067 
194 30.33 ELS+Cop8 Combination 502.997 70.192 1545.4131 
194 30.67 ELS+Cop8 Combination 502.997 265.359 1489.0527 
194 31.00 ELS+Cop8 Combination 502.997 444.859 1370.2479 
194 31.33 ELS+Cop8 Combination 502.997 608.692 1194.2209 
194 31.67 ELS+Cop8 Combination 502.997 756.859 966.1939 
194 32.00 ELS+Cop8 Combination 502.997 889.359 691.3891 
194 32.33 ELS+Cop8 Combination 502.997 1006.192 375.0288 
194 32.67 ELS+Cop8 Combination 502.997 1107.359 22.3351 
194 33.00 ELS+Cop8 Combination 502.997 1192.859 -361.4697 
194 0.00 ENVOLVENT Combination 502.997 -602.076 -149.6269 
194 0.33 ENVOLVENT Combination 502.997 -524.409 38.1207 
194 0.67 ENVOLVENT Combination 502.997 -446.743 375.0288 
194 1.00 ENVOLVENT Combination 502.997 -369.076 691.3891 
194 1.33 ENVOLVENT Combination 502.997 -291.409 966.1939 
194 1.67 ENVOLVENT Combination 502.997 -213.743 1194.2209 
194 2.00 ENVOLVENT Combination 502.997 -136.076 1370.2479 
194 2.33 ENVOLVENT Combination 502.997 -58.409 1489.0527 
194 2.67 ENVOLVENT Combination 502.997 19.257 1545.4131 
194 3.00 ENVOLVENT Combination 502.997 140.641 1534.1067 
194 3.33 ENVOLVENT Combination 502.997 351.475 1451.6522 
194 3.67 ENVOLVENT Combination 502.997 546.641 1301.5311 
194 4.00 ENVOLVENT Combination 502.997 726.141 1088.9655 
194 4.33 ENVOLVENT Combination 502.997 889.975 819.1777 
194 4.67 ENVOLVENT Combination 502.997 1038.141 497.3899 
194 5.00 ENVOLVENT Combination 502.997 1170.641 227.7228 
194 5.33 ENVOLVENT Combination 502.997 1287.475 -47.251 
194 5.67 ENVOLVENT Combination 502.997 1388.641 -371.641 
194 6.00 ENVOLVENT Combination 502.997 1474.141 -616.9805 
194 6.00 ENVOLVENT Combination -282.353 -276.324 -535.8525 
194 6.33 ENVOLVENT Combination -282.353 -198.657 -426.7403 
194 6.67 ENVOLVENT Combination -282.353 -120.991 -282.4902 
194 7.00 ENVOLVENT Combination -282.353 -43.324 -191.6731 
194 7.33 ENVOLVENT Combination -282.353 34.343 -158.0782 
194 7.67 ENVOLVENT Combination -282.353 127.993 -176.4833 
194 8.00 ENVOLVENT Combination -282.353 260.493 -241.6662 
194 8.33 ENVOLVENT Combination -282.353 377.326 -303.5831 
194 8.67 ENVOLVENT Combination -282.353 478.493 -373.2192 
194 9.00 ENVOLVENT Combination -282.353 585.151 -468.7441 
194 9.00 ENVOLVENT Combination 484.752 -674.075 -527.2106 
194 9.33 ENVOLVENT Combination 484.752 -596.408 -315.4634 
194 9.67 ENVOLVENT Combination 484.752 -518.742 -129.3398 
194 10.00 ENVOLVENT Combination 484.752 -441.075 257.5391 
194 10.33 ENVOLVENT Combination 484.752 -363.408 590.8238 
194 10.67 ENVOLVENT Combination 484.752 -285.742 859.0529 
194 11.00 ENVOLVENT Combination 484.752 -208.075 1058.3098 
194 11.33 ENVOLVENT Combination 484.752 -130.408 1185.9833 
194 11.67 ENVOLVENT Combination 484.752 -52.742 1244.6847 
194 12.00 ENVOLVENT Combination 484.752 112.729 1238.3305 
194 12.33 ENVOLVENT Combination 484.752 290.271 1170.8373 
194 12.67 ENVOLVENT Combination 484.752 456.063 1046.122 
194 13.00 ENVOLVENT Combination 484.752 610.104 868.1011 
194 13.33 ENVOLVENT Combination 484.752 752.396 748.4013 
194 13.67 ENVOLVENT Combination 484.752 882.938 569.0911 
194 14.00 ENVOLVENT Combination 484.752 1001.729 322.1144 
194 14.33 ENVOLVENT Combination 484.752 1108.771 3.9894 
194 14.67 ENVOLVENT Combination 484.752 1253.653 -287.9449 
194 15.00 ENVOLVENT Combination 484.752 1433.153 -500.3051 
194 15.00 ENVOLVENT Combination -378.228 -241.653 -438.4481 
194 15.33 ENVOLVENT Combination -378.228 -163.986 -340.8776 
194 15.67 ENVOLVENT Combination -378.228 -86.32 -269.196 
194 16.00 ENVOLVENT Combination -378.228 -8.653 -202.7586 
194 16.33 ENVOLVENT Combination -378.228 69.014 -129.2687 
194 16.67 ENVOLVENT Combination -378.228 146.68 -102.5565 
194 17.00 ENVOLVENT Combination -378.228 224.347 -127.8444 
194 17.33 ENVOLVENT Combination -378.228 338.586 -210.3545 
194 17.67 ENVOLVENT Combination -378.228 533.752 -340.8776 
194 18.00 ENVOLVENT Combination -378.228 744.586 -438.4481 
194 18.00 ENVOLVENT Combination 408.711 -675.914 -500.3051 
194 18.33 ENVOLVENT Combination 408.711 -598.247 -287.9449 
194 18.67 ENVOLVENT Combination 408.711 -520.581 -6.4444 
194 19.00 ENVOLVENT Combination 408.711 -442.914 233.3977 
194 19.33 ENVOLVENT Combination 408.711 -365.247 416.0177 
194 19.67 ENVOLVENT Combination 408.711 -287.581 546.6376 
194 20.00 ENVOLVENT Combination 408.711 -186.582 756.1704 
194 20.33 ENVOLVENT Combination 408.711 -69.749 930.6379 
194 20.67 ENVOLVENT Combination 408.711 31.418 1058.3277 
194 21.00 ENVOLVENT Combination 408.711 116.918 1134.0174 
194 21.33 ENVOLVENT Combination 408.711 194.585 1152.4849 
194 21.67 ENVOLVENT Combination 408.711 272.251 1108.508 
194 22.00 ENVOLVENT Combination 408.711 441.653 996.8643 
194 22.33 ENVOLVENT Combination 408.711 652.486 814.0726 
194 22.67 ENVOLVENT Combination 408.711 847.653 563.6142 
194 23.00 ENVOLVENT Combination 408.711 1027.153 250.7113 
194 23.33 ENVOLVENT Combination 408.711 1190.986 -118.1596 
194 23.67 ENVOLVENT Combination 408.711 1339.153 -303.8176 
194 24.00 ENVOLVENT Combination 408.711 1471.653 -515.3646 
194 24.00 ENVOLVENT Combination -278.102 -219.992 -457.287 
194 24.33 ENVOLVENT Combination -278.102 -142.325 -363.3842 
194 24.67 ENVOLVENT Combination -278.102 -64.659 -217.2393 
194 25.00 ENVOLVENT Combination -278.102 13.008 -86.5469 
194 25.33 ENVOLVENT Combination -278.102 90.675 -13.0767 
194 25.67 ENVOLVENT Combination -278.102 168.341 -2.051 
194 26.00 ENVOLVENT Combination -278.102 276.645 -58.692 
194 26.33 ENVOLVENT Combination -278.102 487.478 -186.4811 
194 26.67 ENVOLVENT Combination -278.102 682.645 -381.9369 
194 27.00 ENVOLVENT Combination -278.102 862.145 -535.3989 
194 27.00 ENVOLVENT Combination 502.997 -774.866 -617.0558 
194 27.33 ENVOLVENT Combination 502.997 -697.199 -371.7115 
194 27.67 ENVOLVENT Combination 502.997 -619.533 -137.0231 
194 28.00 ENVOLVENT Combination 502.997 -541.866 128.8243 
194 28.33 ENVOLVENT Combination 502.997 -464.199 497.3899 
194 28.67 ENVOLVENT Combination 502.997 -376.611 819.1777 
194 29.00 ENVOLVENT Combination 502.997 -291.111 1088.9655 
194 29.33 ENVOLVENT Combination 502.997 -213.444 1301.5311 
194 29.67 ENVOLVENT Combination 502.997 -135.778 1451.6522 
194 30.00 ENVOLVENT Combination 502.997 -58.111 1534.1067 
194 30.33 ENVOLVENT Combination 502.997 70.192 1545.4131 
194 30.67 ENVOLVENT Combination 502.997 265.359 1489.0527 
194 31.00 ENVOLVENT Combination 502.997 444.859 1370.2479 
194 31.33 ENVOLVENT Combination 502.997 608.692 1194.2209 
194 31.67 ENVOLVENT Combination 502.997 756.859 966.1939 
194 32.00 ENVOLVENT Combination 502.997 889.359 691.3891 
194 32.33 ENVOLVENT Combination 502.997 1006.192 375.0288 
194 32.67 ENVOLVENT Combination 502.997 1107.359 37.6711 
194 33.00 ENVOLVENT Combination 502.997 1192.859 -151.7621 
194 0.00 ENVOLVENT Combination -20.629 -1192.859 -361.4697 
194 0.33 ENVOLVENT Combination -20.629 -1107.359 -0.4962 
194 0.67 ENVOLVENT Combination -20.629 -1006.192 197.5115 
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194 1.00 ENVOLVENT Combination -20.629 -889.359 335.9491 
194 1.33 ENVOLVENT Combination -20.629 -756.859 446.03 
194 1.67 ENVOLVENT Combination -20.629 -608.692 530.222 
194 2.00 ENVOLVENT Combination -20.629 -444.859 588.5251 
194 2.33 ENVOLVENT Combination -20.629 -265.359 620.9393 
194 2.67 ENVOLVENT Combination -20.629 -89.19 627.4646 
194 3.00 ENVOLVENT Combination -20.629 -11.523 608.101 
194 3.33 ENVOLVENT Combination -20.629 73.977 562.8486 
194 3.67 ENVOLVENT Combination -20.629 175.144 491.7072 
194 4.00 ENVOLVENT Combination -20.629 291.977 394.677 
194 4.33 ENVOLVENT Combination -20.629 386.518 271.7579 
194 4.67 ENVOLVENT Combination -20.629 464.185 122.9499 
194 5.00 ENVOLVENT Combination -20.629 541.852 -51.747 
194 5.33 ENVOLVENT Combination -20.629 619.518 -281.2968 
194 5.67 ENVOLVENT Combination -20.629 697.185 -727.7513 
194 6.00 ENVOLVENT Combination -20.629 774.852 -1205.3169 
194 6.00 ENVOLVENT Combination -606.54 -769.507 -985.9492 
194 6.33 ENVOLVENT Combination -606.54 -558.674 -839.2243 
194 6.67 ENVOLVENT Combination -606.54 -363.507 -718.3883 
194 7.00 ENVOLVENT Combination -606.54 -246.008 -623.4411 
194 7.33 ENVOLVENT Combination -606.54 -168.341 -554.3829 
194 7.67 ENVOLVENT Combination -606.54 -90.675 -511.2135 
194 8.00 ENVOLVENT Combination -606.54 -13.008 -514.2732 
194 8.33 ENVOLVENT Combination -606.54 64.659 -598.254 
194 8.67 ENVOLVENT Combination -606.54 142.325 -723.7904 
194 9.00 ENVOLVENT Combination -606.54 219.992 -894.7989 
194 9.00 ENVOLVENT Combination 20.334 -1590.896 -1093.4815 
194 9.33 ENVOLVENT Combination 20.334 -1436.854 -588.5302 
194 9.67 ENVOLVENT Combination 20.334 -1271.062 -307.3355 
194 10.00 ENVOLVENT Combination 20.334 -1093.521 -77.7433 
194 10.33 ENVOLVENT Combination 20.334 -904.229 74.4567 
194 10.67 ENVOLVENT Combination 20.334 -703.187 200.7678 
194 11.00 ENVOLVENT Combination 20.334 -490.396 301.19 
194 11.33 ENVOLVENT Combination 20.334 -400.347 375.7233 
194 11.67 ENVOLVENT Combination 20.334 -299.181 424.3677 
194 12.00 ENVOLVENT Combination 20.334 -182.347 446.5148 
194 12.33 ENVOLVENT Combination 20.334 -49.847 425.2621 
194 12.67 ENVOLVENT Combination 20.334 98.319 378.1204 
194 13.00 ENVOLVENT Combination 20.334 203.567 305.0899 
194 13.33 ENVOLVENT Combination 20.334 281.233 206.1705 
194 13.67 ENVOLVENT Combination 20.334 358.9 81.3622 
194 14.00 ENVOLVENT Combination 20.334 436.567 -69.3349 
194 14.33 ENVOLVENT Combination 20.334 514.233 -298.7047 
194 14.67 ENVOLVENT Combination 20.334 591.9 -684.5033 
194 15.00 ENVOLVENT Combination 20.334 669.567 -1100.1075 
194 15.00 ENVOLVENT Combination -662.049 -588.914 -917.8369 
194 15.33 ENVOLVENT Combination -662.049 -503.414 -772.7781 
194 15.67 ENVOLVENT Combination -662.049 -402.248 -653.6082 
194 16.00 ENVOLVENT Combination -662.049 -285.414 -560.3272 
194 16.33 ENVOLVENT Combination -662.049 -163.343 -492.9351 
194 16.67 ENVOLVENT Combination -662.049 -85.676 -451.4319 
194 17.00 ENVOLVENT Combination -662.049 -8.01 -505.6902 
194 17.33 ENVOLVENT Combination -662.049 69.657 -593.417 
194 17.67 ENVOLVENT Combination -662.049 147.324 -707.0326 
194 18.00 ENVOLVENT Combination -662.049 224.99 -846.5372 
194 18.00 ENVOLVENT Combination -16.2 -1216.582 -1004.0235 
194 18.33 ENVOLVENT Combination -16.2 -1047.18 -642.0189 
194 18.67 ENVOLVENT Combination -16.2 -969.514 -305.9033 
194 19.00 ENVOLVENT Combination -16.2 -891.847 -60.4941 
194 19.33 ENVOLVENT Combination -16.2 -806.347 90.4034 
194 19.67 ENVOLVENT Combination -16.2 -705.18 215.4121 
194 20.00 ENVOLVENT Combination -16.2 -588.347 314.5318 
194 20.33 ENVOLVENT Combination -16.2 -455.847 387.7627 
194 20.67 ENVOLVENT Combination -16.2 -307.68 435.1046 
194 21.00 ENVOLVENT Combination -16.2 -143.847 455.0331 
194 21.33 ENVOLVENT Combination -16.2 35.653 437.1346 
194 21.67 ENVOLVENT Combination -16.2 129.807 393.3472 
194 22.00 ENVOLVENT Combination -16.2 207.474 323.6709 
194 22.33 ENVOLVENT Combination -16.2 285.141 228.1057 
194 22.67 ENVOLVENT Combination -16.2 362.807 106.6517 
194 23.00 ENVOLVENT Combination -16.2 440.474 -46.274 
194 23.33 ENVOLVENT Combination -16.2 518.141 -253.5244 
194 23.67 ENVOLVENT Combination -16.2 595.807 -541.5389 
194 24.00 ENVOLVENT Combination -16.2 673.474 -1010.4417 
194 24.00 ENVOLVENT Combination -668.687 -753.355 -829.3648 
194 24.33 ENVOLVENT Combination -668.687 -620.855 -691.4289 
194 24.67 ENVOLVENT Combination -668.687 -472.688 -589.8263 
194 25.00 ENVOLVENT Combination -668.687 -308.855 -519.3348 
194 25.33 ENVOLVENT Combination -668.687 -129.355 -511.2135 
194 25.67 ENVOLVENT Combination -668.687 -14.697 -554.3829 
194 26.00 ENVOLVENT Combination -668.687 62.97 -623.4411 
194 26.33 ENVOLVENT Combination -668.687 140.637 -718.3883 
194 26.67 ENVOLVENT Combination -668.687 218.303 -839.2243 
194 27.00 ENVOLVENT Combination -668.687 295.97 -985.9492 
194 27.00 ENVOLVENT Combination -1.966 -1474.141 -1205.3169 
194 27.33 ENVOLVENT Combination -1.966 -1388.641 -727.7513 
194 27.67 ENVOLVENT Combination -1.966 -1287.475 -281.2968 
194 28.00 ENVOLVENT Combination -1.966 -1170.641 -28.5967 
194 28.33 ENVOLVENT Combination -1.966 -1038.141 144.4145 
194 28.67 ENVOLVENT Combination -1.966 -889.975 291.5368 
194 29.00 ENVOLVENT Combination -1.966 -726.141 412.7702 
194 29.33 ENVOLVENT Combination -1.966 -546.641 508.1147 
194 29.67 ENVOLVENT Combination -1.966 -351.475 577.5703 
194 30.00 ENVOLVENT Combination -1.966 -140.641 621.1371 
194 30.33 ENVOLVENT Combination -1.966 -14.2 638.815 
194 30.67 ENVOLVENT Combination -1.966 63.466 630.6039 
194 31.00 ENVOLVENT Combination -1.966 141.133 596.504 
194 31.33 ENVOLVENT Combination -1.966 218.8 536.5152 
194 31.67 ENVOLVENT Combination -1.966 296.466 450.6375 
194 32.00 ENVOLVENT Combination -1.966 374.133 338.773 
194 32.33 ENVOLVENT Combination -1.966 451.8 189.8655 
194 32.67 ENVOLVENT Combination -1.966 529.466 15.0692 
194 33.00 ENVOLVENT Combination -1.966 607.133 -361.4697 
209 0.00 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 161.6664 
209 0.34 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 148.7423 
209 0.69 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 135.8182 
209 1.03 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 122.8941 
209 1.37 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 109.97 
209 1.72 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 97.0459 
209 2.06 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 84.1218 
209 2.41 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 71.1977 
209 2.75 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 58.2736 
209 3.09 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 45.3494 
209 3.44 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 32.4253 
209 3.78 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 19.5012 
209 4.12 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 6.5771 
209 4.47 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 -6.347 
209 4.81 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 -19.2711 
209 5.16 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 -32.1952 
209 5.50 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 -45.1193 
209 5.84 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 -58.0434 
209 6.19 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 -70.9676 
209 6.53 PesLlosa LinStatic -638.401 37.605 -83.8917 
209 0.00 PesPropi LinStatic -48.887 -10.02 0.1928 
209 0.34 PesPropi LinStatic -51.634 -8.599 3.3923 
209 0.69 PesPropi LinStatic -54.381 -7.178 6.1034 
209 1.03 PesPropi LinStatic -57.129 -5.757 8.3261 
209 1.37 PesPropi LinStatic -59.876 -4.336 10.0604 
209 1.72 PesPropi LinStatic -62.623 -2.915 11.3063 
209 2.06 PesPropi LinStatic -65.371 -1.494 12.0639 
209 2.41 PesPropi LinStatic -68.118 -0.073 12.333 
209 2.75 PesPropi LinStatic -70.866 1.348 12.1138 
209 3.09 PesPropi LinStatic -73.613 2.769 11.4062 
209 3.44 PesPropi LinStatic -76.36 4.191 10.2102 
209 3.78 PesPropi LinStatic -79.108 5.612 8.5258 
209 4.12 PesPropi LinStatic -81.855 7.033 6.353 
209 4.47 PesPropi LinStatic -84.602 8.454 3.6918 
209 4.81 PesPropi LinStatic -87.35 9.875 0.5423 
209 5.16 PesPropi LinStatic -90.097 11.296 -3.0957 
209 5.50 PesPropi LinStatic -92.845 12.717 -7.222 
209 5.84 PesPropi LinStatic -95.592 14.138 -11.8367 
209 6.19 PesPropi LinStatic -98.339 15.559 -16.9398 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                           Annex 11. Càlculs estructurals 
109  
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
209 6.53 PesPropi LinStatic -101.087 16.98 -22.5314 
209 0.00 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 199.6104 
209 0.34 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 183.7166 
209 0.69 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 167.8228 
209 1.03 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 151.929 
209 1.37 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 136.0353 
209 1.72 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 120.1415 
209 2.06 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 104.2477 
209 2.41 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 88.3539 
209 2.75 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 72.4601 
209 3.09 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 56.5663 
209 3.44 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 40.6725 
209 3.78 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 24.7787 
209 4.12 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 8.8849 
209 4.47 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 -7.0089 
209 4.81 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 -22.9027 
209 5.16 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 -38.7965 
209 5.50 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 -54.6903 
209 5.84 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 -70.5841 
209 6.19 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 -86.4779 
209 6.53 Cop1 LinStatic -617.505 46.246 -102.3717 
209 0.00 ELS+Cop1 Combination -1304.792 73.831 361.4697 
209 0.34 ELS+Cop1 Combination -1307.539 75.252 335.8512 
209 0.69 ELS+Cop1 Combination -1310.287 76.673 309.7444 
209 1.03 ELS+Cop1 Combination -1313.034 78.094 283.1492 
209 1.37 ELS+Cop1 Combination -1315.781 79.515 256.0656 
209 1.72 ELS+Cop1 Combination -1318.529 80.936 228.4937 
209 2.06 ELS+Cop1 Combination -1321.276 82.357 200.4333 
209 2.41 ELS+Cop1 Combination -1324.024 83.778 171.8846 
209 2.75 ELS+Cop1 Combination -1326.771 85.199 142.8474 
209 3.09 ELS+Cop1 Combination -1329.518 86.62 113.3219 
209 3.44 ELS+Cop1 Combination -1332.266 88.041 83.308 
209 3.78 ELS+Cop1 Combination -1335.013 89.462 52.8057 
209 4.12 ELS+Cop1 Combination -1337.76 90.883 21.815 
209 4.47 ELS+Cop1 Combination -1340.508 92.305 -9.6641 
209 4.81 ELS+Cop1 Combination -1343.255 93.726 -41.6316 
209 5.16 ELS+Cop1 Combination -1346.002 95.147 -74.0874 
209 5.50 ELS+Cop1 Combination -1348.75 96.568 -107.0317 
209 5.84 ELS+Cop1 Combination -1351.497 97.989 -140.4643 
209 6.19 ELS+Cop1 Combination -1354.245 99.41 -174.3853 
209 6.53 ELS+Cop1 Combination -1356.992 100.831 -208.7947 
209 0.00 ELS+Cop2 Combination -778.238 41.962 224.3928 
209 0.34 ELS+Cop2 Combination -780.986 43.383 209.7272 
209 0.69 ELS+Cop2 Combination -783.733 44.804 194.5733 
209 1.03 ELS+Cop2 Combination -786.48 46.225 178.9309 
209 1.37 ELS+Cop2 Combination -789.228 47.646 162.8002 
209 1.72 ELS+Cop2 Combination -791.975 49.067 146.181 
209 2.06 ELS+Cop2 Combination -794.723 50.488 129.0735 
209 2.41 ELS+Cop2 Combination -797.47 51.909 111.4776 
209 2.75 ELS+Cop2 Combination -800.217 53.33 93.3933 
209 3.09 ELS+Cop2 Combination -802.965 54.751 74.8206 
209 3.44 ELS+Cop2 Combination -805.712 56.172 55.7596 
209 3.78 ELS+Cop2 Combination -808.459 57.593 36.2101 
209 4.12 ELS+Cop2 Combination -811.207 59.014 16.1723 
209 4.47 ELS+Cop2 Combination -813.954 60.435 -4.354 
209 4.81 ELS+Cop2 Combination -816.701 61.856 -25.3686 
209 5.16 ELS+Cop2 Combination -819.449 63.277 -46.8716 
209 5.50 ELS+Cop2 Combination -822.196 64.698 -68.863 
209 5.84 ELS+Cop2 Combination -824.944 66.119 -91.3428 
209 6.19 ELS+Cop2 Combination -827.691 67.541 -114.311 
209 6.53 ELS+Cop2 Combination -830.438 68.962 -137.7675 
209 0.00 ELS+Cop3 Combination -665.036 24.768 149.6269 
209 0.34 ELS+Cop3 Combination -667.784 26.189 140.8704 
209 0.69 ELS+Cop3 Combination -670.531 27.61 131.6256 
209 1.03 ELS+Cop3 Combination -673.278 29.031 121.8924 
209 1.37 ELS+Cop3 Combination -676.026 30.452 111.6707 
209 1.72 ELS+Cop3 Combination -678.773 31.873 100.9607 
209 2.06 ELS+Cop3 Combination -681.521 33.294 89.7624 
209 2.41 ELS+Cop3 Combination -684.268 34.715 78.0756 
209 2.75 ELS+Cop3 Combination -687.015 36.136 65.9004 
209 3.09 ELS+Cop3 Combination -689.763 37.557 53.2369 
209 3.44 ELS+Cop3 Combination -692.51 38.978 40.0849 
209 3.78 ELS+Cop3 Combination -695.257 40.4 26.4446 
209 4.12 ELS+Cop3 Combination -698.005 41.821 12.3159 
209 4.47 ELS+Cop3 Combination -700.752 43.242 -2.3012 
209 4.81 ELS+Cop3 Combination -703.5 44.663 -17.4067 
209 5.16 ELS+Cop3 Combination -706.247 46.084 -33.0006 
209 5.50 ELS+Cop3 Combination -708.994 47.505 -49.0829 
209 5.84 ELS+Cop3 Combination -711.742 48.926 -65.6536 
209 6.19 ELS+Cop3 Combination -714.489 50.347 -82.7126 
209 6.53 ELS+Cop3 Combination -717.236 51.768 -100.26 
209 0.00 ELS+Cop4 Combination -684.789 27.008 159.3422 
209 0.34 ELS+Cop4 Combination -687.536 28.429 149.816 
209 0.69 ELS+Cop4 Combination -690.284 29.85 139.8014 
209 1.03 ELS+Cop4 Combination -693.031 31.271 129.2985 
209 1.37 ELS+Cop4 Combination -695.779 32.692 118.3071 
209 1.72 ELS+Cop4 Combination -698.526 34.113 106.8274 
209 2.06 ELS+Cop4 Combination -701.273 35.534 94.8593 
209 2.41 ELS+Cop4 Combination -704.021 36.955 82.4028 
209 2.75 ELS+Cop4 Combination -706.768 38.376 69.4579 
209 3.09 ELS+Cop4 Combination -709.515 39.797 56.0246 
209 3.44 ELS+Cop4 Combination -712.263 41.218 42.1029 
209 3.78 ELS+Cop4 Combination -715.01 42.639 27.6929 
209 4.12 ELS+Cop4 Combination -717.758 44.06 12.7944 
209 4.47 ELS+Cop4 Combination -720.505 45.481 -2.5924 
209 4.81 ELS+Cop4 Combination -723.252 46.902 -18.4677 
209 5.16 ELS+Cop4 Combination -726 48.323 -34.8313 
209 5.50 ELS+Cop4 Combination -728.747 49.744 -51.6833 
209 5.84 ELS+Cop4 Combination -731.494 51.165 -69.0237 
209 6.19 ELS+Cop4 Combination -734.242 52.587 -86.8524 
209 6.53 ELS+Cop4 Combination -736.989 54.008 -105.1696 
209 0.00 ELS+Cop5 Combination -686.652 27.481 161.4072 
209 0.34 ELS+Cop5 Combination -689.399 28.902 151.7182 
209 0.69 ELS+Cop5 Combination -692.146 30.323 141.5409 
209 1.03 ELS+Cop5 Combination -694.894 31.744 130.8753 
209 1.37 ELS+Cop5 Combination -697.641 33.165 119.7212 
209 1.72 ELS+Cop5 Combination -700.389 34.586 108.0787 
209 2.06 ELS+Cop5 Combination -703.136 36.007 95.9479 
209 2.41 ELS+Cop5 Combination -705.883 37.428 83.3286 
209 2.75 ELS+Cop5 Combination -708.631 38.85 70.221 
209 3.09 ELS+Cop5 Combination -711.378 40.271 56.625 
209 3.44 ELS+Cop5 Combination -714.125 41.692 42.5406 
209 3.78 ELS+Cop5 Combination -716.873 43.113 27.9678 
209 4.12 ELS+Cop5 Combination -719.62 44.534 12.9066 
209 4.47 ELS+Cop5 Combination -722.368 45.955 -2.643 
209 4.81 ELS+Cop5 Combination -725.115 47.376 -18.681 
209 5.16 ELS+Cop5 Combination -727.862 48.797 -35.2073 
209 5.50 ELS+Cop5 Combination -730.61 50.218 -52.222 
209 5.84 ELS+Cop5 Combination -733.357 51.639 -69.7252 
209 6.19 ELS+Cop5 Combination -736.104 53.06 -87.7167 
209 6.53 ELS+Cop5 Combination -738.852 54.481 -106.1966 
209 0.00 ELS+Cop6 Combination -687.246 27.591 161.8844 
209 0.34 ELS+Cop6 Combination -689.993 29.012 152.1578 
209 0.69 ELS+Cop6 Combination -692.741 30.433 141.9429 
209 1.03 ELS+Cop6 Combination -695.488 31.854 131.2395 
209 1.37 ELS+Cop6 Combination -698.235 33.275 120.0477 
209 1.72 ELS+Cop6 Combination -700.983 34.696 108.3676 
209 2.06 ELS+Cop6 Combination -703.73 36.117 96.1991 
209 2.41 ELS+Cop6 Combination -706.477 37.538 83.5422 
209 2.75 ELS+Cop6 Combination -709.225 38.959 70.3969 
209 3.09 ELS+Cop6 Combination -711.972 40.38 56.7632 
209 3.44 ELS+Cop6 Combination -714.719 41.801 42.6411 
209 3.78 ELS+Cop6 Combination -717.467 43.222 28.0306 
209 4.12 ELS+Cop6 Combination -720.214 44.643 12.9318 
209 4.47 ELS+Cop6 Combination -722.962 46.064 -2.6555 
209 4.81 ELS+Cop6 Combination -725.709 47.485 -18.7311 
209 5.16 ELS+Cop6 Combination -728.456 48.907 -35.2951 
209 5.50 ELS+Cop6 Combination -731.204 50.328 -52.3475 
209 5.84 ELS+Cop6 Combination -733.951 51.749 -69.8883 
209 6.19 ELS+Cop6 Combination -736.698 53.17 -87.9175 
209 6.53 ELS+Cop6 Combination -739.446 54.591 -106.4351 
209 0.00 ELS+Cop7 Combination -687.302 27.587 161.8698 
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209 0.34 ELS+Cop7 Combination -690.05 29.008 152.1443 
209 0.69 ELS+Cop7 Combination -692.797 30.43 141.9305 
209 1.03 ELS+Cop7 Combination -695.544 31.851 131.2282 
209 1.37 ELS+Cop7 Combination -698.292 33.272 120.0376 
209 1.72 ELS+Cop7 Combination -701.039 34.693 108.3586 
209 2.06 ELS+Cop7 Combination -703.786 36.114 96.1912 
209 2.41 ELS+Cop7 Combination -706.534 37.535 83.5354 
209 2.75 ELS+Cop7 Combination -709.281 38.956 70.3912 
209 3.09 ELS+Cop7 Combination -712.028 40.377 56.7587 
209 3.44 ELS+Cop7 Combination -714.776 41.798 42.6377 
209 3.78 ELS+Cop7 Combination -717.523 43.219 28.0284 
209 4.12 ELS+Cop7 Combination -720.271 44.64 12.9307 
209 4.47 ELS+Cop7 Combination -723.018 46.061 -2.6555 
209 4.81 ELS+Cop7 Combination -725.765 47.482 -18.73 
209 5.16 ELS+Cop7 Combination -728.513 48.903 -35.2928 
209 5.50 ELS+Cop7 Combination -731.26 50.324 -52.3441 
209 5.84 ELS+Cop7 Combination -734.007 51.745 -69.8838 
209 6.19 ELS+Cop7 Combination -736.755 53.166 -87.9119 
209 6.53 ELS+Cop7 Combination -739.502 54.587 -106.4283 
209 0.00 ELS+Cop8 Combination -686.548 27.466 161.3413 
209 0.34 ELS+Cop8 Combination -689.296 28.887 151.6576 
209 0.69 ELS+Cop8 Combination -692.043 30.308 141.4855 
209 1.03 ELS+Cop8 Combination -694.79 31.729 130.825 
209 1.37 ELS+Cop8 Combination -697.538 33.15 119.6761 
209 1.72 ELS+Cop8 Combination -700.285 34.571 108.0389 
209 2.06 ELS+Cop8 Combination -703.033 35.992 95.9132 
209 2.41 ELS+Cop8 Combination -705.78 37.413 83.2992 
209 2.75 ELS+Cop8 Combination -708.527 38.834 70.1968 
209 3.09 ELS+Cop8 Combination -711.275 40.255 56.606 
209 3.44 ELS+Cop8 Combination -714.022 41.676 42.5268 
209 3.78 ELS+Cop8 Combination -716.769 43.098 27.9592 
209 4.12 ELS+Cop8 Combination -719.517 44.519 12.9032 
209 4.47 ELS+Cop8 Combination -722.264 45.94 -2.6412 
209 4.81 ELS+Cop8 Combination -725.011 47.361 -18.6739 
209 5.16 ELS+Cop8 Combination -727.759 48.782 -35.1951 
209 5.50 ELS+Cop8 Combination -730.506 50.203 -52.2046 
209 5.84 ELS+Cop8 Combination -733.254 51.624 -69.7025 
209 6.19 ELS+Cop8 Combination -736.001 53.045 -87.6888 
209 6.53 ELS+Cop8 Combination -738.748 54.466 -106.1635 
209 0.00 ENVOLVENT Combination -665.036 73.831 361.4697 
209 0.34 ENVOLVENT Combination -667.784 75.252 335.8512 
209 0.69 ENVOLVENT Combination -670.531 76.673 309.7444 
209 1.03 ENVOLVENT Combination -673.278 78.094 283.1492 
209 1.37 ENVOLVENT Combination -676.026 79.515 256.0656 
209 1.72 ENVOLVENT Combination -678.773 80.936 228.4937 
209 2.06 ENVOLVENT Combination -681.521 82.357 200.4333 
209 2.41 ENVOLVENT Combination -684.268 83.778 171.8846 
209 2.75 ENVOLVENT Combination -687.015 85.199 142.8474 
209 3.09 ENVOLVENT Combination -689.763 86.62 113.3219 
209 3.44 ENVOLVENT Combination -692.51 88.041 83.308 
209 3.78 ENVOLVENT Combination -695.257 89.462 52.8057 
209 4.12 ENVOLVENT Combination -698.005 90.883 21.815 
209 4.47 ENVOLVENT Combination -700.752 92.305 -2.3012 
209 4.81 ENVOLVENT Combination -703.5 93.726 -17.4067 
209 5.16 ENVOLVENT Combination -706.247 95.147 -33.0006 
209 5.50 ENVOLVENT Combination -708.994 96.568 -49.0829 
209 5.84 ENVOLVENT Combination -711.742 97.989 -65.6536 
209 6.19 ENVOLVENT Combination -714.489 99.41 -82.7126 
209 6.53 ENVOLVENT Combination -717.236 100.831 -100.26 
209 0.00 ENVOLVENT Combination -1304.792 24.768 149.6269 
209 0.34 ENVOLVENT Combination -1307.539 26.189 140.8704 
209 0.69 ENVOLVENT Combination -1310.287 27.61 131.6256 
209 1.03 ENVOLVENT Combination -1313.034 29.031 121.8924 
209 1.37 ENVOLVENT Combination -1315.781 30.452 111.6707 
209 1.72 ENVOLVENT Combination -1318.529 31.873 100.9607 
209 2.06 ENVOLVENT Combination -1321.276 33.294 89.7624 
209 2.41 ENVOLVENT Combination -1324.024 34.715 78.0756 
209 2.75 ENVOLVENT Combination -1326.771 36.136 65.9004 
209 3.09 ENVOLVENT Combination -1329.518 37.557 53.2369 
209 3.44 ENVOLVENT Combination -1332.266 38.978 40.0849 
209 3.78 ENVOLVENT Combination -1335.013 40.4 26.4446 
209 4.12 ENVOLVENT Combination -1337.76 41.821 12.3159 
209 4.47 ENVOLVENT Combination -1340.508 43.242 -9.6641 
209 4.81 ENVOLVENT Combination -1343.255 44.663 -41.6316 
209 5.16 ENVOLVENT Combination -1346.002 46.084 -74.0874 
209 5.50 ENVOLVENT Combination -1348.75 47.505 -107.0317 
209 5.84 ENVOLVENT Combination -1351.497 48.926 -140.4643 
209 6.19 ENVOLVENT Combination -1354.245 50.347 -174.3853 
209 6.53 ENVOLVENT Combination -1356.992 51.768 -208.7947 
219 0.00 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -52.5977 
219 0.34 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -45.2363 
219 0.69 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -37.875 
219 1.03 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -30.5136 
219 1.37 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -23.1522 
219 1.72 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -15.7909 
219 2.06 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -8.4295 
219 2.41 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 -1.0681 
219 2.75 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 6.2933 
219 3.09 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 13.6546 
219 3.44 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 21.016 
219 3.78 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 28.3774 
219 4.12 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 35.7387 
219 4.47 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 43.1001 
219 4.81 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 50.4615 
219 5.16 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 57.8229 
219 5.50 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 65.1842 
219 5.84 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 72.5456 
219 6.19 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 79.907 
219 6.53 PesLlosa LinStatic -1185.685 -21.419 87.2683 
219 0.00 PesPropi LinStatic -142.354 -15.59 -19.8274 
219 0.34 PesPropi LinStatic -139.606 -14.169 -14.7135 
219 0.69 PesPropi LinStatic -136.859 -12.748 -10.0881 
219 1.03 PesPropi LinStatic -134.112 -11.327 -5.951 
219 1.37 PesPropi LinStatic -131.364 -9.906 -2.3023 
219 1.72 PesPropi LinStatic -128.617 -8.485 0.858 
219 2.06 PesPropi LinStatic -125.869 -7.064 3.5299 
219 2.41 PesPropi LinStatic -123.122 -5.643 5.7134 
219 2.75 PesPropi LinStatic -120.375 -4.222 7.4086 
219 3.09 PesPropi LinStatic -117.627 -2.801 8.6153 
219 3.44 PesPropi LinStatic -114.88 -1.38 9.3337 
219 3.78 PesPropi LinStatic -112.133 0.041 9.5636 
219 4.12 PesPropi LinStatic -109.385 1.462 9.3052 
219 4.47 PesPropi LinStatic -106.638 2.884 8.5584 
219 4.81 PesPropi LinStatic -103.891 4.305 7.3232 
219 5.16 PesPropi LinStatic -101.143 5.726 5.5996 
219 5.50 PesPropi LinStatic -98.396 7.147 3.3876 
219 5.84 PesPropi LinStatic -95.648 8.568 0.6873 
219 6.19 PesPropi LinStatic -92.901 9.989 -2.5015 
219 6.53 PesPropi LinStatic -90.154 11.41 -6.1786 
219 0.00 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 -77.062 
219 0.34 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 -65.7283 
219 0.69 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 -54.3946 
219 1.03 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 -43.0609 
219 1.37 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 -31.7272 
219 1.72 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 -20.3936 
219 2.06 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 -9.0599 
219 2.41 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 2.2738 
219 2.75 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 13.6075 
219 3.09 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 24.9412 
219 3.44 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 36.2748 
219 3.78 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 47.6085 
219 4.12 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 58.9422 
219 4.47 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 70.2759 
219 4.81 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 81.6096 
219 5.16 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 92.9432 
219 5.50 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 104.2769 
219 5.84 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 115.6106 
219 6.19 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 126.9443 
219 6.53 Cop1 LinStatic -900.88 -32.977 138.278 
219 0.00 ELS+Cop1 Combination -2228.919 -69.987 -149.487 
219 0.34 ELS+Cop1 Combination -2226.172 -68.566 -125.6781 
219 0.69 ELS+Cop1 Combination -2223.424 -67.145 -102.3576 
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219 1.03 ELS+Cop1 Combination -2220.677 -65.724 -79.5255 
219 1.37 ELS+Cop1 Combination -2217.929 -64.303 -57.1818 
219 1.72 ELS+Cop1 Combination -2215.182 -62.882 -35.3264 
219 2.06 ELS+Cop1 Combination -2212.435 -61.46 -13.9595 
219 2.41 ELS+Cop1 Combination -2209.687 -60.039 6.9191 
219 2.75 ELS+Cop1 Combination -2206.94 -58.618 27.3093 
219 3.09 ELS+Cop1 Combination -2204.193 -57.197 47.2111 
219 3.44 ELS+Cop1 Combination -2201.445 -55.776 66.6245 
219 3.78 ELS+Cop1 Combination -2198.698 -54.355 85.5495 
219 4.12 ELS+Cop1 Combination -2195.951 -52.934 103.9861 
219 4.47 ELS+Cop1 Combination -2193.203 -51.513 121.9344 
219 4.81 ELS+Cop1 Combination -2190.456 -50.092 139.3942 
219 5.16 ELS+Cop1 Combination -2187.708 -48.671 156.3657 
219 5.50 ELS+Cop1 Combination -2184.961 -47.25 172.8488 
219 5.84 ELS+Cop1 Combination -2182.214 -45.829 188.8435 
219 6.19 ELS+Cop1 Combination -2179.466 -44.408 204.3498 
219 6.53 ELS+Cop1 Combination -2176.719 -42.987 219.3677 
219 0.00 ELS+Cop2 Combination -2394.797 -50.394 -107.838 
219 0.34 ELS+Cop2 Combination -2392.05 -48.972 -90.7629 
219 0.69 ELS+Cop2 Combination -2389.303 -47.551 -74.1762 
219 1.03 ELS+Cop2 Combination -2386.555 -46.13 -58.0779 
219 1.37 ELS+Cop2 Combination -2383.808 -44.709 -42.468 
219 1.72 ELS+Cop2 Combination -2381.06 -43.288 -27.3465 
219 2.06 ELS+Cop2 Combination -2378.313 -41.867 -12.7133 
219 2.41 ELS+Cop2 Combination -2375.566 -40.446 1.4314 
219 2.75 ELS+Cop2 Combination -2372.818 -39.025 15.0878 
219 3.09 ELS+Cop2 Combination -2370.071 -37.604 28.2558 
219 3.44 ELS+Cop2 Combination -2367.324 -36.183 40.9353 
219 3.78 ELS+Cop2 Combination -2364.576 -34.762 53.1265 
219 4.12 ELS+Cop2 Combination -2361.829 -33.341 64.8293 
219 4.47 ELS+Cop2 Combination -2359.082 -31.92 76.0438 
219 4.81 ELS+Cop2 Combination -2356.334 -30.499 86.7698 
219 5.16 ELS+Cop2 Combination -2353.587 -29.078 97.0074 
219 5.50 ELS+Cop2 Combination -2350.839 -27.657 106.7567 
219 5.84 ELS+Cop2 Combination -2348.092 -26.236 116.0176 
219 6.19 ELS+Cop2 Combination -2345.345 -24.815 124.79 
219 6.53 ELS+Cop2 Combination -2342.597 -23.394 133.0741 
219 0.00 ELS+Cop3 Combination -1313.241 -29.601 -55.3111 
219 0.34 ELS+Cop3 Combination -1310.493 -28.18 -45.3822 
219 0.69 ELS+Cop3 Combination -1307.746 -26.758 -35.9416 
219 1.03 ELS+Cop3 Combination -1304.998 -25.337 -26.9895 
219 1.37 ELS+Cop3 Combination -1302.251 -23.916 -18.5257 
219 1.72 ELS+Cop3 Combination -1299.504 -22.495 -10.5503 
219 2.06 ELS+Cop3 Combination -1296.756 -21.074 -3.0633 
219 2.41 ELS+Cop3 Combination -1294.009 -19.653 3.9353 
219 2.75 ELS+Cop3 Combination -1291.262 -18.232 10.4455 
219 3.09 ELS+Cop3 Combination -1288.514 -16.811 16.4674 
219 3.44 ELS+Cop3 Combination -1285.767 -15.39 22.0008 
219 3.78 ELS+Cop3 Combination -1283.02 -13.969 27.0459 
219 4.12 ELS+Cop3 Combination -1280.272 -12.548 31.6025 
219 4.47 ELS+Cop3 Combination -1277.525 -11.127 35.6708 
219 4.81 ELS+Cop3 Combination -1274.777 -9.706 39.2507 
219 5.16 ELS+Cop3 Combination -1272.03 -8.285 42.3422 
219 5.50 ELS+Cop3 Combination -1269.283 -6.864 44.9453 
219 5.84 ELS+Cop3 Combination -1266.535 -5.443 47.0601 
219 6.19 ELS+Cop3 Combination -1263.788 -4.022 48.6864 
219 6.53 ELS+Cop3 Combination -1261.041 -2.601 49.8244 
219 0.00 ELS+Cop4 Combination -1233.468 -36.689 -71.727 
219 0.34 ELS+Cop4 Combination -1230.72 -35.268 -59.3619 
219 0.69 ELS+Cop4 Combination -1227.973 -33.847 -47.4851 
219 1.03 ELS+Cop4 Combination -1225.226 -32.426 -36.0968 
219 1.37 ELS+Cop4 Combination -1222.478 -31.005 -25.1968 
219 1.72 ELS+Cop4 Combination -1219.731 -29.584 -14.7852 
219 2.06 ELS+Cop4 Combination -1216.984 -28.163 -4.862 
219 2.41 ELS+Cop4 Combination -1214.236 -26.742 4.5728 
219 2.75 ELS+Cop4 Combination -1211.489 -25.321 13.5192 
219 3.09 ELS+Cop4 Combination -1208.741 -23.9 21.9772 
219 3.44 ELS+Cop4 Combination -1205.994 -22.479 29.9468 
219 3.78 ELS+Cop4 Combination -1203.247 -21.058 37.4281 
219 4.12 ELS+Cop4 Combination -1200.499 -19.636 44.421 
219 4.47 ELS+Cop4 Combination -1197.752 -18.215 50.9254 
219 4.81 ELS+Cop4 Combination -1195.005 -16.794 56.9415 
219 5.16 ELS+Cop4 Combination -1192.257 -15.373 62.4692 
219 5.50 ELS+Cop4 Combination -1189.51 -13.952 67.5085 
219 5.84 ELS+Cop4 Combination -1186.763 -12.531 72.0594 
219 6.19 ELS+Cop4 Combination -1184.015 -11.11 76.122 
219 6.53 ELS+Cop4 Combination -1181.268 -9.689 79.6961 
219 0.00 ELS+Cop5 Combination -1340.968 -36.498 -70.9175 
219 0.34 ELS+Cop5 Combination -1338.221 -35.077 -58.618 
219 0.69 ELS+Cop5 Combination -1335.473 -33.656 -46.807 
219 1.03 ELS+Cop5 Combination -1332.726 -32.235 -35.4843 
219 1.37 ELS+Cop5 Combination -1329.979 -30.814 -24.6499 
219 1.72 ELS+Cop5 Combination -1327.231 -29.393 -14.304 
219 2.06 ELS+Cop5 Combination -1324.484 -27.972 -4.4465 
219 2.41 ELS+Cop5 Combination -1321.736 -26.551 4.9226 
219 2.75 ELS+Cop5 Combination -1318.989 -25.13 13.8034 
219 3.09 ELS+Cop5 Combination -1316.242 -23.709 22.1958 
219 3.44 ELS+Cop5 Combination -1313.494 -22.288 30.0997 
219 3.78 ELS+Cop5 Combination -1310.747 -20.866 37.5153 
219 4.12 ELS+Cop5 Combination -1308 -19.445 44.4425 
219 4.47 ELS+Cop5 Combination -1305.252 -18.024 50.8814 
219 4.81 ELS+Cop5 Combination -1302.505 -16.603 56.8318 
219 5.16 ELS+Cop5 Combination -1299.758 -15.182 62.2938 
219 5.50 ELS+Cop5 Combination -1297.01 -13.761 67.2675 
219 5.84 ELS+Cop5 Combination -1294.263 -12.34 71.7527 
219 6.19 ELS+Cop5 Combination -1291.515 -10.919 75.7496 
219 6.53 ELS+Cop5 Combination -1288.768 -9.498 79.2581 
219 0.00 ELS+Cop6 Combination -1333.705 -36.946 -72.2485 
219 0.34 ELS+Cop6 Combination -1330.958 -35.524 -59.7953 
219 0.69 ELS+Cop6 Combination -1328.21 -34.103 -47.8304 
219 1.03 ELS+Cop6 Combination -1325.463 -32.682 -36.3539 
219 1.37 ELS+Cop6 Combination -1322.715 -31.261 -25.3658 
219 1.72 ELS+Cop6 Combination -1319.968 -29.84 -14.8661 
219 2.06 ELS+Cop6 Combination -1317.221 -28.419 -4.8547 
219 2.41 ELS+Cop6 Combination -1314.473 -26.998 4.6682 
219 2.75 ELS+Cop6 Combination -1311.726 -25.577 13.7028 
219 3.09 ELS+Cop6 Combination -1308.979 -24.156 22.2489 
219 3.44 ELS+Cop6 Combination -1306.231 -22.735 30.3067 
219 3.78 ELS+Cop6 Combination -1303.484 -21.314 37.8761 
219 4.12 ELS+Cop6 Combination -1300.736 -19.893 44.9571 
219 4.47 ELS+Cop6 Combination -1297.989 -18.472 51.5497 
219 4.81 ELS+Cop6 Combination -1295.242 -17.051 57.654 
219 5.16 ELS+Cop6 Combination -1292.494 -15.63 63.2698 
219 5.50 ELS+Cop6 Combination -1289.747 -14.209 68.3972 
219 5.84 ELS+Cop6 Combination -1287 -12.788 73.0363 
219 6.19 ELS+Cop6 Combination -1284.252 -11.367 77.187 
219 6.53 ELS+Cop6 Combination -1281.505 -9.946 80.8493 
219 0.00 ELS+Cop7 Combination -1327.822 -37.02 -72.4558 
219 0.34 ELS+Cop7 Combination -1325.075 -35.599 -59.977 
219 0.69 ELS+Cop7 Combination -1322.327 -34.178 -47.9865 
219 1.03 ELS+Cop7 Combination -1319.58 -32.757 -36.4844 
219 1.37 ELS+Cop7 Combination -1316.833 -31.336 -25.4707 
219 1.72 ELS+Cop7 Combination -1314.085 -29.915 -14.9454 
219 2.06 ELS+Cop7 Combination -1311.338 -28.494 -4.9085 
219 2.41 ELS+Cop7 Combination -1308.59 -27.073 4.64 
219 2.75 ELS+Cop7 Combination -1305.843 -25.652 13.7001 
219 3.09 ELS+Cop7 Combination -1303.096 -24.231 22.2719 
219 3.44 ELS+Cop7 Combination -1300.348 -22.809 30.3553 
219 3.78 ELS+Cop7 Combination -1297.601 -21.388 37.9502 
219 4.12 ELS+Cop7 Combination -1294.854 -19.967 45.0568 
219 4.47 ELS+Cop7 Combination -1292.106 -18.546 51.675 
219 4.81 ELS+Cop7 Combination -1289.359 -17.125 57.8048 
219 5.16 ELS+Cop7 Combination -1286.611 -15.704 63.4463 
219 5.50 ELS+Cop7 Combination -1283.864 -14.283 68.5993 
219 5.84 ELS+Cop7 Combination -1281.117 -12.862 73.2639 
219 6.19 ELS+Cop7 Combination -1278.369 -11.441 77.4402 
219 6.53 ELS+Cop7 Combination -1275.622 -10.02 81.1281 
219 0.00 ELS+Cop8 Combination -1334.534 -36.557 -71.1407 
219 0.34 ELS+Cop8 Combination -1331.786 -35.136 -58.8208 
219 0.69 ELS+Cop8 Combination -1329.039 -33.715 -46.9893 
219 1.03 ELS+Cop8 Combination -1326.292 -32.294 -35.6462 
219 1.37 ELS+Cop8 Combination -1323.544 -30.873 -24.7915 
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219 1.72 ELS+Cop8 Combination -1320.797 -29.452 -14.4252 
219 2.06 ELS+Cop8 Combination -1318.05 -28.031 -4.5473 
219 2.41 ELS+Cop8 Combination -1315.302 -26.61 4.8423 
219 2.75 ELS+Cop8 Combination -1312.555 -25.189 13.7434 
219 3.09 ELS+Cop8 Combination -1309.808 -23.768 22.1562 
219 3.44 ELS+Cop8 Combination -1307.06 -22.347 30.0806 
219 3.78 ELS+Cop8 Combination -1304.313 -20.926 37.5166 
219 4.12 ELS+Cop8 Combination -1301.565 -19.505 44.4642 
219 4.47 ELS+Cop8 Combination -1298.818 -18.084 50.9234 
219 4.81 ELS+Cop8 Combination -1296.071 -16.663 56.8942 
219 5.16 ELS+Cop8 Combination -1293.323 -15.242 62.3767 
219 5.50 ELS+Cop8 Combination -1290.576 -13.821 67.3707 
219 5.84 ELS+Cop8 Combination -1287.829 -12.4 71.8764 
219 6.19 ELS+Cop8 Combination -1285.081 -10.978 75.8937 
219 6.53 ELS+Cop8 Combination -1282.334 -9.557 79.4226 
219 0.00 ENVOLVENT Combination -1233.468 -29.601 -55.3111 
219 0.34 ENVOLVENT Combination -1230.72 -28.18 -45.3822 
219 0.69 ENVOLVENT Combination -1227.973 -26.758 -35.9416 
219 1.03 ENVOLVENT Combination -1225.226 -25.337 -26.9895 
219 1.37 ENVOLVENT Combination -1222.478 -23.916 -18.5257 
219 1.72 ENVOLVENT Combination -1219.731 -22.495 -10.5503 
219 2.06 ENVOLVENT Combination -1216.984 -21.074 -3.0633 
219 2.41 ENVOLVENT Combination -1214.236 -19.653 6.9191 
219 2.75 ENVOLVENT Combination -1211.489 -18.232 27.3093 
219 3.09 ENVOLVENT Combination -1208.741 -16.811 47.2111 
219 3.44 ENVOLVENT Combination -1205.994 -15.39 66.6245 
219 3.78 ENVOLVENT Combination -1203.247 -13.969 85.5495 
219 4.12 ENVOLVENT Combination -1200.499 -12.548 103.9861 
219 4.47 ENVOLVENT Combination -1197.752 -11.127 121.9344 
219 4.81 ENVOLVENT Combination -1195.005 -9.706 139.3942 
219 5.16 ENVOLVENT Combination -1192.257 -8.285 156.3657 
219 5.50 ENVOLVENT Combination -1189.51 -6.864 172.8488 
219 5.84 ENVOLVENT Combination -1186.763 -5.443 188.8435 
219 6.19 ENVOLVENT Combination -1184.015 -4.022 204.3498 
219 6.53 ENVOLVENT Combination -1181.268 -2.601 219.3677 
219 0.00 ENVOLVENT Combination -2394.797 -69.987 -149.487 
219 0.34 ENVOLVENT Combination -2392.05 -68.566 -125.6781 
219 0.69 ENVOLVENT Combination -2389.303 -67.145 -102.3576 
219 1.03 ENVOLVENT Combination -2386.555 -65.724 -79.5255 
219 1.37 ENVOLVENT Combination -2383.808 -64.303 -57.1818 
219 1.72 ENVOLVENT Combination -2381.06 -62.882 -35.3264 
219 2.06 ENVOLVENT Combination -2378.313 -61.46 -13.9595 
219 2.41 ENVOLVENT Combination -2375.566 -60.039 1.4314 
219 2.75 ENVOLVENT Combination -2372.818 -58.618 10.4455 
219 3.09 ENVOLVENT Combination -2370.071 -57.197 16.4674 
219 3.44 ENVOLVENT Combination -2367.324 -55.776 22.0008 
219 3.78 ENVOLVENT Combination -2364.576 -54.355 27.0459 
219 4.12 ENVOLVENT Combination -2361.829 -52.934 31.6025 
219 4.47 ENVOLVENT Combination -2359.082 -51.513 35.6708 
219 4.81 ENVOLVENT Combination -2356.334 -50.092 39.2507 
219 5.16 ENVOLVENT Combination -2353.587 -48.671 42.3422 
219 5.50 ENVOLVENT Combination -2350.839 -47.25 44.9453 
219 5.84 ENVOLVENT Combination -2348.092 -45.829 47.0601 
219 6.19 ENVOLVENT Combination -2345.345 -44.408 48.6864 
219 6.53 ENVOLVENT Combination -2342.597 -42.987 49.8244 
229 0.00 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 68.4702 
229 0.34 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 62.682 
229 0.69 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 56.8938 
229 1.03 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 51.1056 
229 1.37 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 45.3175 
229 1.72 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 39.5293 
229 2.06 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 33.7411 
229 2.41 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 27.9529 
229 2.75 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 22.1647 
229 3.09 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 16.3766 
229 3.44 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 10.5884 
229 3.78 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 4.8002 
229 4.12 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -0.988 
229 4.47 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -6.7762 
229 4.81 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -12.5643 
229 5.16 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -18.3525 
229 5.50 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -24.1407 
229 5.84 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -29.9289 
229 6.19 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -35.7171 
229 6.53 PesLlosa LinStatic -1084.525 16.842 -41.5052 
229 0.00 PesPropi LinStatic -81.057 -11.832 -7.9112 
229 0.34 PesPropi LinStatic -83.805 -10.411 -4.0889 
229 0.69 PesPropi LinStatic -86.552 -8.99 -0.7551 
229 1.03 PesPropi LinStatic -89.299 -7.569 2.0904 
229 1.37 PesPropi LinStatic -92.047 -6.148 4.4475 
229 1.72 PesPropi LinStatic -94.794 -4.727 6.3162 
229 2.06 PesPropi LinStatic -97.541 -3.306 7.6965 
229 2.41 PesPropi LinStatic -100.289 -1.885 8.5885 
229 2.75 PesPropi LinStatic -103.036 -0.464 8.992 
229 3.09 PesPropi LinStatic -105.784 0.957 8.9072 
229 3.44 PesPropi LinStatic -108.531 2.378 8.3339 
229 3.78 PesPropi LinStatic -111.278 3.799 7.2723 
229 4.12 PesPropi LinStatic -114.026 5.221 5.7223 
229 4.47 PesPropi LinStatic -116.773 6.642 3.6839 
229 4.81 PesPropi LinStatic -119.52 8.063 1.1571 
229 5.16 PesPropi LinStatic -122.268 9.484 -1.858 
229 5.50 PesPropi LinStatic -125.015 10.905 -5.3616 
229 5.84 PesPropi LinStatic -127.762 12.326 -9.3535 
229 6.19 PesPropi LinStatic -130.51 13.747 -13.8339 
229 6.53 PesPropi LinStatic -133.257 15.168 -18.8026 
229 0.00 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -19.1631 
229 0.34 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -17.4858 
229 0.69 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -15.8085 
229 1.03 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -14.1311 
229 1.37 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -12.4538 
229 1.72 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -10.7765 
229 2.06 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -9.0992 
229 2.41 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -7.4219 
229 2.75 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -5.7446 
229 3.09 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -4.0673 
229 3.44 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -2.39 
229 3.78 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 -0.7127 
229 4.12 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 0.9647 
229 4.47 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 2.642 
229 4.81 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 4.3193 
229 5.16 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 5.9966 
229 5.50 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 7.6739 
229 5.84 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 9.3512 
229 6.19 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 11.0285 
229 6.53 Cop1 LinStatic 105.011 -4.88 12.7058 
229 0.00 ELS+Cop1 Combination -1060.572 0.129 41.3959 
229 0.34 ELS+Cop1 Combination -1063.319 1.55 41.1073 
229 0.69 ELS+Cop1 Combination -1066.066 2.971 40.3303 
229 1.03 ELS+Cop1 Combination -1068.814 4.392 39.0649 
229 1.37 ELS+Cop1 Combination -1071.561 5.813 37.3112 
229 1.72 ELS+Cop1 Combination -1074.309 7.234 35.069 
229 2.06 ELS+Cop1 Combination -1077.056 8.656 32.3384 
229 2.41 ELS+Cop1 Combination -1079.803 10.077 29.1195 
229 2.75 ELS+Cop1 Combination -1082.551 11.498 25.4122 
229 3.09 ELS+Cop1 Combination -1085.298 12.919 21.2165 
229 3.44 ELS+Cop1 Combination -1088.045 14.34 16.5324 
229 3.78 ELS+Cop1 Combination -1090.793 15.761 11.3599 
229 4.12 ELS+Cop1 Combination -1093.54 17.182 5.699 
229 4.47 ELS+Cop1 Combination -1096.287 18.603 -0.4503 
229 4.81 ELS+Cop1 Combination -1099.035 20.024 -7.0879 
229 5.16 ELS+Cop1 Combination -1101.782 21.445 -14.214 
229 5.50 ELS+Cop1 Combination -1104.53 22.866 -21.8284 
229 5.84 ELS+Cop1 Combination -1107.277 24.287 -29.9312 
229 6.19 ELS+Cop1 Combination -1110.024 25.708 -38.5224 
229 6.53 ELS+Cop1 Combination -1112.772 27.129 -47.602 
229 0.00 ELS+Cop2 Combination -1456.755 -3.242 24.0173 
229 0.34 ELS+Cop2 Combination -1459.503 -1.821 24.8874 
229 0.69 ELS+Cop2 Combination -1462.25 -0.4 25.2691 
229 1.03 ELS+Cop2 Combination -1464.998 1.021 25.1624 
229 1.37 ELS+Cop2 Combination -1467.745 2.442 24.5673 
229 1.72 ELS+Cop2 Combination -1470.492 3.863 23.4839 
229 2.06 ELS+Cop2 Combination -1473.24 5.284 21.912 
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229 2.41 ELS+Cop2 Combination -1475.987 6.705 19.8518 
229 2.75 ELS+Cop2 Combination -1478.734 8.126 17.3032 
229 3.09 ELS+Cop2 Combination -1481.482 9.547 14.2662 
229 3.44 ELS+Cop2 Combination -1484.229 10.968 10.7408 
229 3.78 ELS+Cop2 Combination -1486.977 12.389 6.727 
229 4.12 ELS+Cop2 Combination -1489.724 13.81 2.2249 
229 4.47 ELS+Cop2 Combination -1492.471 15.231 -2.7657 
229 4.81 ELS+Cop2 Combination -1495.219 16.652 -8.2446 
229 5.16 ELS+Cop2 Combination -1497.966 18.074 -14.212 
229 5.50 ELS+Cop2 Combination -1500.713 19.495 -20.6677 
229 5.84 ELS+Cop2 Combination -1503.461 20.916 -27.6118 
229 6.19 ELS+Cop2 Combination -1506.208 22.337 -35.0443 
229 6.53 ELS+Cop2 Combination -1508.955 23.758 -42.9652 
229 0.00 ELS+Cop3 Combination -2430.092 38.3 198.6826 
229 0.34 ELS+Cop3 Combination -2432.839 39.721 185.2755 
229 0.69 ELS+Cop3 Combination -2435.587 41.142 171.38 
229 1.03 ELS+Cop3 Combination -2438.334 42.563 156.9961 
229 1.37 ELS+Cop3 Combination -2441.081 43.984 142.1239 
229 1.72 ELS+Cop3 Combination -2443.829 45.405 126.7632 
229 2.06 ELS+Cop3 Combination -2446.576 46.826 110.9142 
229 2.41 ELS+Cop3 Combination -2449.324 48.247 94.5767 
229 2.75 ELS+Cop3 Combination -2452.071 49.668 77.7509 
229 3.09 ELS+Cop3 Combination -2454.818 51.089 60.4367 
229 3.44 ELS+Cop3 Combination -2457.566 52.51 42.6341 
229 3.78 ELS+Cop3 Combination -2460.313 53.931 24.3431 
229 4.12 ELS+Cop3 Combination -2463.06 55.352 5.5637 
229 4.47 ELS+Cop3 Combination -2465.808 56.774 -13.704 
229 4.81 ELS+Cop3 Combination -2468.555 58.195 -33.4602 
229 5.16 ELS+Cop3 Combination -2471.303 59.616 -53.7047 
229 5.50 ELS+Cop3 Combination -2474.05 61.037 -74.4376 
229 5.84 ELS+Cop3 Combination -2476.797 62.458 -95.6589 
229 6.19 ELS+Cop3 Combination -2479.545 63.879 -117.3686 
229 6.53 ELS+Cop3 Combination -2482.292 65.3 -139.5667 
229 0.00 ELS+Cop4 Combination -1537.68 19 120.8466 
229 0.34 ELS+Cop4 Combination -1540.427 20.421 114.0726 
229 0.69 ELS+Cop4 Combination -1543.175 21.842 106.8102 
229 1.03 ELS+Cop4 Combination -1545.922 23.263 99.0594 
229 1.37 ELS+Cop4 Combination -1548.67 24.684 90.8202 
229 1.72 ELS+Cop4 Combination -1551.417 26.105 82.0927 
229 2.06 ELS+Cop4 Combination -1554.164 27.526 72.8767 
229 2.41 ELS+Cop4 Combination -1556.912 28.947 63.1724 
229 2.75 ELS+Cop4 Combination -1559.659 30.368 52.9796 
229 3.09 ELS+Cop4 Combination -1562.406 31.789 42.2985 
229 3.44 ELS+Cop4 Combination -1565.154 33.21 31.129 
229 3.78 ELS+Cop4 Combination -1567.901 34.631 19.4711 
229 4.12 ELS+Cop4 Combination -1570.648 36.052 7.3248 
229 4.47 ELS+Cop4 Combination -1573.396 37.473 -5.3099 
229 4.81 ELS+Cop4 Combination -1576.143 38.894 -18.4329 
229 5.16 ELS+Cop4 Combination -1578.891 40.315 -32.0444 
229 5.50 ELS+Cop4 Combination -1581.638 41.737 -46.1442 
229 5.84 ELS+Cop4 Combination -1584.385 43.158 -60.7325 
229 6.19 ELS+Cop4 Combination -1587.133 44.579 -75.8091 
229 6.53 ELS+Cop4 Combination -1589.88 46 -91.3741 
229 0.00 ELS+Cop5 Combination -1122.863 4.65 58.4665 
229 0.34 ELS+Cop5 Combination -1125.61 6.072 56.624 
229 0.69 ELS+Cop5 Combination -1128.358 7.493 54.2932 
229 1.03 ELS+Cop5 Combination -1131.105 8.914 51.4739 
229 1.37 ELS+Cop5 Combination -1133.853 10.335 48.1663 
229 1.72 ELS+Cop5 Combination -1136.6 11.756 44.3702 
229 2.06 ELS+Cop5 Combination -1139.347 13.177 40.0858 
229 2.41 ELS+Cop5 Combination -1142.095 14.598 35.313 
229 2.75 ELS+Cop5 Combination -1144.842 16.019 30.0518 
229 3.09 ELS+Cop5 Combination -1147.589 17.44 24.3022 
229 3.44 ELS+Cop5 Combination -1150.337 18.861 18.0642 
229 3.78 ELS+Cop5 Combination -1153.084 20.282 11.3379 
229 4.12 ELS+Cop5 Combination -1155.832 21.703 4.1231 
229 4.47 ELS+Cop5 Combination -1158.579 23.124 -3.58 
229 4.81 ELS+Cop5 Combination -1161.326 24.545 -11.7715 
229 5.16 ELS+Cop5 Combination -1164.074 25.966 -20.4514 
229 5.50 ELS+Cop5 Combination -1166.821 27.387 -29.6198 
229 5.84 ELS+Cop5 Combination -1169.568 28.808 -39.2764 
229 6.19 ELS+Cop5 Combination -1172.316 30.229 -49.4215 
229 6.53 ELS+Cop5 Combination -1175.063 31.65 -60.055 
229 0.00 ELS+Cop6 Combination -1150.086 4.447 58.0594 
229 0.34 ELS+Cop6 Combination -1152.833 5.868 56.287 
229 0.69 ELS+Cop6 Combination -1155.581 7.289 54.0263 
229 1.03 ELS+Cop6 Combination -1158.328 8.71 51.2771 
229 1.37 ELS+Cop6 Combination -1161.075 10.131 48.0396 
229 1.72 ELS+Cop6 Combination -1163.823 11.552 44.3136 
229 2.06 ELS+Cop6 Combination -1166.57 12.973 40.0993 
229 2.41 ELS+Cop6 Combination -1169.317 14.394 35.3966 
229 2.75 ELS+Cop6 Combination -1172.065 15.815 30.2055 
229 3.09 ELS+Cop6 Combination -1174.812 17.236 24.526 
229 3.44 ELS+Cop6 Combination -1177.56 18.657 18.3582 
229 3.78 ELS+Cop6 Combination -1180.307 20.078 11.7019 
229 4.12 ELS+Cop6 Combination -1183.054 21.499 4.5572 
229 4.47 ELS+Cop6 Combination -1185.802 22.92 -3.0758 
229 4.81 ELS+Cop6 Combination -1188.549 24.341 -11.1972 
229 5.16 ELS+Cop6 Combination -1191.296 25.762 -19.807 
229 5.50 ELS+Cop6 Combination -1194.044 27.183 -28.9052 
229 5.84 ELS+Cop6 Combination -1196.791 28.604 -38.4918 
229 6.19 ELS+Cop6 Combination -1199.538 30.025 -48.5668 
229 6.53 ELS+Cop6 Combination -1202.286 31.447 -59.1302 
229 0.00 ELS+Cop7 Combination -1166.188 5.009 60.569 
229 0.34 ELS+Cop7 Combination -1168.935 6.43 58.6032 
229 0.69 ELS+Cop7 Combination -1171.683 7.852 56.1489 
229 1.03 ELS+Cop7 Combination -1174.43 9.273 53.2063 
229 1.37 ELS+Cop7 Combination -1177.177 10.694 49.7753 
229 1.72 ELS+Cop7 Combination -1179.925 12.115 45.8559 
229 2.06 ELS+Cop7 Combination -1182.672 13.536 41.4481 
229 2.41 ELS+Cop7 Combination -1185.419 14.957 36.552 
229 2.75 ELS+Cop7 Combination -1188.167 16.378 31.1674 
229 3.09 ELS+Cop7 Combination -1190.914 17.799 25.2945 
229 3.44 ELS+Cop7 Combination -1193.662 19.22 18.9331 
229 3.78 ELS+Cop7 Combination -1196.409 20.641 12.0834 
229 4.12 ELS+Cop7 Combination -1199.156 22.062 4.7453 
229 4.47 ELS+Cop7 Combination -1201.904 23.483 -3.0812 
229 4.81 ELS+Cop7 Combination -1204.651 24.904 -11.3961 
229 5.16 ELS+Cop7 Combination -1207.398 26.325 -20.1994 
229 5.50 ELS+Cop7 Combination -1210.146 27.746 -29.4911 
229 5.84 ELS+Cop7 Combination -1212.893 29.167 -39.2711 
229 6.19 ELS+Cop7 Combination -1215.64 30.588 -49.5395 
229 6.53 ELS+Cop7 Combination -1218.388 32.009 -60.2964 
229 0.00 ELS+Cop8 Combination -1156.437 5.447 61.9953 
229 0.34 ELS+Cop8 Combination -1159.185 6.869 59.8789 
229 0.69 ELS+Cop8 Combination -1161.932 8.29 57.2742 
229 1.03 ELS+Cop8 Combination -1164.679 9.711 54.181 
229 1.37 ELS+Cop8 Combination -1167.427 11.132 50.5994 
229 1.72 ELS+Cop8 Combination -1170.174 12.553 46.5295 
229 2.06 ELS+Cop8 Combination -1172.921 13.974 41.9712 
229 2.41 ELS+Cop8 Combination -1175.669 15.395 36.9244 
229 2.75 ELS+Cop8 Combination -1178.416 16.816 31.3893 
229 3.09 ELS+Cop8 Combination -1181.164 18.237 25.3658 
229 3.44 ELS+Cop8 Combination -1183.911 19.658 18.8539 
229 3.78 ELS+Cop8 Combination -1186.658 21.079 11.8537 
229 4.12 ELS+Cop8 Combination -1189.406 22.5 4.365 
229 4.47 ELS+Cop8 Combination -1192.153 23.921 -3.612 
229 4.81 ELS+Cop8 Combination -1194.9 25.342 -12.0775 
229 5.16 ELS+Cop8 Combination -1197.648 26.763 -21.0313 
229 5.50 ELS+Cop8 Combination -1200.395 28.184 -30.4735 
229 5.84 ELS+Cop8 Combination -1203.142 29.605 -40.4041 
229 6.19 ELS+Cop8 Combination -1205.89 31.026 -50.8231 
229 6.53 ELS+Cop8 Combination -1208.637 32.447 -61.7305 
229 0.00 ENVOLVENT Combination -1060.572 38.3 198.6826 
229 0.34 ENVOLVENT Combination -1063.319 39.721 185.2755 
229 0.69 ENVOLVENT Combination -1066.066 41.142 171.38 
229 1.03 ENVOLVENT Combination -1068.814 42.563 156.9961 
229 1.37 ENVOLVENT Combination -1071.561 43.984 142.1239 
229 1.72 ENVOLVENT Combination -1074.309 45.405 126.7632 
229 2.06 ENVOLVENT Combination -1077.056 46.826 110.9142 
229 2.41 ENVOLVENT Combination -1079.803 48.247 94.5767 
229 2.75 ENVOLVENT Combination -1082.551 49.668 77.7509 
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229 3.09 ENVOLVENT Combination -1085.298 51.089 60.4367 
229 3.44 ENVOLVENT Combination -1088.045 52.51 42.6341 
229 3.78 ENVOLVENT Combination -1090.793 53.931 24.3431 
229 4.12 ENVOLVENT Combination -1093.54 55.352 7.3248 
229 4.47 ENVOLVENT Combination -1096.287 56.774 -0.4503 
229 4.81 ENVOLVENT Combination -1099.035 58.195 -7.0879 
229 5.16 ENVOLVENT Combination -1101.782 59.616 -14.212 
229 5.50 ENVOLVENT Combination -1104.53 61.037 -20.6677 
229 5.84 ENVOLVENT Combination -1107.277 62.458 -27.6118 
229 6.19 ENVOLVENT Combination -1110.024 63.879 -35.0443 
229 6.53 ENVOLVENT Combination -1112.772 65.3 -42.9652 
229 0.00 ENVOLVENT Combination -2430.092 -3.242 24.0173 
229 0.34 ENVOLVENT Combination -2432.839 -1.821 24.8874 
229 0.69 ENVOLVENT Combination -2435.587 -0.4 25.2691 
229 1.03 ENVOLVENT Combination -2438.334 1.021 25.1624 
229 1.37 ENVOLVENT Combination -2441.081 2.442 24.5673 
229 1.72 ENVOLVENT Combination -2443.829 3.863 23.4839 
229 2.06 ENVOLVENT Combination -2446.576 5.284 21.912 
229 2.41 ENVOLVENT Combination -2449.324 6.705 19.8518 
229 2.75 ENVOLVENT Combination -2452.071 8.126 17.3032 
229 3.09 ENVOLVENT Combination -2454.818 9.547 14.2662 
229 3.44 ENVOLVENT Combination -2457.566 10.968 10.7408 
229 3.78 ENVOLVENT Combination -2460.313 12.389 6.727 
229 4.12 ENVOLVENT Combination -2463.06 13.81 2.2249 
229 4.47 ENVOLVENT Combination -2465.808 15.231 -13.704 
229 4.81 ENVOLVENT Combination -2468.555 16.652 -33.4602 
229 5.16 ENVOLVENT Combination -2471.303 18.074 -53.7047 
229 5.50 ENVOLVENT Combination -2474.05 19.495 -74.4376 
229 5.84 ENVOLVENT Combination -2476.797 20.916 -95.6589 
229 6.19 ENVOLVENT Combination -2479.545 22.337 -117.3686 
229 6.53 ENVOLVENT Combination -2482.292 23.758 -139.5667 
239 0.00 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -43.1704 
239 0.34 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -37.1846 
239 0.69 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -31.1988 
239 1.03 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -25.213 
239 1.37 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -19.2272 
239 1.72 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -13.2414 
239 2.06 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -7.2556 
239 2.41 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 -1.2698 
239 2.75 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 4.716 
239 3.09 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 10.7018 
239 3.44 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 16.6876 
239 3.78 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 22.6734 
239 4.12 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 28.6592 
239 4.47 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 34.645 
239 4.81 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 40.6308 
239 5.16 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 46.6166 
239 5.50 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 52.6024 
239 5.84 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 58.5882 
239 6.19 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 64.574 
239 6.53 PesLlosa LinStatic -1092.822 -17.417 70.5598 
239 0.00 PesPropi LinStatic -134.047 -15.221 -18.9578 
239 0.34 PesPropi LinStatic -131.3 -13.8 -13.9708 
239 0.69 PesPropi LinStatic -128.553 -12.379 -9.4722 
239 1.03 PesPropi LinStatic -125.805 -10.958 -5.462 
239 1.37 PesPropi LinStatic -123.058 -9.537 -1.9402 
239 1.72 PesPropi LinStatic -120.311 -8.116 1.0932 
239 2.06 PesPropi LinStatic -117.563 -6.695 3.6382 
239 2.41 PesPropi LinStatic -114.816 -5.274 5.6949 
239 2.75 PesPropi LinStatic -112.068 -3.853 7.2631 
239 3.09 PesPropi LinStatic -109.321 -2.432 8.343 
239 3.44 PesPropi LinStatic -106.574 -1.01 8.9345 
239 3.78 PesPropi LinStatic -103.826 0.411 9.0376 
239 4.12 PesPropi LinStatic -101.079 1.832 8.6523 
239 4.47 PesPropi LinStatic -98.332 3.253 7.7786 
239 4.81 PesPropi LinStatic -95.584 4.674 6.4165 
239 5.16 PesPropi LinStatic -92.837 6.095 4.5661 
239 5.50 PesPropi LinStatic -90.09 7.516 2.2272 
239 5.84 PesPropi LinStatic -87.342 8.937 -0.6 
239 6.19 PesPropi LinStatic -84.595 10.358 -3.9157 
239 6.53 PesPropi LinStatic -81.847 11.779 -7.7197 
239 0.00 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9132 
239 0.34 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9169 
239 0.69 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9206 
239 1.03 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9243 
239 1.37 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9279 
239 1.72 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9316 
239 2.06 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9353 
239 2.41 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.939 
239 2.75 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9427 
239 3.09 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9463 
239 3.44 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.95 
239 3.78 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9537 
239 4.12 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9574 
239 4.47 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9611 
239 4.81 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9647 
239 5.16 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9684 
239 5.50 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9721 
239 5.84 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9758 
239 6.19 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9794 
239 6.53 Cop1 LinStatic 43.333 0.011 -0.9831 
239 0.00 ELS+Cop1 Combination -1183.537 -32.627 -63.0414 
239 0.34 ELS+Cop1 Combination -1180.79 -31.206 -52.0723 
239 0.69 ELS+Cop1 Combination -1178.043 -29.785 -41.5916 
239 1.03 ELS+Cop1 Combination -1175.295 -28.364 -31.5993 
239 1.37 ELS+Cop1 Combination -1172.548 -26.943 -22.0953 
239 1.72 ELS+Cop1 Combination -1169.8 -25.522 -13.0798 
239 2.06 ELS+Cop1 Combination -1167.053 -24.101 -4.5527 
239 2.41 ELS+Cop1 Combination -1164.306 -22.68 3.4861 
239 2.75 ELS+Cop1 Combination -1161.558 -21.259 11.0365 
239 3.09 ELS+Cop1 Combination -1158.811 -19.838 18.0985 
239 3.44 ELS+Cop1 Combination -1156.064 -18.417 24.6721 
239 3.78 ELS+Cop1 Combination -1153.316 -16.995 30.7573 
239 4.12 ELS+Cop1 Combination -1150.569 -15.574 36.3541 
239 4.47 ELS+Cop1 Combination -1147.822 -14.153 41.4626 
239 4.81 ELS+Cop1 Combination -1145.074 -12.732 46.0826 
239 5.16 ELS+Cop1 Combination -1142.327 -11.311 50.2143 
239 5.50 ELS+Cop1 Combination -1139.579 -9.89 53.8575 
239 5.84 ELS+Cop1 Combination -1136.832 -8.469 57.0124 
239 6.19 ELS+Cop1 Combination -1134.085 -7.048 59.6789 
239 6.53 ELS+Cop1 Combination -1131.337 -5.627 61.857 
239 0.00 ELS+Cop2 Combination -1184.988 -32.221 -61.658 
239 0.34 ELS+Cop2 Combination -1182.24 -30.8 -50.8286 
239 0.69 ELS+Cop2 Combination -1179.493 -29.379 -40.4875 
239 1.03 ELS+Cop2 Combination -1176.746 -27.958 -30.6348 
239 1.37 ELS+Cop2 Combination -1173.998 -26.537 -21.2705 
239 1.72 ELS+Cop2 Combination -1171.251 -25.116 -12.3946 
239 2.06 ELS+Cop2 Combination -1168.504 -23.694 -4.0071 
239 2.41 ELS+Cop2 Combination -1165.756 -22.273 3.892 
239 2.75 ELS+Cop2 Combination -1163.009 -20.852 11.3028 
239 3.09 ELS+Cop2 Combination -1160.261 -19.431 18.2251 
239 3.44 ELS+Cop2 Combination -1157.514 -18.01 24.6591 
239 3.78 ELS+Cop2 Combination -1154.767 -16.589 30.6047 
239 4.12 ELS+Cop2 Combination -1152.019 -15.168 36.0618 
239 4.47 ELS+Cop2 Combination -1149.272 -13.747 41.0306 
239 4.81 ELS+Cop2 Combination -1146.525 -12.326 45.5111 
239 5.16 ELS+Cop2 Combination -1143.777 -10.905 49.5031 
239 5.50 ELS+Cop2 Combination -1141.03 -9.484 53.0067 
239 5.84 ELS+Cop2 Combination -1138.283 -8.063 56.022 
239 6.19 ELS+Cop2 Combination -1135.535 -6.642 58.5488 
239 6.53 ELS+Cop2 Combination -1132.788 -5.221 60.5873 
239 0.00 ELS+Cop3 Combination -2018.006 -60.848 -126.9087 
239 0.34 ELS+Cop3 Combination -2015.258 -59.427 -106.2406 
239 0.69 ELS+Cop3 Combination -2012.511 -58.006 -86.0609 
239 1.03 ELS+Cop3 Combination -2009.764 -56.585 -66.3696 
239 1.37 ELS+Cop3 Combination -2007.016 -55.164 -47.1666 
239 1.72 ELS+Cop3 Combination -2004.269 -53.743 -28.4521 
239 2.06 ELS+Cop3 Combination -2001.522 -52.322 -10.2259 
239 2.41 ELS+Cop3 Combination -1998.774 -50.901 7.5118 
239 2.75 ELS+Cop3 Combination -1996.027 -49.48 24.7612 
239 3.09 ELS+Cop3 Combination -1993.28 -48.059 41.5222 
239 3.44 ELS+Cop3 Combination -1990.532 -46.637 57.7948 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                           Annex 11. Càlculs estructurals 
115  
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
239 3.78 ELS+Cop3 Combination -1987.785 -45.216 73.579 
239 4.12 ELS+Cop3 Combination -1985.037 -43.795 88.8748 
239 4.47 ELS+Cop3 Combination -1982.29 -42.374 103.6822 
239 4.81 ELS+Cop3 Combination -1979.543 -40.953 118.0013 
239 5.16 ELS+Cop3 Combination -1976.795 -39.532 131.8319 
239 5.50 ELS+Cop3 Combination -1974.048 -38.111 145.1742 
239 5.84 ELS+Cop3 Combination -1971.301 -36.69 158.0281 
239 6.19 ELS+Cop3 Combination -1968.553 -35.269 170.3936 
239 6.53 ELS+Cop3 Combination -1965.806 -33.848 182.2707 
239 0.00 ELS+Cop4 Combination -2303.283 -56.201 -120.2818 
239 0.34 ELS+Cop4 Combination -2300.536 -54.779 -101.211 
239 0.69 ELS+Cop4 Combination -2297.788 -53.358 -82.6286 
239 1.03 ELS+Cop4 Combination -2295.041 -51.937 -64.5345 
239 1.37 ELS+Cop4 Combination -2292.294 -50.516 -46.9288 
239 1.72 ELS+Cop4 Combination -2289.546 -49.095 -29.8116 
239 2.06 ELS+Cop4 Combination -2286.799 -47.674 -13.1827 
239 2.41 ELS+Cop4 Combination -2284.052 -46.253 2.9578 
239 2.75 ELS+Cop4 Combination -2281.304 -44.832 18.6099 
239 3.09 ELS+Cop4 Combination -2278.557 -43.411 33.7737 
239 3.44 ELS+Cop4 Combination -2275.81 -41.99 48.449 
239 3.78 ELS+Cop4 Combination -2273.062 -40.569 62.636 
239 4.12 ELS+Cop4 Combination -2270.315 -39.148 76.3345 
239 4.47 ELS+Cop4 Combination -2267.567 -37.727 89.5447 
239 4.81 ELS+Cop4 Combination -2264.82 -36.306 102.2665 
239 5.16 ELS+Cop4 Combination -2262.073 -34.885 114.4999 
239 5.50 ELS+Cop4 Combination -2259.325 -33.464 126.2449 
239 5.84 ELS+Cop4 Combination -2256.578 -32.043 137.5015 
239 6.19 ELS+Cop4 Combination -2253.831 -30.622 148.2697 
239 6.53 ELS+Cop4 Combination -2251.083 -29.201 158.5496 
239 0.00 ELS+Cop5 Combination -1531.789 -24.043 -43.7588 
239 0.34 ELS+Cop5 Combination -1529.042 -22.622 -35.7398 
239 0.69 ELS+Cop5 Combination -1526.295 -21.201 -28.2092 
239 1.03 ELS+Cop5 Combination -1523.547 -19.78 -21.1671 
239 1.37 ELS+Cop5 Combination -1520.8 -18.359 -14.6133 
239 1.72 ELS+Cop5 Combination -1518.053 -16.938 -8.5479 
239 2.06 ELS+Cop5 Combination -1515.305 -15.517 -2.9708 
239 2.41 ELS+Cop5 Combination -1512.558 -14.096 2.1178 
239 2.75 ELS+Cop5 Combination -1509.811 -12.675 6.718 
239 3.09 ELS+Cop5 Combination -1507.063 -11.254 10.8299 
239 3.44 ELS+Cop5 Combination -1504.316 -9.833 14.4533 
239 3.78 ELS+Cop5 Combination -1501.568 -8.412 17.5884 
239 4.12 ELS+Cop5 Combination -1498.821 -6.99 20.2351 
239 4.47 ELS+Cop5 Combination -1496.074 -5.569 22.3934 
239 4.81 ELS+Cop5 Combination -1493.326 -4.148 24.0633 
239 5.16 ELS+Cop5 Combination -1490.579 -2.727 25.2448 
239 5.50 ELS+Cop5 Combination -1487.832 -1.306 25.938 
239 5.84 ELS+Cop5 Combination -1485.084 0.115 26.1427 
239 6.19 ELS+Cop5 Combination -1482.337 1.536 25.8591 
239 6.53 ELS+Cop5 Combination -1479.589 2.957 25.087 
239 0.00 ELS+Cop6 Combination -1116.627 -30.737 -57.2923 
239 0.34 ELS+Cop6 Combination -1113.879 -29.316 -46.9726 
239 0.69 ELS+Cop6 Combination -1111.132 -27.895 -37.1414 
239 1.03 ELS+Cop6 Combination -1108.384 -26.474 -27.7985 
239 1.37 ELS+Cop6 Combination -1105.637 -25.053 -18.9439 
239 1.72 ELS+Cop6 Combination -1102.89 -23.632 -10.5778 
239 2.06 ELS+Cop6 Combination -1100.142 -22.211 -2.7001 
239 2.41 ELS+Cop6 Combination -1097.395 -20.79 4.6893 
239 2.75 ELS+Cop6 Combination -1094.648 -19.369 11.5902 
239 3.09 ELS+Cop6 Combination -1091.9 -17.948 18.0028 
239 3.44 ELS+Cop6 Combination -1089.153 -16.527 23.927 
239 3.78 ELS+Cop6 Combination -1086.405 -15.106 29.3628 
239 4.12 ELS+Cop6 Combination -1083.658 -13.685 34.3102 
239 4.47 ELS+Cop6 Combination -1080.911 -12.264 38.7692 
239 4.81 ELS+Cop6 Combination -1078.163 -10.843 42.7398 
239 5.16 ELS+Cop6 Combination -1075.416 -9.422 46.2221 
239 5.50 ELS+Cop6 Combination -1072.669 -8.001 49.2159 
239 5.84 ELS+Cop6 Combination -1069.921 -6.58 51.7214 
239 6.19 ELS+Cop6 Combination -1067.174 -5.159 53.7385 
239 6.53 ELS+Cop6 Combination -1064.427 -3.737 55.2672 
239 0.00 ELS+Cop7 Combination -1222.665 -32.753 -62.3814 
239 0.34 ELS+Cop7 Combination -1219.918 -31.332 -51.369 
239 0.69 ELS+Cop7 Combination -1217.17 -29.911 -40.8449 
239 1.03 ELS+Cop7 Combination -1214.423 -28.49 -30.8093 
239 1.37 ELS+Cop7 Combination -1211.676 -27.069 -21.262 
239 1.72 ELS+Cop7 Combination -1208.928 -25.648 -12.2031 
239 2.06 ELS+Cop7 Combination -1206.181 -24.227 -3.6326 
239 2.41 ELS+Cop7 Combination -1203.434 -22.806 4.4495 
239 2.75 ELS+Cop7 Combination -1200.686 -21.385 12.0432 
239 3.09 ELS+Cop7 Combination -1197.939 -19.964 19.1485 
239 3.44 ELS+Cop7 Combination -1195.191 -18.543 25.7654 
239 3.78 ELS+Cop7 Combination -1192.444 -17.122 31.894 
239 4.12 ELS+Cop7 Combination -1189.697 -15.701 37.5341 
239 4.47 ELS+Cop7 Combination -1186.949 -14.279 42.6859 
239 4.81 ELS+Cop7 Combination -1184.202 -12.858 47.3493 
239 5.16 ELS+Cop7 Combination -1181.455 -11.437 51.5243 
239 5.50 ELS+Cop7 Combination -1178.707 -10.016 55.2109 
239 5.84 ELS+Cop7 Combination -1175.96 -8.595 58.4091 
239 6.19 ELS+Cop7 Combination -1173.212 -7.174 61.1189 
239 6.53 ELS+Cop7 Combination -1170.465 -5.753 63.3404 
239 0.00 ELS+Cop8 Combination -1251.056 -31.645 -59.1958 
239 0.34 ELS+Cop8 Combination -1248.309 -30.224 -48.5641 
239 0.69 ELS+Cop8 Combination -1245.561 -28.803 -38.4207 
239 1.03 ELS+Cop8 Combination -1242.814 -27.382 -28.7658 
239 1.37 ELS+Cop8 Combination -1240.066 -25.961 -19.5992 
239 1.72 ELS+Cop8 Combination -1237.319 -24.54 -10.9211 
239 2.06 ELS+Cop8 Combination -1234.572 -23.119 -2.7313 
239 2.41 ELS+Cop8 Combination -1231.824 -21.698 4.9701 
239 2.75 ELS+Cop8 Combination -1229.077 -20.277 12.1831 
239 3.09 ELS+Cop8 Combination -1226.33 -18.856 18.9077 
239 3.44 ELS+Cop8 Combination -1223.582 -17.435 25.1439 
239 3.78 ELS+Cop8 Combination -1220.835 -16.014 30.8918 
239 4.12 ELS+Cop8 Combination -1218.088 -14.593 36.1512 
239 4.47 ELS+Cop8 Combination -1215.34 -13.172 40.9223 
239 4.81 ELS+Cop8 Combination -1212.593 -11.751 45.2049 
239 5.16 ELS+Cop8 Combination -1209.845 -10.33 48.9992 
239 5.50 ELS+Cop8 Combination -1207.098 -8.909 52.3051 
239 5.84 ELS+Cop8 Combination -1204.351 -7.488 55.1226 
239 6.19 ELS+Cop8 Combination -1201.603 -6.066 57.4518 
239 6.53 ELS+Cop8 Combination -1198.856 -4.645 59.2925 
239 0.00 ENVOLVENT Combination -1116.627 -24.043 -43.7588 
239 0.34 ENVOLVENT Combination -1113.879 -22.622 -35.7398 
239 0.69 ENVOLVENT Combination -1111.132 -21.201 -28.2092 
239 1.03 ENVOLVENT Combination -1108.384 -19.78 -21.1671 
239 1.37 ENVOLVENT Combination -1105.637 -18.359 -14.6133 
239 1.72 ENVOLVENT Combination -1102.89 -16.938 -8.5479 
239 2.06 ENVOLVENT Combination -1100.142 -15.517 -2.7001 
239 2.41 ENVOLVENT Combination -1097.395 -14.096 7.5118 
239 2.75 ENVOLVENT Combination -1094.648 -12.675 24.7612 
239 3.09 ENVOLVENT Combination -1091.9 -11.254 41.5222 
239 3.44 ENVOLVENT Combination -1089.153 -9.833 57.7948 
239 3.78 ENVOLVENT Combination -1086.405 -8.412 73.579 
239 4.12 ENVOLVENT Combination -1083.658 -6.99 88.8748 
239 4.47 ENVOLVENT Combination -1080.911 -5.569 103.6822 
239 4.81 ENVOLVENT Combination -1078.163 -4.148 118.0013 
239 5.16 ENVOLVENT Combination -1075.416 -2.727 131.8319 
239 5.50 ENVOLVENT Combination -1072.669 -1.306 145.1742 
239 5.84 ENVOLVENT Combination -1069.921 0.115 158.0281 
239 6.19 ENVOLVENT Combination -1067.174 1.536 170.3936 
239 6.53 ENVOLVENT Combination -1064.427 2.957 182.2707 
239 0.00 ENVOLVENT Combination -2303.283 -60.848 -126.9087 
239 0.34 ENVOLVENT Combination -2300.536 -59.427 -106.2406 
239 0.69 ENVOLVENT Combination -2297.788 -58.006 -86.0609 
239 1.03 ENVOLVENT Combination -2295.041 -56.585 -66.3696 
239 1.37 ENVOLVENT Combination -2292.294 -55.164 -47.1666 
239 1.72 ENVOLVENT Combination -2289.546 -53.743 -29.8116 
239 2.06 ENVOLVENT Combination -2286.799 -52.322 -13.1827 
239 2.41 ENVOLVENT Combination -2284.052 -50.901 2.1178 
239 2.75 ENVOLVENT Combination -2281.304 -49.48 6.718 
239 3.09 ENVOLVENT Combination -2278.557 -48.059 10.8299 
239 3.44 ENVOLVENT Combination -2275.81 -46.637 14.4533 
239 3.78 ENVOLVENT Combination -2273.062 -45.216 17.5884 
239 4.12 ENVOLVENT Combination -2270.315 -43.795 20.2351 
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239 4.47 ENVOLVENT Combination -2267.567 -42.374 22.3934 
239 4.81 ENVOLVENT Combination -2264.82 -40.953 24.0633 
239 5.16 ENVOLVENT Combination -2262.073 -39.532 25.2448 
239 5.50 ENVOLVENT Combination -2259.325 -38.111 25.938 
239 5.84 ENVOLVENT Combination -2256.578 -36.69 26.1427 
239 6.19 ENVOLVENT Combination -2253.831 -35.269 25.8591 
239 6.53 ENVOLVENT Combination -2251.083 -33.848 25.087 
249 0.00 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 70.5598 
249 0.34 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 64.574 
249 0.69 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 58.5882 
249 1.03 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 52.6024 
249 1.37 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 46.6166 
249 1.72 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 40.6308 
249 2.06 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 34.645 
249 2.41 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 28.6592 
249 2.75 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 22.6734 
249 3.09 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 16.6876 
249 3.44 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 10.7018 
249 3.78 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 4.716 
249 4.12 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -1.2698 
249 4.47 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -7.2556 
249 4.81 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -13.2414 
249 5.16 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -19.2272 
249 5.50 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -25.213 
249 5.84 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -31.1988 
249 6.19 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -37.1846 
249 6.53 PesLlosa LinStatic -1092.822 17.417 -43.1704 
249 0.00 PesPropi LinStatic -81.847 -11.779 -7.7197 
249 0.34 PesPropi LinStatic -84.595 -10.358 -3.9157 
249 0.69 PesPropi LinStatic -87.342 -8.937 -0.6 
249 1.03 PesPropi LinStatic -90.09 -7.516 2.2272 
249 1.37 PesPropi LinStatic -92.837 -6.095 4.5661 
249 1.72 PesPropi LinStatic -95.584 -4.674 6.4165 
249 2.06 PesPropi LinStatic -98.332 -3.253 7.7786 
249 2.41 PesPropi LinStatic -101.079 -1.832 8.6523 
249 2.75 PesPropi LinStatic -103.826 -0.411 9.0376 
249 3.09 PesPropi LinStatic -106.574 1.01 8.9345 
249 3.44 PesPropi LinStatic -109.321 2.432 8.343 
249 3.78 PesPropi LinStatic -112.068 3.853 7.2631 
249 4.12 PesPropi LinStatic -114.816 5.274 5.6949 
249 4.47 PesPropi LinStatic -117.563 6.695 3.6382 
249 4.81 PesPropi LinStatic -120.311 8.116 1.0932 
249 5.16 PesPropi LinStatic -123.058 9.537 -1.9402 
249 5.50 PesPropi LinStatic -125.805 10.958 -5.462 
249 5.84 PesPropi LinStatic -128.553 12.379 -9.4722 
249 6.19 PesPropi LinStatic -131.3 13.8 -13.9708 
249 6.53 PesPropi LinStatic -134.047 15.221 -18.9578 
249 0.00 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -3.5476 
249 0.34 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -3.2066 
249 0.69 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -2.8655 
249 1.03 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -2.5245 
249 1.37 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -2.1834 
249 1.72 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -1.8424 
249 2.06 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -1.5013 
249 2.41 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -1.1603 
249 2.75 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -0.8192 
249 3.09 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -0.4782 
249 3.44 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 -0.1371 
249 3.78 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 0.2039 
249 4.12 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 0.545 
249 4.47 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 0.886 
249 4.81 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 1.2271 
249 5.16 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 1.5681 
249 5.50 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 1.9092 
249 5.84 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 2.2503 
249 6.19 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 2.5913 
249 6.53 Cop1 LinStatic -24.186 -0.992 2.9324 
249 0.00 ELS+Cop1 Combination -1198.856 4.645 59.2925 
249 0.34 ELS+Cop1 Combination -1201.603 6.066 57.4518 
249 0.69 ELS+Cop1 Combination -1204.351 7.488 55.1226 
249 1.03 ELS+Cop1 Combination -1207.098 8.909 52.3051 
249 1.37 ELS+Cop1 Combination -1209.845 10.33 48.9992 
249 1.72 ELS+Cop1 Combination -1212.593 11.751 45.2049 
249 2.06 ELS+Cop1 Combination -1215.34 13.172 40.9223 
249 2.41 ELS+Cop1 Combination -1218.088 14.593 36.1512 
249 2.75 ELS+Cop1 Combination -1220.835 16.014 30.8918 
249 3.09 ELS+Cop1 Combination -1223.582 17.435 25.1439 
249 3.44 ELS+Cop1 Combination -1226.33 18.856 18.9077 
249 3.78 ELS+Cop1 Combination -1229.077 20.277 12.1831 
249 4.12 ELS+Cop1 Combination -1231.824 21.698 4.9701 
249 4.47 ELS+Cop1 Combination -1234.572 23.119 -2.7313 
249 4.81 ELS+Cop1 Combination -1237.319 24.54 -10.9211 
249 5.16 ELS+Cop1 Combination -1240.066 25.961 -19.5992 
249 5.50 ELS+Cop1 Combination -1242.814 27.382 -28.7658 
249 5.84 ELS+Cop1 Combination -1245.561 28.803 -38.4207 
249 6.19 ELS+Cop1 Combination -1248.309 30.224 -48.5641 
249 6.53 ELS+Cop1 Combination -1251.056 31.645 -59.1958 
249 0.00 ELS+Cop2 Combination -1188.274 5.175 61.2501 
249 0.34 ELS+Cop2 Combination -1191.022 6.596 59.2273 
249 0.69 ELS+Cop2 Combination -1193.769 8.017 56.7161 
249 1.03 ELS+Cop2 Combination -1196.516 9.438 53.7165 
249 1.37 ELS+Cop2 Combination -1199.264 10.859 50.2285 
249 1.72 ELS+Cop2 Combination -1202.011 12.28 46.2521 
249 2.06 ELS+Cop2 Combination -1204.758 13.702 41.7874 
249 2.41 ELS+Cop2 Combination -1207.506 15.123 36.8342 
249 2.75 ELS+Cop2 Combination -1210.253 16.544 31.3927 
249 3.09 ELS+Cop2 Combination -1213 17.965 25.4628 
249 3.44 ELS+Cop2 Combination -1215.748 19.386 19.0444 
249 3.78 ELS+Cop2 Combination -1218.495 20.807 12.1377 
249 4.12 ELS+Cop2 Combination -1221.243 22.228 4.7427 
249 4.47 ELS+Cop2 Combination -1223.99 23.649 -3.1408 
249 4.81 ELS+Cop2 Combination -1226.737 25.07 -11.5127 
249 5.16 ELS+Cop2 Combination -1229.485 26.491 -20.3729 
249 5.50 ELS+Cop2 Combination -1232.232 27.912 -29.7216 
249 5.84 ELS+Cop2 Combination -1234.979 29.333 -39.5586 
249 6.19 ELS+Cop2 Combination -1237.727 30.754 -49.884 
249 6.53 ELS+Cop2 Combination -1240.474 32.175 -60.6979 
249 0.00 ELS+Cop3 Combination -1050.629 2.75 51.1975 
249 0.34 ELS+Cop3 Combination -1053.377 4.171 50.0081 
249 0.69 ELS+Cop3 Combination -1056.124 5.592 48.3304 
249 1.03 ELS+Cop3 Combination -1058.872 7.013 46.1642 
249 1.37 ELS+Cop3 Combination -1061.619 8.434 43.5097 
249 1.72 ELS+Cop3 Combination -1064.366 9.855 40.3667 
249 2.06 ELS+Cop3 Combination -1067.114 11.277 36.7354 
249 2.41 ELS+Cop3 Combination -1069.861 12.698 32.6157 
249 2.75 ELS+Cop3 Combination -1072.608 14.119 28.0076 
249 3.09 ELS+Cop3 Combination -1075.356 15.54 22.9111 
249 3.44 ELS+Cop3 Combination -1078.103 16.961 17.3262 
249 3.78 ELS+Cop3 Combination -1080.851 18.382 11.2529 
249 4.12 ELS+Cop3 Combination -1083.598 19.803 4.6913 
249 4.47 ELS+Cop3 Combination -1086.345 21.224 -2.3588 
249 4.81 ELS+Cop3 Combination -1089.093 22.645 -9.8972 
249 5.16 ELS+Cop3 Combination -1091.84 24.066 -17.924 
249 5.50 ELS+Cop3 Combination -1094.587 25.487 -26.4393 
249 5.84 ELS+Cop3 Combination -1097.335 26.908 -35.4429 
249 6.19 ELS+Cop3 Combination -1100.082 28.329 -44.9348 
249 6.53 ELS+Cop3 Combination -1102.829 29.75 -54.9152 
249 0.00 ELS+Cop4 Combination -1268.657 -2.248 29.6752 
249 0.34 ELS+Cop4 Combination -1271.405 -0.827 30.2035 
249 0.69 ELS+Cop4 Combination -1274.152 0.594 30.2434 
249 1.03 ELS+Cop4 Combination -1276.9 2.015 29.795 
249 1.37 ELS+Cop4 Combination -1279.647 3.436 28.8581 
249 1.72 ELS+Cop4 Combination -1282.394 4.858 27.4329 
249 2.06 ELS+Cop4 Combination -1285.142 6.279 25.5193 
249 2.41 ELS+Cop4 Combination -1287.889 7.7 23.1173 
249 2.75 ELS+Cop4 Combination -1290.636 9.121 20.2269 
249 3.09 ELS+Cop4 Combination -1293.384 10.542 16.8481 
249 3.44 ELS+Cop4 Combination -1296.131 11.963 12.9809 
249 3.78 ELS+Cop4 Combination -1298.879 13.384 8.6253 
249 4.12 ELS+Cop4 Combination -1301.626 14.805 3.7814 
249 4.47 ELS+Cop4 Combination -1304.373 16.226 -1.551 
249 4.81 ELS+Cop4 Combination -1307.121 17.647 -7.3717 
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249 5.16 ELS+Cop4 Combination -1309.868 19.068 -13.6808 
249 5.50 ELS+Cop4 Combination -1312.615 20.489 -20.4783 
249 5.84 ELS+Cop4 Combination -1315.363 21.91 -27.7642 
249 6.19 ELS+Cop4 Combination -1318.11 23.331 -35.5385 
249 6.53 ELS+Cop4 Combination -1320.857 24.752 -43.8012 
249 0.00 ELS+Cop5 Combination -2198.588 18.161 110.7541 
249 0.34 ELS+Cop5 Combination -2201.335 19.582 104.2684 
249 0.69 ELS+Cop5 Combination -2204.082 21.003 97.2942 
249 1.03 ELS+Cop5 Combination -2206.83 22.424 89.8317 
249 1.37 ELS+Cop5 Combination -2209.577 23.845 81.8808 
249 1.72 ELS+Cop5 Combination -2212.325 25.266 73.4416 
249 2.06 ELS+Cop5 Combination -2215.072 26.687 64.5139 
249 2.41 ELS+Cop5 Combination -2217.819 28.108 55.0978 
249 2.75 ELS+Cop5 Combination -2220.567 29.529 45.1934 
249 3.09 ELS+Cop5 Combination -2223.314 30.95 34.8005 
249 3.44 ELS+Cop5 Combination -2226.061 32.371 23.9193 
249 3.78 ELS+Cop5 Combination -2228.809 33.792 12.5497 
249 4.12 ELS+Cop5 Combination -2231.556 35.214 0.6917 
249 4.47 ELS+Cop5 Combination -2234.303 36.635 -11.6547 
249 4.81 ELS+Cop5 Combination -2237.051 38.056 -24.4895 
249 5.16 ELS+Cop5 Combination -2239.798 39.477 -37.8126 
249 5.50 ELS+Cop5 Combination -2242.546 40.898 -51.6242 
249 5.84 ELS+Cop5 Combination -2245.293 42.319 -65.9241 
249 6.19 ELS+Cop5 Combination -2248.04 43.74 -80.7125 
249 6.53 ELS+Cop5 Combination -2250.788 45.161 -95.9892 
249 0.00 ELS+Cop6 Combination -1766.87 27.924 157.4863 
249 0.34 ELS+Cop6 Combination -1769.617 29.345 147.6453 
249 0.69 ELS+Cop6 Combination -1772.365 30.766 137.3159 
249 1.03 ELS+Cop6 Combination -1775.112 32.187 126.4981 
249 1.37 ELS+Cop6 Combination -1777.86 33.608 115.1919 
249 1.72 ELS+Cop6 Combination -1780.607 35.029 103.3974 
249 2.06 ELS+Cop6 Combination -1783.354 36.45 91.1144 
249 2.41 ELS+Cop6 Combination -1786.102 37.871 78.3431 
249 2.75 ELS+Cop6 Combination -1788.849 39.292 65.0834 
249 3.09 ELS+Cop6 Combination -1791.596 40.713 51.3353 
249 3.44 ELS+Cop6 Combination -1794.344 42.134 37.0988 
249 3.78 ELS+Cop6 Combination -1797.091 43.555 22.3739 
249 4.12 ELS+Cop6 Combination -1799.839 44.976 7.1606 
249 4.47 ELS+Cop6 Combination -1802.586 46.397 -8.541 
249 4.81 ELS+Cop6 Combination -1805.333 47.818 -24.7311 
249 5.16 ELS+Cop6 Combination -1808.081 49.239 -41.4095 
249 5.50 ELS+Cop6 Combination -1810.828 50.66 -58.5763 
249 5.84 ELS+Cop6 Combination -1813.575 52.082 -76.2316 
249 6.19 ELS+Cop6 Combination -1816.323 53.503 -94.3752 
249 6.53 ELS+Cop6 Combination -1819.07 54.924 -113.0071 
249 0.00 ELS+Cop7 Combination -1164.512 5.692 63.1618 
249 0.34 ELS+Cop7 Combination -1167.26 7.113 60.9614 
249 0.69 ELS+Cop7 Combination -1170.007 8.534 58.2726 
249 1.03 ELS+Cop7 Combination -1172.754 9.955 55.0955 
249 1.37 ELS+Cop7 Combination -1175.502 11.376 51.43 
249 1.72 ELS+Cop7 Combination -1178.249 12.797 47.276 
249 2.06 ELS+Cop7 Combination -1180.996 14.218 42.6337 
249 2.41 ELS+Cop7 Combination -1183.744 15.639 37.503 
249 2.75 ELS+Cop7 Combination -1186.491 17.06 31.8839 
249 3.09 ELS+Cop7 Combination -1189.239 18.481 25.7765 
249 3.44 ELS+Cop7 Combination -1191.986 19.902 19.1806 
249 3.78 ELS+Cop7 Combination -1194.733 21.323 12.0964 
249 4.12 ELS+Cop7 Combination -1197.481 22.744 4.5237 
249 4.47 ELS+Cop7 Combination -1200.228 24.166 -3.5373 
249 4.81 ELS+Cop7 Combination -1202.975 25.587 -12.0867 
249 5.16 ELS+Cop7 Combination -1205.723 27.008 -21.1245 
249 5.50 ELS+Cop7 Combination -1208.47 28.429 -30.6507 
249 5.84 ELS+Cop7 Combination -1211.217 29.85 -40.6653 
249 6.19 ELS+Cop7 Combination -1213.965 31.271 -51.1682 
249 6.53 ELS+Cop7 Combination -1216.712 32.692 -62.1596 
249 0.00 ELS+Cop8 Combination -1131.337 5.627 61.857 
249 0.34 ELS+Cop8 Combination -1134.085 7.048 59.6789 
249 0.69 ELS+Cop8 Combination -1136.832 8.469 57.0124 
249 1.03 ELS+Cop8 Combination -1139.579 9.89 53.8575 
249 1.37 ELS+Cop8 Combination -1142.327 11.311 50.2143 
249 1.72 ELS+Cop8 Combination -1145.074 12.732 46.0826 
249 2.06 ELS+Cop8 Combination -1147.822 14.153 41.4626 
249 2.41 ELS+Cop8 Combination -1150.569 15.574 36.3541 
249 2.75 ELS+Cop8 Combination -1153.316 16.995 30.7573 
249 3.09 ELS+Cop8 Combination -1156.064 18.417 24.6721 
249 3.44 ELS+Cop8 Combination -1158.811 19.838 18.0985 
249 3.78 ELS+Cop8 Combination -1161.558 21.259 11.0365 
249 4.12 ELS+Cop8 Combination -1164.306 22.68 3.4861 
249 4.47 ELS+Cop8 Combination -1167.053 24.101 -4.5527 
249 4.81 ELS+Cop8 Combination -1169.8 25.522 -13.0798 
249 5.16 ELS+Cop8 Combination -1172.548 26.943 -22.0953 
249 5.50 ELS+Cop8 Combination -1175.295 28.364 -31.5993 
249 5.84 ELS+Cop8 Combination -1178.043 29.785 -41.5916 
249 6.19 ELS+Cop8 Combination -1180.79 31.206 -52.0723 
249 6.53 ELS+Cop8 Combination -1183.537 32.627 -63.0414 
249 0.00 ENVOLVENT Combination -1050.629 27.924 157.4863 
249 0.34 ENVOLVENT Combination -1053.377 29.345 147.6453 
249 0.69 ENVOLVENT Combination -1056.124 30.766 137.3159 
249 1.03 ENVOLVENT Combination -1058.872 32.187 126.4981 
249 1.37 ENVOLVENT Combination -1061.619 33.608 115.1919 
249 1.72 ENVOLVENT Combination -1064.366 35.029 103.3974 
249 2.06 ENVOLVENT Combination -1067.114 36.45 91.1144 
249 2.41 ENVOLVENT Combination -1069.861 37.871 78.3431 
249 2.75 ENVOLVENT Combination -1072.608 39.292 65.0834 
249 3.09 ENVOLVENT Combination -1075.356 40.713 51.3353 
249 3.44 ENVOLVENT Combination -1078.103 42.134 37.0988 
249 3.78 ENVOLVENT Combination -1080.851 43.555 22.3739 
249 4.12 ENVOLVENT Combination -1083.598 44.976 7.1606 
249 4.47 ENVOLVENT Combination -1086.345 46.397 -1.551 
249 4.81 ENVOLVENT Combination -1089.093 47.818 -7.3717 
249 5.16 ENVOLVENT Combination -1091.84 49.239 -13.6808 
249 5.50 ENVOLVENT Combination -1094.587 50.66 -20.4783 
249 5.84 ENVOLVENT Combination -1097.335 52.082 -27.7642 
249 6.19 ENVOLVENT Combination -1100.082 53.503 -35.5385 
249 6.53 ENVOLVENT Combination -1102.829 54.924 -43.8012 
249 0.00 ENVOLVENT Combination -2198.588 -2.248 29.6752 
249 0.34 ENVOLVENT Combination -2201.335 -0.827 30.2035 
249 0.69 ENVOLVENT Combination -2204.082 0.594 30.2434 
249 1.03 ENVOLVENT Combination -2206.83 2.015 29.795 
249 1.37 ENVOLVENT Combination -2209.577 3.436 28.8581 
249 1.72 ENVOLVENT Combination -2212.325 4.858 27.4329 
249 2.06 ENVOLVENT Combination -2215.072 6.279 25.5193 
249 2.41 ENVOLVENT Combination -2217.819 7.7 23.1173 
249 2.75 ENVOLVENT Combination -2220.567 9.121 20.2269 
249 3.09 ENVOLVENT Combination -2223.314 10.542 16.8481 
249 3.44 ENVOLVENT Combination -2226.061 11.963 12.9809 
249 3.78 ENVOLVENT Combination -2228.809 13.384 8.6253 
249 4.12 ENVOLVENT Combination -2231.556 14.805 0.6917 
249 4.47 ENVOLVENT Combination -2234.303 16.226 -11.6547 
249 4.81 ENVOLVENT Combination -2237.051 17.647 -24.7311 
249 5.16 ENVOLVENT Combination -2239.798 19.068 -41.4095 
249 5.50 ENVOLVENT Combination -2242.546 20.489 -58.5763 
249 5.84 ENVOLVENT Combination -2245.293 21.91 -76.2316 
249 6.19 ENVOLVENT Combination -2248.04 23.331 -94.3752 
249 6.53 ENVOLVENT Combination -2250.788 24.752 -113.0071 
259 0.00 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -41.5052 
259 0.34 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -35.7171 
259 0.69 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -29.9289 
259 1.03 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -24.1407 
259 1.37 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -18.3525 
259 1.72 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -12.5643 
259 2.06 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -6.7762 
259 2.41 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 -0.988 
259 2.75 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 4.8002 
259 3.09 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 10.5884 
259 3.44 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 16.3766 
259 3.78 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 22.1647 
259 4.12 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 27.9529 
259 4.47 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 33.7411 
259 4.81 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 39.5293 
259 5.16 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 45.3175 
259 5.50 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 51.1056 
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259 5.84 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 56.8938 
259 6.19 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 62.682 
259 6.53 PesLlosa LinStatic -1084.525 -16.842 68.4702 
259 0.00 PesPropi LinStatic -133.257 -15.168 -18.8026 
259 0.34 PesPropi LinStatic -130.51 -13.747 -13.8339 
259 0.69 PesPropi LinStatic -127.762 -12.326 -9.3535 
259 1.03 PesPropi LinStatic -125.015 -10.905 -5.3616 
259 1.37 PesPropi LinStatic -122.268 -9.484 -1.858 
259 1.72 PesPropi LinStatic -119.52 -8.063 1.1571 
259 2.06 PesPropi LinStatic -116.773 -6.642 3.6839 
259 2.41 PesPropi LinStatic -114.026 -5.221 5.7223 
259 2.75 PesPropi LinStatic -111.278 -3.799 7.2723 
259 3.09 PesPropi LinStatic -108.531 -2.378 8.3339 
259 3.44 PesPropi LinStatic -105.784 -0.957 8.9072 
259 3.78 PesPropi LinStatic -103.036 0.464 8.992 
259 4.12 PesPropi LinStatic -100.289 1.885 8.5885 
259 4.47 PesPropi LinStatic -97.541 3.306 7.6965 
259 4.81 PesPropi LinStatic -94.794 4.727 6.3162 
259 5.16 PesPropi LinStatic -92.047 6.148 4.4475 
259 5.50 PesPropi LinStatic -89.299 7.569 2.0904 
259 5.84 PesPropi LinStatic -86.552 8.99 -0.7551 
259 6.19 PesPropi LinStatic -83.805 10.411 -4.0889 
259 6.53 PesPropi LinStatic -81.057 11.832 -7.9112 
259 0.00 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -1.4227 
259 0.34 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -1.2722 
259 0.69 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -1.1217 
259 1.03 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -0.9712 
259 1.37 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -0.8208 
259 1.72 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -0.6703 
259 2.06 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -0.5198 
259 2.41 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -0.3693 
259 2.75 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -0.2189 
259 3.09 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 -0.0684 
259 3.44 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 0.0821 
259 3.78 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 0.2326 
259 4.12 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 0.383 
259 4.47 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 0.5335 
259 4.81 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 0.684 
259 5.16 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 0.8344 
259 5.50 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 0.9849 
259 5.84 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 1.1354 
259 6.19 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 1.2859 
259 6.53 Cop1 LinStatic 9.145 -0.438 1.4363 
259 0.00 ELS+Cop1 Combination -1208.637 -32.447 -61.7305 
259 0.34 ELS+Cop1 Combination -1205.89 -31.026 -50.8231 
259 0.69 ELS+Cop1 Combination -1203.142 -29.605 -40.4041 
259 1.03 ELS+Cop1 Combination -1200.395 -28.184 -30.4735 
259 1.37 ELS+Cop1 Combination -1197.648 -26.763 -21.0313 
259 1.72 ELS+Cop1 Combination -1194.9 -25.342 -12.0775 
259 2.06 ELS+Cop1 Combination -1192.153 -23.921 -3.612 
259 2.41 ELS+Cop1 Combination -1189.406 -22.5 4.365 
259 2.75 ELS+Cop1 Combination -1186.658 -21.079 11.8537 
259 3.09 ELS+Cop1 Combination -1183.911 -19.658 18.8539 
259 3.44 ELS+Cop1 Combination -1181.164 -18.237 25.3658 
259 3.78 ELS+Cop1 Combination -1178.416 -16.816 31.3893 
259 4.12 ELS+Cop1 Combination -1175.669 -15.395 36.9244 
259 4.47 ELS+Cop1 Combination -1172.921 -13.974 41.9712 
259 4.81 ELS+Cop1 Combination -1170.174 -12.553 46.5295 
259 5.16 ELS+Cop1 Combination -1167.427 -11.132 50.5994 
259 5.50 ELS+Cop1 Combination -1164.679 -9.711 54.181 
259 5.84 ELS+Cop1 Combination -1161.932 -8.29 57.2742 
259 6.19 ELS+Cop1 Combination -1159.185 -6.869 59.8789 
259 6.53 ELS+Cop1 Combination -1156.437 -5.447 61.9953 
259 0.00 ELS+Cop2 Combination -1213.229 -32.269 -61.1325 
259 0.34 ELS+Cop2 Combination -1210.481 -30.848 -50.2864 
259 0.69 ELS+Cop2 Combination -1207.734 -29.427 -39.9287 
259 1.03 ELS+Cop2 Combination -1204.987 -28.006 -30.0593 
259 1.37 ELS+Cop2 Combination -1202.239 -26.585 -20.6784 
259 1.72 ELS+Cop2 Combination -1199.492 -25.164 -11.7858 
259 2.06 ELS+Cop2 Combination -1196.745 -23.743 -3.3816 
259 2.41 ELS+Cop2 Combination -1193.997 -22.322 4.5342 
259 2.75 ELS+Cop2 Combination -1191.25 -20.901 11.9616 
259 3.09 ELS+Cop2 Combination -1188.502 -19.48 18.9006 
259 3.44 ELS+Cop2 Combination -1185.755 -18.059 25.3512 
259 3.78 ELS+Cop2 Combination -1183.008 -16.638 31.3134 
259 4.12 ELS+Cop2 Combination -1180.26 -15.217 36.7873 
259 4.47 ELS+Cop2 Combination -1177.513 -13.796 41.7728 
259 4.81 ELS+Cop2 Combination -1174.766 -12.375 46.2698 
259 5.16 ELS+Cop2 Combination -1172.018 -10.953 50.2785 
259 5.50 ELS+Cop2 Combination -1169.271 -9.532 53.7988 
259 5.84 ELS+Cop2 Combination -1166.524 -8.111 56.8307 
259 6.19 ELS+Cop2 Combination -1163.776 -6.69 59.3743 
259 6.53 ELS+Cop2 Combination -1161.029 -5.269 61.4294 
259 0.00 ELS+Cop3 Combination -1195.443 -31.309 -58.901 
259 0.34 ELS+Cop3 Combination -1192.696 -29.887 -48.385 
259 0.69 ELS+Cop3 Combination -1189.948 -28.466 -38.3575 
259 1.03 ELS+Cop3 Combination -1187.201 -27.045 -28.8183 
259 1.37 ELS+Cop3 Combination -1184.454 -25.624 -19.7675 
259 1.72 ELS+Cop3 Combination -1181.706 -24.203 -11.2051 
259 2.06 ELS+Cop3 Combination -1178.959 -22.782 -3.1311 
259 2.41 ELS+Cop3 Combination -1176.212 -21.361 4.4545 
259 2.75 ELS+Cop3 Combination -1173.464 -19.94 11.5517 
259 3.09 ELS+Cop3 Combination -1170.717 -18.519 18.1605 
259 3.44 ELS+Cop3 Combination -1167.969 -17.098 24.281 
259 3.78 ELS+Cop3 Combination -1165.222 -15.677 29.913 
259 4.12 ELS+Cop3 Combination -1162.475 -14.256 35.0567 
259 4.47 ELS+Cop3 Combination -1159.727 -12.835 39.712 
259 4.81 ELS+Cop3 Combination -1156.98 -11.414 43.8788 
259 5.16 ELS+Cop3 Combination -1154.233 -9.993 47.5574 
259 5.50 ELS+Cop3 Combination -1151.485 -8.572 50.7475 
259 5.84 ELS+Cop3 Combination -1148.738 -7.151 53.4492 
259 6.19 ELS+Cop3 Combination -1145.99 -5.73 55.6625 
259 6.53 ELS+Cop3 Combination -1143.243 -4.309 57.3875 
259 0.00 ELS+Cop4 Combination -1168.925 -31.617 -60.2254 
259 0.34 ELS+Cop4 Combination -1166.177 -30.196 -49.6034 
259 0.69 ELS+Cop4 Combination -1163.43 -28.775 -39.4698 
259 1.03 ELS+Cop4 Combination -1160.683 -27.354 -29.8246 
259 1.37 ELS+Cop4 Combination -1157.935 -25.933 -20.6678 
259 1.72 ELS+Cop4 Combination -1155.188 -24.512 -11.9994 
259 2.06 ELS+Cop4 Combination -1152.44 -23.091 -3.8194 
259 2.41 ELS+Cop4 Combination -1149.693 -21.67 3.8722 
259 2.75 ELS+Cop4 Combination -1146.946 -20.249 11.0755 
259 3.09 ELS+Cop4 Combination -1144.198 -18.828 17.7903 
259 3.44 ELS+Cop4 Combination -1141.451 -17.407 24.0168 
259 3.78 ELS+Cop4 Combination -1138.704 -15.985 29.7549 
259 4.12 ELS+Cop4 Combination -1135.956 -14.564 35.0046 
259 4.47 ELS+Cop4 Combination -1133.209 -13.143 39.7659 
259 4.81 ELS+Cop4 Combination -1130.461 -11.722 44.0388 
259 5.16 ELS+Cop4 Combination -1127.714 -10.301 47.8234 
259 5.50 ELS+Cop4 Combination -1124.967 -8.88 51.1195 
259 5.84 ELS+Cop4 Combination -1122.219 -7.459 53.9272 
259 6.19 ELS+Cop4 Combination -1119.472 -6.038 56.2466 
259 6.53 ELS+Cop4 Combination -1116.725 -4.617 58.0776 
259 0.00 ELS+Cop5 Combination -1402.978 -38.905 -75.1071 
259 0.34 ELS+Cop5 Combination -1400.23 -37.484 -61.9804 
259 0.69 ELS+Cop5 Combination -1397.483 -36.063 -49.3422 
259 1.03 ELS+Cop5 Combination -1394.735 -34.642 -37.1923 
259 1.37 ELS+Cop5 Combination -1391.988 -33.221 -25.5308 
259 1.72 ELS+Cop5 Combination -1389.241 -31.8 -14.3577 
259 2.06 ELS+Cop5 Combination -1386.493 -30.379 -3.6729 
259 2.41 ELS+Cop5 Combination -1383.746 -28.958 6.5234 
259 2.75 ELS+Cop5 Combination -1380.999 -27.536 16.2313 
259 3.09 ELS+Cop5 Combination -1378.251 -26.115 25.4509 
259 3.44 ELS+Cop5 Combination -1375.504 -24.694 34.1821 
259 3.78 ELS+Cop5 Combination -1372.757 -23.273 42.4249 
259 4.12 ELS+Cop5 Combination -1370.009 -21.852 50.1793 
259 4.47 ELS+Cop5 Combination -1367.262 -20.431 57.4453 
259 4.81 ELS+Cop5 Combination -1364.514 -19.01 64.2229 
259 5.16 ELS+Cop5 Combination -1361.767 -17.589 70.5121 
259 5.50 ELS+Cop5 Combination -1359.02 -16.168 76.313 
259 5.84 ELS+Cop5 Combination -1356.272 -14.747 81.6254 
259 6.19 ELS+Cop5 Combination -1353.525 -13.326 86.4495 
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259 6.53 ELS+Cop5 Combination -1350.778 -11.905 90.7852 
259 0.00 ELS+Cop6 Combination -2224.624 -60.951 -128.7754 
259 0.34 ELS+Cop6 Combination -2221.876 -59.53 -108.0719 
259 0.69 ELS+Cop6 Combination -2219.129 -58.109 -87.8567 
259 1.03 ELS+Cop6 Combination -2216.382 -56.688 -68.13 
259 1.37 ELS+Cop6 Combination -2213.634 -55.267 -48.8917 
259 1.72 ELS+Cop6 Combination -2210.887 -53.846 -30.1417 
259 2.06 ELS+Cop6 Combination -2208.14 -52.425 -11.8801 
259 2.41 ELS+Cop6 Combination -2205.392 -51.004 5.893 
259 2.75 ELS+Cop6 Combination -2202.645 -49.583 23.1778 
259 3.09 ELS+Cop6 Combination -2199.898 -48.162 39.9742 
259 3.44 ELS+Cop6 Combination -2197.15 -46.741 56.2822 
259 3.78 ELS+Cop6 Combination -2194.403 -45.319 72.1019 
259 4.12 ELS+Cop6 Combination -2191.655 -43.898 87.4331 
259 4.47 ELS+Cop6 Combination -2188.908 -42.477 102.276 
259 4.81 ELS+Cop6 Combination -2186.161 -41.056 116.6304 
259 5.16 ELS+Cop6 Combination -2183.413 -39.635 130.4965 
259 5.50 ELS+Cop6 Combination -2180.666 -38.214 143.8742 
259 5.84 ELS+Cop6 Combination -2177.919 -36.793 156.7635 
259 6.19 ELS+Cop6 Combination -2175.171 -35.372 169.1644 
259 6.53 ELS+Cop6 Combination -2172.424 -33.951 181.0769 
259 0.00 ELS+Cop7 Combination -1783.881 -26.145 -50.4214 
259 0.34 ELS+Cop7 Combination -1781.134 -24.724 -41.68 
259 0.69 ELS+Cop7 Combination -1778.386 -23.303 -33.4269 
259 1.03 ELS+Cop7 Combination -1775.639 -21.882 -25.6622 
259 1.37 ELS+Cop7 Combination -1772.892 -20.461 -18.386 
259 1.72 ELS+Cop7 Combination -1770.144 -19.04 -11.5981 
259 2.06 ELS+Cop7 Combination -1767.397 -17.619 -5.2986 
259 2.41 ELS+Cop7 Combination -1764.65 -16.198 0.5126 
259 2.75 ELS+Cop7 Combination -1761.902 -14.777 5.8353 
259 3.09 ELS+Cop7 Combination -1759.155 -13.356 10.6696 
259 3.44 ELS+Cop7 Combination -1756.407 -11.935 15.0156 
259 3.78 ELS+Cop7 Combination -1753.66 -10.514 18.8731 
259 4.12 ELS+Cop7 Combination -1750.913 -9.093 22.2423 
259 4.47 ELS+Cop7 Combination -1748.165 -7.672 25.1231 
259 4.81 ELS+Cop7 Combination -1745.418 -6.251 27.5155 
259 5.16 ELS+Cop7 Combination -1742.671 -4.83 29.4195 
259 5.50 ELS+Cop7 Combination -1739.923 -3.408 30.8351 
259 5.84 ELS+Cop7 Combination -1737.176 -1.987 31.7624 
259 6.19 ELS+Cop7 Combination -1734.429 -0.566 32.2012 
259 6.53 ELS+Cop7 Combination -1731.681 0.855 32.1517 
259 0.00 ELS+Cop8 Combination -1112.772 -27.129 -47.602 
259 0.34 ELS+Cop8 Combination -1110.024 -25.708 -38.5224 
259 0.69 ELS+Cop8 Combination -1107.277 -24.287 -29.9312 
259 1.03 ELS+Cop8 Combination -1104.53 -22.866 -21.8284 
259 1.37 ELS+Cop8 Combination -1101.782 -21.445 -14.214 
259 1.72 ELS+Cop8 Combination -1099.035 -20.024 -7.0879 
259 2.06 ELS+Cop8 Combination -1096.287 -18.603 -0.4503 
259 2.41 ELS+Cop8 Combination -1093.54 -17.182 5.699 
259 2.75 ELS+Cop8 Combination -1090.793 -15.761 11.3599 
259 3.09 ELS+Cop8 Combination -1088.045 -14.34 16.5324 
259 3.44 ELS+Cop8 Combination -1085.298 -12.919 21.2165 
259 3.78 ELS+Cop8 Combination -1082.551 -11.498 25.4122 
259 4.12 ELS+Cop8 Combination -1079.803 -10.077 29.1195 
259 4.47 ELS+Cop8 Combination -1077.056 -8.656 32.3384 
259 4.81 ELS+Cop8 Combination -1074.309 -7.234 35.069 
259 5.16 ELS+Cop8 Combination -1071.561 -5.813 37.3112 
259 5.50 ELS+Cop8 Combination -1068.814 -4.392 39.0649 
259 5.84 ELS+Cop8 Combination -1066.066 -2.971 40.3303 
259 6.19 ELS+Cop8 Combination -1063.319 -1.55 41.1073 
259 6.53 ELS+Cop8 Combination -1060.572 -0.129 41.3959 
259 0.00 ENVOLVENT Combination -1112.772 -26.145 -47.602 
259 0.34 ENVOLVENT Combination -1110.024 -24.724 -38.5224 
259 0.69 ENVOLVENT Combination -1107.277 -23.303 -29.9312 
259 1.03 ENVOLVENT Combination -1104.53 -21.882 -21.8284 
259 1.37 ENVOLVENT Combination -1101.782 -20.461 -14.214 
259 1.72 ENVOLVENT Combination -1099.035 -19.04 -7.0879 
259 2.06 ENVOLVENT Combination -1096.287 -17.619 -0.4503 
259 2.41 ENVOLVENT Combination -1093.54 -16.198 6.5234 
259 2.75 ENVOLVENT Combination -1090.793 -14.777 23.1778 
259 3.09 ENVOLVENT Combination -1088.045 -13.356 39.9742 
259 3.44 ENVOLVENT Combination -1085.298 -11.935 56.2822 
259 3.78 ENVOLVENT Combination -1082.551 -10.514 72.1019 
259 4.12 ENVOLVENT Combination -1079.803 -9.093 87.4331 
259 4.47 ENVOLVENT Combination -1077.056 -7.672 102.276 
259 4.81 ENVOLVENT Combination -1074.309 -6.251 116.6304 
259 5.16 ENVOLVENT Combination -1071.561 -4.83 130.4965 
259 5.50 ENVOLVENT Combination -1068.814 -3.408 143.8742 
259 5.84 ENVOLVENT Combination -1066.066 -1.987 156.7635 
259 6.19 ENVOLVENT Combination -1063.319 -0.566 169.1644 
259 6.53 ENVOLVENT Combination -1060.572 0.855 181.0769 
259 0.00 ENVOLVENT Combination -2224.624 -60.951 -128.7754 
259 0.34 ENVOLVENT Combination -2221.876 -59.53 -108.0719 
259 0.69 ENVOLVENT Combination -2219.129 -58.109 -87.8567 
259 1.03 ENVOLVENT Combination -2216.382 -56.688 -68.13 
259 1.37 ENVOLVENT Combination -2213.634 -55.267 -48.8917 
259 1.72 ENVOLVENT Combination -2210.887 -53.846 -30.1417 
259 2.06 ENVOLVENT Combination -2208.14 -52.425 -11.8801 
259 2.41 ENVOLVENT Combination -2205.392 -51.004 0.5126 
259 2.75 ENVOLVENT Combination -2202.645 -49.583 5.8353 
259 3.09 ENVOLVENT Combination -2199.898 -48.162 10.6696 
259 3.44 ENVOLVENT Combination -2197.15 -46.741 15.0156 
259 3.78 ENVOLVENT Combination -2194.403 -45.319 18.8731 
259 4.12 ENVOLVENT Combination -2191.655 -43.898 22.2423 
259 4.47 ENVOLVENT Combination -2188.908 -42.477 25.1231 
259 4.81 ENVOLVENT Combination -2186.161 -41.056 27.5155 
259 5.16 ENVOLVENT Combination -2183.413 -39.635 29.4195 
259 5.50 ENVOLVENT Combination -2180.666 -38.214 30.8351 
259 5.84 ENVOLVENT Combination -2177.919 -36.793 31.7624 
259 6.19 ENVOLVENT Combination -2175.171 -35.372 32.2012 
259 6.53 ENVOLVENT Combination -2172.424 -33.951 32.1517 
269 0.00 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 87.2683 
269 0.34 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 79.907 
269 0.69 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 72.5456 
269 1.03 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 65.1842 
269 1.37 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 57.8229 
269 1.72 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 50.4615 
269 2.06 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 43.1001 
269 2.41 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 35.7387 
269 2.75 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 28.3774 
269 3.09 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 21.016 
269 3.44 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 13.6546 
269 3.78 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 6.2933 
269 4.12 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -1.0681 
269 4.47 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -8.4295 
269 4.81 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -15.7909 
269 5.16 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -23.1522 
269 5.50 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -30.5136 
269 5.84 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -37.875 
269 6.19 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -45.2363 
269 6.53 PesLlosa LinStatic -1185.685 21.419 -52.5977 
269 0.00 PesPropi LinStatic -90.154 -11.41 -6.1786 
269 0.34 PesPropi LinStatic -92.901 -9.989 -2.5015 
269 0.69 PesPropi LinStatic -95.648 -8.568 0.6873 
269 1.03 PesPropi LinStatic -98.396 -7.147 3.3876 
269 1.37 PesPropi LinStatic -101.143 -5.726 5.5996 
269 1.72 PesPropi LinStatic -103.891 -4.305 7.3232 
269 2.06 PesPropi LinStatic -106.638 -2.884 8.5584 
269 2.41 PesPropi LinStatic -109.385 -1.462 9.3052 
269 2.75 PesPropi LinStatic -112.133 -0.041 9.5636 
269 3.09 PesPropi LinStatic -114.88 1.38 9.3337 
269 3.44 PesPropi LinStatic -117.627 2.801 8.6153 
269 3.78 PesPropi LinStatic -120.375 4.222 7.4086 
269 4.12 PesPropi LinStatic -123.122 5.643 5.7134 
269 4.47 PesPropi LinStatic -125.869 7.064 3.5299 
269 4.81 PesPropi LinStatic -128.617 8.485 0.858 
269 5.16 PesPropi LinStatic -131.364 9.906 -2.3023 
269 5.50 PesPropi LinStatic -134.112 11.327 -5.951 
269 5.84 PesPropi LinStatic -136.859 12.748 -10.0881 
269 6.19 PesPropi LinStatic -139.606 14.169 -14.7135 
269 6.53 PesPropi LinStatic -142.354 15.59 -19.8274 
269 0.00 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -1.6672 
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269 0.34 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -1.5118 
269 0.69 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -1.3565 
269 1.03 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -1.2011 
269 1.37 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -1.0458 
269 1.72 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -0.8904 
269 2.06 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -0.7351 
269 2.41 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -0.5798 
269 2.75 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -0.4244 
269 3.09 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -0.2691 
269 3.44 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 -0.1137 
269 3.78 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 0.0416 
269 4.12 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 0.197 
269 4.47 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 0.3523 
269 4.81 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 0.5077 
269 5.16 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 0.663 
269 5.50 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 0.8184 
269 5.84 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 0.9737 
269 6.19 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 1.1291 
269 6.53 Cop1 LinStatic -6.495 -0.452 1.2844 
269 0.00 ELS+Cop1 Combination -1282.334 9.557 79.4226 
269 0.34 ELS+Cop1 Combination -1285.081 10.978 75.8937 
269 0.69 ELS+Cop1 Combination -1287.829 12.4 71.8764 
269 1.03 ELS+Cop1 Combination -1290.576 13.821 67.3707 
269 1.37 ELS+Cop1 Combination -1293.323 15.242 62.3767 
269 1.72 ELS+Cop1 Combination -1296.071 16.663 56.8942 
269 2.06 ELS+Cop1 Combination -1298.818 18.084 50.9234 
269 2.41 ELS+Cop1 Combination -1301.565 19.505 44.4642 
269 2.75 ELS+Cop1 Combination -1304.313 20.926 37.5166 
269 3.09 ELS+Cop1 Combination -1307.06 22.347 30.0806 
269 3.44 ELS+Cop1 Combination -1309.808 23.768 22.1562 
269 3.78 ELS+Cop1 Combination -1312.555 25.189 13.7434 
269 4.12 ELS+Cop1 Combination -1315.302 26.61 4.8423 
269 4.47 ELS+Cop1 Combination -1318.05 28.031 -4.5473 
269 4.81 ELS+Cop1 Combination -1320.797 29.452 -14.4252 
269 5.16 ELS+Cop1 Combination -1323.544 30.873 -24.7915 
269 5.50 ELS+Cop1 Combination -1326.292 32.294 -35.6462 
269 5.84 ELS+Cop1 Combination -1329.039 33.715 -46.9893 
269 6.19 ELS+Cop1 Combination -1331.786 35.136 -58.8208 
269 6.53 ELS+Cop1 Combination -1334.534 36.557 -71.1407 
269 0.00 ELS+Cop2 Combination -1279.295 9.76 80.169 
269 0.34 ELS+Cop2 Combination -1282.043 11.181 76.5705 
269 0.69 ELS+Cop2 Combination -1284.79 12.602 72.4837 
269 1.03 ELS+Cop2 Combination -1287.537 14.023 67.9084 
269 1.37 ELS+Cop2 Combination -1290.285 15.444 62.8448 
269 1.72 ELS+Cop2 Combination -1293.032 16.865 57.2928 
269 2.06 ELS+Cop2 Combination -1295.78 18.286 51.2524 
269 2.41 ELS+Cop2 Combination -1298.527 19.707 44.7236 
269 2.75 ELS+Cop2 Combination -1301.274 21.128 37.7064 
269 3.09 ELS+Cop2 Combination -1304.022 22.549 30.2008 
269 3.44 ELS+Cop2 Combination -1306.769 23.97 22.2069 
269 3.78 ELS+Cop2 Combination -1309.516 25.391 13.7245 
269 4.12 ELS+Cop2 Combination -1312.264 26.812 4.7538 
269 4.47 ELS+Cop2 Combination -1315.011 28.234 -4.7053 
269 4.81 ELS+Cop2 Combination -1317.759 29.655 -14.6529 
269 5.16 ELS+Cop2 Combination -1320.506 31.076 -25.0887 
269 5.50 ELS+Cop2 Combination -1323.253 32.497 -36.013 
269 5.84 ELS+Cop2 Combination -1326.001 33.918 -47.4257 
269 6.19 ELS+Cop2 Combination -1328.748 35.339 -59.3268 
269 6.53 ELS+Cop2 Combination -1331.495 36.76 -71.7162 
269 0.00 ELS+Cop3 Combination -1284.105 9.872 80.5799 
269 0.34 ELS+Cop3 Combination -1286.852 11.293 76.9428 
269 0.69 ELS+Cop3 Combination -1289.599 12.714 72.8174 
269 1.03 ELS+Cop3 Combination -1292.347 14.135 68.2035 
269 1.37 ELS+Cop3 Combination -1295.094 15.556 63.1013 
269 1.72 ELS+Cop3 Combination -1297.841 16.977 57.5107 
269 2.06 ELS+Cop3 Combination -1300.589 18.399 51.4317 
269 2.41 ELS+Cop3 Combination -1303.336 19.82 44.8643 
269 2.75 ELS+Cop3 Combination -1306.084 21.241 37.8085 
269 3.09 ELS+Cop3 Combination -1308.831 22.662 30.2643 
269 3.44 ELS+Cop3 Combination -1311.578 24.083 22.2317 
269 3.78 ELS+Cop3 Combination -1314.326 25.504 13.7108 
269 4.12 ELS+Cop3 Combination -1317.073 26.925 4.7014 
269 4.47 ELS+Cop3 Combination -1319.82 28.346 -4.7963 
269 4.81 ELS+Cop3 Combination -1322.568 29.767 -14.7824 
269 5.16 ELS+Cop3 Combination -1325.315 31.188 -25.2569 
269 5.50 ELS+Cop3 Combination -1328.063 32.609 -36.2198 
269 5.84 ELS+Cop3 Combination -1330.81 34.03 -47.6711 
269 6.19 ELS+Cop3 Combination -1333.557 35.451 -59.6108 
269 6.53 ELS+Cop3 Combination -1336.305 36.872 -72.0389 
269 0.00 ELS+Cop4 Combination -1294.834 9.247 78.307 
269 0.34 ELS+Cop4 Combination -1297.581 10.669 74.8847 
269 0.69 ELS+Cop4 Combination -1300.328 12.09 70.9739 
269 1.03 ELS+Cop4 Combination -1303.076 13.511 66.5748 
269 1.37 ELS+Cop4 Combination -1305.823 14.932 61.6872 
269 1.72 ELS+Cop4 Combination -1308.571 16.353 56.3113 
269 2.06 ELS+Cop4 Combination -1311.318 17.774 50.447 
269 2.41 ELS+Cop4 Combination -1314.065 19.195 44.0943 
269 2.75 ELS+Cop4 Combination -1316.813 20.616 37.2533 
269 3.09 ELS+Cop4 Combination -1319.56 22.037 29.9238 
269 3.44 ELS+Cop4 Combination -1322.307 23.458 22.1059 
269 3.78 ELS+Cop4 Combination -1325.055 24.879 13.7997 
269 4.12 ELS+Cop4 Combination -1327.802 26.3 5.0051 
269 4.47 ELS+Cop4 Combination -1330.549 27.721 -4.278 
269 4.81 ELS+Cop4 Combination -1333.297 29.142 -14.0494 
269 5.16 ELS+Cop4 Combination -1336.044 30.563 -24.3092 
269 5.50 ELS+Cop4 Combination -1338.792 31.984 -35.0574 
269 5.84 ELS+Cop4 Combination -1341.539 33.405 -46.2939 
269 6.19 ELS+Cop4 Combination -1344.286 34.826 -58.0189 
269 6.53 ELS+Cop4 Combination -1347.034 36.247 -70.2322 
269 0.00 ELS+Cop5 Combination -1215.934 10.395 82.511 
269 0.34 ELS+Cop5 Combination -1218.681 11.816 78.6943 
269 0.69 ELS+Cop5 Combination -1221.429 13.237 74.3892 
269 1.03 ELS+Cop5 Combination -1224.176 14.658 69.5957 
269 1.37 ELS+Cop5 Combination -1226.923 16.079 64.3139 
269 1.72 ELS+Cop5 Combination -1229.671 17.5 58.5436 
269 2.06 ELS+Cop5 Combination -1232.418 18.921 52.285 
269 2.41 ELS+Cop5 Combination -1235.165 20.342 45.5379 
269 2.75 ELS+Cop5 Combination -1237.913 21.763 38.3025 
269 3.09 ELS+Cop5 Combination -1240.66 23.184 30.5787 
269 3.44 ELS+Cop5 Combination -1243.407 24.605 22.3665 
269 3.78 ELS+Cop5 Combination -1246.155 26.026 13.6659 
269 4.12 ELS+Cop5 Combination -1248.902 27.448 4.4769 
269 4.47 ELS+Cop5 Combination -1251.65 28.869 -5.2005 
269 4.81 ELS+Cop5 Combination -1254.397 30.29 -15.3662 
269 5.16 ELS+Cop5 Combination -1257.144 31.711 -26.0204 
269 5.50 ELS+Cop5 Combination -1259.892 33.132 -37.1629 
269 5.84 ELS+Cop5 Combination -1262.639 34.553 -48.7938 
269 6.19 ELS+Cop5 Combination -1265.386 35.974 -60.9131 
269 6.53 ELS+Cop5 Combination -1268.134 37.395 -73.5208 
269 0.00 ELS+Cop6 Combination -1221.351 4.377 57.6889 
269 0.34 ELS+Cop6 Combination -1224.099 5.799 55.9403 
269 0.69 ELS+Cop6 Combination -1226.846 7.22 53.7033 
269 1.03 ELS+Cop6 Combination -1229.593 8.641 50.9779 
269 1.37 ELS+Cop6 Combination -1232.341 10.062 47.7641 
269 1.72 ELS+Cop6 Combination -1235.088 11.483 44.0619 
269 2.06 ELS+Cop6 Combination -1237.836 12.904 39.8713 
269 2.41 ELS+Cop6 Combination -1240.583 14.325 35.1923 
269 2.75 ELS+Cop6 Combination -1243.33 15.746 30.025 
269 3.09 ELS+Cop6 Combination -1246.078 17.167 24.3692 
269 3.44 ELS+Cop6 Combination -1248.825 18.588 18.2251 
269 3.78 ELS+Cop6 Combination -1251.572 20.009 11.5926 
269 4.12 ELS+Cop6 Combination -1254.32 21.43 4.4716 
269 4.47 ELS+Cop6 Combination -1257.067 22.851 -3.1377 
269 4.81 ELS+Cop6 Combination -1259.814 24.272 -11.2353 
269 5.16 ELS+Cop6 Combination -1262.562 25.693 -19.8214 
269 5.50 ELS+Cop6 Combination -1265.309 27.114 -28.8959 
269 5.84 ELS+Cop6 Combination -1268.057 28.535 -38.4587 
269 6.19 ELS+Cop6 Combination -1270.804 29.956 -48.51 
269 6.53 ELS+Cop6 Combination -1273.551 31.377 -59.0496 
269 0.00 ELS+Cop7 Combination -2134.624 11.417 82.4453 
269 0.34 ELS+Cop7 Combination -2137.372 12.838 78.2774 
269 0.69 ELS+Cop7 Combination -2140.119 14.259 73.6212 
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269 1.03 ELS+Cop7 Combination -2142.867 15.68 68.4766 
269 1.37 ELS+Cop7 Combination -2145.614 17.101 62.8435 
269 1.72 ELS+Cop7 Combination -2148.361 18.522 56.7221 
269 2.06 ELS+Cop7 Combination -2151.109 19.943 50.1123 
269 2.41 ELS+Cop7 Combination -2153.856 21.364 43.0142 
269 2.75 ELS+Cop7 Combination -2156.603 22.785 35.4276 
269 3.09 ELS+Cop7 Combination -2159.351 24.206 27.3526 
269 3.44 ELS+Cop7 Combination -2162.098 25.627 18.7893 
269 3.78 ELS+Cop7 Combination -2164.846 27.048 9.7376 
269 4.12 ELS+Cop7 Combination -2167.593 28.469 0.1974 
269 4.47 ELS+Cop7 Combination -2170.34 29.89 -9.8311 
269 4.81 ELS+Cop7 Combination -2173.088 31.311 -20.348 
269 5.16 ELS+Cop7 Combination -2175.835 32.732 -31.3533 
269 5.50 ELS+Cop7 Combination -2178.582 34.153 -42.8469 
269 5.84 ELS+Cop7 Combination -2181.33 35.574 -54.829 
269 6.19 ELS+Cop7 Combination -2184.077 36.996 -67.2994 
269 6.53 ELS+Cop7 Combination -2186.824 38.417 -80.2583 
269 0.00 ELS+Cop8 Combination -2176.719 42.987 219.3677 
269 0.34 ELS+Cop8 Combination -2179.466 44.408 204.3498 
269 0.69 ELS+Cop8 Combination -2182.214 45.829 188.8435 
269 1.03 ELS+Cop8 Combination -2184.961 47.25 172.8488 
269 1.37 ELS+Cop8 Combination -2187.708 48.671 156.3657 
269 1.72 ELS+Cop8 Combination -2190.456 50.092 139.3942 
269 2.06 ELS+Cop8 Combination -2193.203 51.513 121.9344 
269 2.41 ELS+Cop8 Combination -2195.951 52.934 103.9861 
269 2.75 ELS+Cop8 Combination -2198.698 54.355 85.5495 
269 3.09 ELS+Cop8 Combination -2201.445 55.776 66.6245 
269 3.44 ELS+Cop8 Combination -2204.193 57.197 47.2111 
269 3.78 ELS+Cop8 Combination -2206.94 58.618 27.3093 
269 4.12 ELS+Cop8 Combination -2209.687 60.039 6.9191 
269 4.47 ELS+Cop8 Combination -2212.435 61.46 -13.9595 
269 4.81 ELS+Cop8 Combination -2215.182 62.882 -35.3264 
269 5.16 ELS+Cop8 Combination -2217.929 64.303 -57.1818 
269 5.50 ELS+Cop8 Combination -2220.677 65.724 -79.5255 
269 5.84 ELS+Cop8 Combination -2223.424 67.145 -102.3576 
269 6.19 ELS+Cop8 Combination -2226.172 68.566 -125.6781 
269 6.53 ELS+Cop8 Combination -2228.919 69.987 -149.487 
269 0.00 ENVOLVENT Combination -1215.934 42.987 219.3677 
269 0.34 ENVOLVENT Combination -1218.681 44.408 204.3498 
269 0.69 ENVOLVENT Combination -1221.429 45.829 188.8435 
269 1.03 ENVOLVENT Combination -1224.176 47.25 172.8488 
269 1.37 ENVOLVENT Combination -1226.923 48.671 156.3657 
269 1.72 ENVOLVENT Combination -1229.671 50.092 139.3942 
269 2.06 ENVOLVENT Combination -1232.418 51.513 121.9344 
269 2.41 ENVOLVENT Combination -1235.165 52.934 103.9861 
269 2.75 ENVOLVENT Combination -1237.913 54.355 85.5495 
269 3.09 ENVOLVENT Combination -1240.66 55.776 66.6245 
269 3.44 ENVOLVENT Combination -1243.407 57.197 47.2111 
269 3.78 ENVOLVENT Combination -1246.155 58.618 27.3093 
269 4.12 ENVOLVENT Combination -1248.902 60.039 6.9191 
269 4.47 ENVOLVENT Combination -1251.65 61.46 -3.1377 
269 4.81 ENVOLVENT Combination -1254.397 62.882 -11.2353 
269 5.16 ENVOLVENT Combination -1257.144 64.303 -19.8214 
269 5.50 ENVOLVENT Combination -1259.892 65.724 -28.8959 
269 5.84 ENVOLVENT Combination -1262.639 67.145 -38.4587 
269 6.19 ENVOLVENT Combination -1265.386 68.566 -48.51 
269 6.53 ENVOLVENT Combination -1268.134 69.987 -59.0496 
269 0.00 ENVOLVENT Combination -2176.719 4.377 57.6889 
269 0.34 ENVOLVENT Combination -2179.466 5.799 55.9403 
269 0.69 ENVOLVENT Combination -2182.214 7.22 53.7033 
269 1.03 ENVOLVENT Combination -2184.961 8.641 50.9779 
269 1.37 ENVOLVENT Combination -2187.708 10.062 47.7641 
269 1.72 ENVOLVENT Combination -2190.456 11.483 44.0619 
269 2.06 ENVOLVENT Combination -2193.203 12.904 39.8713 
269 2.41 ENVOLVENT Combination -2195.951 14.325 35.1923 
269 2.75 ENVOLVENT Combination -2198.698 15.746 30.025 
269 3.09 ENVOLVENT Combination -2201.445 17.167 24.3692 
269 3.44 ENVOLVENT Combination -2204.193 18.588 18.2251 
269 3.78 ENVOLVENT Combination -2206.94 20.009 9.7376 
269 4.12 ENVOLVENT Combination -2209.687 21.43 0.1974 
269 4.47 ENVOLVENT Combination -2212.435 22.851 -13.9595 
269 4.81 ENVOLVENT Combination -2215.182 24.272 -35.3264 
269 5.16 ENVOLVENT Combination -2217.929 25.693 -57.1818 
269 5.50 ENVOLVENT Combination -2220.677 27.114 -79.5255 
269 5.84 ENVOLVENT Combination -2223.424 28.535 -102.3576 
269 6.19 ENVOLVENT Combination -2226.172 29.956 -125.6781 
269 6.53 ENVOLVENT Combination -2228.919 31.377 -149.487 
279 0.00 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 -83.8917 
279 0.34 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 -70.9676 
279 0.69 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 -58.0434 
279 1.03 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 -45.1193 
279 1.37 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 -32.1952 
279 1.72 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 -19.2711 
279 2.06 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 -6.347 
279 2.41 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 6.5771 
279 2.75 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 19.5012 
279 3.09 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 32.4253 
279 3.44 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 45.3494 
279 3.78 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 58.2736 
279 4.12 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 71.1977 
279 4.47 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 84.1218 
279 4.81 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 97.0459 
279 5.16 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 109.97 
279 5.50 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 122.8941 
279 5.84 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 135.8182 
279 6.19 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 148.7423 
279 6.53 PesLlosa LinStatic -638.401 -37.605 161.6664 
279 0.00 PesPropi LinStatic -101.087 -16.98 -22.5314 
279 0.34 PesPropi LinStatic -98.339 -15.559 -16.9398 
279 0.69 PesPropi LinStatic -95.592 -14.138 -11.8367 
279 1.03 PesPropi LinStatic -92.845 -12.717 -7.222 
279 1.37 PesPropi LinStatic -90.097 -11.296 -3.0957 
279 1.72 PesPropi LinStatic -87.35 -9.875 0.5423 
279 2.06 PesPropi LinStatic -84.602 -8.454 3.6918 
279 2.41 PesPropi LinStatic -81.855 -7.033 6.353 
279 2.75 PesPropi LinStatic -79.108 -5.612 8.5258 
279 3.09 PesPropi LinStatic -76.36 -4.191 10.2102 
279 3.44 PesPropi LinStatic -73.613 -2.769 11.4062 
279 3.78 PesPropi LinStatic -70.866 -1.348 12.1138 
279 4.12 PesPropi LinStatic -68.118 0.073 12.333 
279 4.47 PesPropi LinStatic -65.371 1.494 12.0639 
279 4.81 PesPropi LinStatic -62.623 2.915 11.3063 
279 5.16 PesPropi LinStatic -59.876 4.336 10.0604 
279 5.50 PesPropi LinStatic -57.129 5.757 8.3261 
279 5.84 PesPropi LinStatic -54.381 7.178 6.1034 
279 6.19 PesPropi LinStatic -51.634 8.599 3.3923 
279 6.53 PesPropi LinStatic -48.887 10.02 0.1928 
279 0.00 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 0.2595 
279 0.34 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 0.2186 
279 0.69 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 0.1777 
279 1.03 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 0.1368 
279 1.37 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 0.0958 
279 1.72 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 0.0549 
279 2.06 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 0.014 
279 2.41 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.0269 
279 2.75 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.0678 
279 3.09 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.1088 
279 3.44 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.1497 
279 3.78 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.1906 
279 4.12 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.2315 
279 4.47 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.2724 
279 4.81 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.3133 
279 5.16 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.3543 
279 5.50 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.3952 
279 5.84 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.4361 
279 6.19 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.477 
279 6.53 Cop1 LinStatic 0.739 0.119 -0.5179 
279 0.00 ELS+Cop1 Combination -738.748 -54.466 -106.1635 
279 0.34 ELS+Cop1 Combination -736.001 -53.045 -87.6888 
279 0.69 ELS+Cop1 Combination -733.254 -51.624 -69.7025 
279 1.03 ELS+Cop1 Combination -730.506 -50.203 -52.2046 
279 1.37 ELS+Cop1 Combination -727.759 -48.782 -35.1951 
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279 1.72 ELS+Cop1 Combination -725.011 -47.361 -18.6739 
279 2.06 ELS+Cop1 Combination -722.264 -45.94 -2.6412 
279 2.41 ELS+Cop1 Combination -719.517 -44.519 12.9032 
279 2.75 ELS+Cop1 Combination -716.769 -43.098 27.9592 
279 3.09 ELS+Cop1 Combination -714.022 -41.676 42.5268 
279 3.44 ELS+Cop1 Combination -711.275 -40.255 56.606 
279 3.78 ELS+Cop1 Combination -708.527 -38.834 70.1968 
279 4.12 ELS+Cop1 Combination -705.78 -37.413 83.2992 
279 4.47 ELS+Cop1 Combination -703.033 -35.992 95.9132 
279 4.81 ELS+Cop1 Combination -700.285 -34.571 108.0389 
279 5.16 ELS+Cop1 Combination -697.538 -33.15 119.6761 
279 5.50 ELS+Cop1 Combination -694.79 -31.729 130.825 
279 5.84 ELS+Cop1 Combination -692.043 -30.308 141.4855 
279 6.19 ELS+Cop1 Combination -689.296 -28.887 151.6576 
279 6.53 ELS+Cop1 Combination -686.548 -27.466 161.3413 
279 0.00 ELS+Cop2 Combination -739.077 -54.519 -106.2783 
279 0.34 ELS+Cop2 Combination -736.329 -53.098 -87.7855 
279 0.69 ELS+Cop2 Combination -733.582 -51.677 -69.7811 
279 1.03 ELS+Cop2 Combination -730.835 -50.255 -52.2651 
279 1.37 ELS+Cop2 Combination -728.087 -48.834 -35.2375 
279 1.72 ELS+Cop2 Combination -725.34 -47.413 -18.6982 
279 2.06 ELS+Cop2 Combination -722.593 -45.992 -2.6474 
279 2.41 ELS+Cop2 Combination -719.845 -44.571 12.9151 
279 2.75 ELS+Cop2 Combination -717.098 -43.15 27.9892 
279 3.09 ELS+Cop2 Combination -714.35 -41.729 42.5749 
279 3.44 ELS+Cop2 Combination -711.603 -40.308 56.6722 
279 3.78 ELS+Cop2 Combination -708.856 -38.887 70.2811 
279 4.12 ELS+Cop2 Combination -706.108 -37.466 83.4016 
279 4.47 ELS+Cop2 Combination -703.361 -36.045 96.0338 
279 4.81 ELS+Cop2 Combination -700.614 -34.624 108.1775 
279 5.16 ELS+Cop2 Combination -697.866 -33.203 119.8329 
279 5.50 ELS+Cop2 Combination -695.119 -31.782 130.9999 
279 5.84 ELS+Cop2 Combination -692.371 -30.361 141.6785 
279 6.19 ELS+Cop2 Combination -689.624 -28.94 151.8687 
279 6.53 ELS+Cop2 Combination -686.877 -27.519 161.5705 
279 0.00 ELS+Cop3 Combination -739.352 -54.579 -106.4093 
279 0.34 ELS+Cop3 Combination -736.605 -53.158 -87.8958 
279 0.69 ELS+Cop3 Combination -733.858 -51.737 -69.8706 
279 1.03 ELS+Cop3 Combination -731.11 -50.316 -52.3339 
279 1.37 ELS+Cop3 Combination -728.363 -48.895 -35.2855 
279 1.72 ELS+Cop3 Combination -725.615 -47.474 -18.7256 
279 2.06 ELS+Cop3 Combination -722.868 -46.053 -2.654 
279 2.41 ELS+Cop3 Combination -720.121 -44.632 12.9292 
279 2.75 ELS+Cop3 Combination -717.373 -43.211 28.024 
279 3.09 ELS+Cop3 Combination -714.626 -41.789 42.6304 
279 3.44 ELS+Cop3 Combination -711.879 -40.368 56.7485 
279 3.78 ELS+Cop3 Combination -709.131 -38.947 70.3781 
279 4.12 ELS+Cop3 Combination -706.384 -37.526 83.5193 
279 4.47 ELS+Cop3 Combination -703.636 -36.105 96.1722 
279 4.81 ELS+Cop3 Combination -700.889 -34.684 108.3367 
279 5.16 ELS+Cop3 Combination -698.142 -33.263 120.0128 
279 5.50 ELS+Cop3 Combination -695.394 -31.842 131.2005 
279 5.84 ELS+Cop3 Combination -692.647 -30.421 141.8998 
279 6.19 ELS+Cop3 Combination -689.9 -29 152.1107 
279 6.53 ELS+Cop3 Combination -687.152 -27.579 161.8332 
279 0.00 ELS+Cop4 Combination -738.424 -54.425 -106.074 
279 0.34 ELS+Cop4 Combination -735.676 -53.004 -87.6134 
279 0.69 ELS+Cop4 Combination -732.929 -51.583 -69.6412 
279 1.03 ELS+Cop4 Combination -730.182 -50.162 -52.1573 
279 1.37 ELS+Cop4 Combination -727.434 -48.741 -35.1618 
279 1.72 ELS+Cop4 Combination -724.687 -47.32 -18.6547 
279 2.06 ELS+Cop4 Combination -721.94 -45.899 -2.636 
279 2.41 ELS+Cop4 Combination -719.192 -44.478 12.8943 
279 2.75 ELS+Cop4 Combination -716.445 -43.057 27.9362 
279 3.09 ELS+Cop4 Combination -713.697 -41.636 42.4897 
279 3.44 ELS+Cop4 Combination -710.95 -40.215 56.5549 
279 3.78 ELS+Cop4 Combination -708.203 -38.793 70.1317 
279 4.12 ELS+Cop4 Combination -705.455 -37.372 83.22 
279 4.47 ELS+Cop4 Combination -702.708 -35.951 95.82 
279 4.81 ELS+Cop4 Combination -699.961 -34.53 107.9316 
279 5.16 ELS+Cop4 Combination -697.213 -33.109 119.5548 
279 5.50 ELS+Cop4 Combination -694.466 -31.688 130.6896 
279 5.84 ELS+Cop4 Combination -691.719 -30.267 141.3361 
279 6.19 ELS+Cop4 Combination -688.971 -28.846 151.4941 
279 6.53 ELS+Cop4 Combination -686.224 -27.425 161.1638 
279 0.00 ELS+Cop5 Combination -739.278 -54.425 -106.077 
279 0.34 ELS+Cop5 Combination -736.531 -53.003 -87.6165 
279 0.69 ELS+Cop5 Combination -733.784 -51.582 -69.6444 
279 1.03 ELS+Cop5 Combination -731.036 -50.161 -52.1608 
279 1.37 ELS+Cop5 Combination -728.289 -48.74 -35.1655 
279 1.72 ELS+Cop5 Combination -725.542 -47.319 -18.6586 
279 2.06 ELS+Cop5 Combination -722.794 -45.898 -2.64 
279 2.41 ELS+Cop5 Combination -720.047 -44.477 12.8901 
279 2.75 ELS+Cop5 Combination -717.299 -43.056 27.9318 
279 3.09 ELS+Cop5 Combination -714.552 -41.635 42.4852 
279 3.44 ELS+Cop5 Combination -711.805 -40.214 56.5502 
279 3.78 ELS+Cop5 Combination -709.057 -38.793 70.1267 
279 4.12 ELS+Cop5 Combination -706.31 -37.372 83.2149 
279 4.47 ELS+Cop5 Combination -703.563 -35.951 95.8147 
279 4.81 ELS+Cop5 Combination -700.815 -34.53 107.9261 
279 5.16 ELS+Cop5 Combination -698.068 -33.109 119.5492 
279 5.50 ELS+Cop5 Combination -695.32 -31.688 130.6838 
279 5.84 ELS+Cop5 Combination -692.573 -30.267 141.33 
279 6.19 ELS+Cop5 Combination -689.826 -28.846 151.4879 
279 6.53 ELS+Cop5 Combination -687.078 -27.425 161.1574 
279 0.00 ELS+Cop6 Combination -722.675 -52.261 -101.3468 
279 0.34 ELS+Cop6 Combination -719.927 -50.84 -83.6298 
279 0.69 ELS+Cop6 Combination -717.18 -49.419 -66.4012 
279 1.03 ELS+Cop6 Combination -714.433 -47.998 -49.661 
279 1.37 ELS+Cop6 Combination -711.685 -46.577 -33.4091 
279 1.72 ELS+Cop6 Combination -708.938 -45.156 -17.6456 
279 2.06 ELS+Cop6 Combination -706.19 -43.735 -2.3706 
279 2.41 ELS+Cop6 Combination -703.443 -42.314 12.4161 
279 2.75 ELS+Cop6 Combination -700.696 -40.893 26.7144 
279 3.09 ELS+Cop6 Combination -697.948 -39.472 40.5243 
279 3.44 ELS+Cop6 Combination -695.201 -38.051 53.8459 
279 3.78 ELS+Cop6 Combination -692.454 -36.63 66.679 
279 4.12 ELS+Cop6 Combination -689.706 -35.209 79.0238 
279 4.47 ELS+Cop6 Combination -686.959 -33.788 90.8801 
279 4.81 ELS+Cop6 Combination -684.212 -32.367 102.2481 
279 5.16 ELS+Cop6 Combination -681.464 -30.946 113.1277 
279 5.50 ELS+Cop6 Combination -678.717 -29.525 123.5189 
279 5.84 ELS+Cop6 Combination -675.969 -28.103 133.4217 
279 6.19 ELS+Cop6 Combination -673.222 -26.682 142.8361 
279 6.53 ELS+Cop6 Combination -670.475 -25.261 151.7621 
279 0.00 ELS+Cop7 Combination -756.662 -60.028 -118.2078 
279 0.34 ELS+Cop7 Combination -753.914 -58.607 -97.8216 
279 0.69 ELS+Cop7 Combination -751.167 -57.186 -77.9237 
279 1.03 ELS+Cop7 Combination -748.419 -55.765 -58.5143 
279 1.37 ELS+Cop7 Combination -745.672 -54.344 -39.5932 
279 1.72 ELS+Cop7 Combination -742.925 -52.923 -21.1606 
279 2.06 ELS+Cop7 Combination -740.177 -51.502 -3.2163 
279 2.41 ELS+Cop7 Combination -737.43 -50.08 14.2396 
279 2.75 ELS+Cop7 Combination -734.683 -48.659 31.2071 
279 3.09 ELS+Cop7 Combination -731.935 -47.238 47.6862 
279 3.44 ELS+Cop7 Combination -729.188 -45.817 63.6769 
279 3.78 ELS+Cop7 Combination -726.441 -44.396 79.1793 
279 4.12 ELS+Cop7 Combination -723.693 -42.975 94.1932 
279 4.47 ELS+Cop7 Combination -720.946 -41.554 108.7188 
279 4.81 ELS+Cop7 Combination -718.198 -40.133 122.7559 
279 5.16 ELS+Cop7 Combination -715.451 -38.712 136.3047 
279 5.50 ELS+Cop7 Combination -712.704 -37.291 149.3651 
279 5.84 ELS+Cop7 Combination -709.956 -35.87 161.9371 
279 6.19 ELS+Cop7 Combination -707.209 -34.449 174.0207 
279 6.53 ELS+Cop7 Combination -704.462 -33.028 185.616 
279 0.00 ELS+Cop8 Combination -1356.992 -100.831 -208.7947 
279 0.34 ELS+Cop8 Combination -1354.245 -99.41 -174.3853 
279 0.69 ELS+Cop8 Combination -1351.497 -97.989 -140.4643 
279 1.03 ELS+Cop8 Combination -1348.75 -96.568 -107.0317 
279 1.37 ELS+Cop8 Combination -1346.002 -95.147 -74.0874 
279 1.72 ELS+Cop8 Combination -1343.255 -93.726 -41.6316 
279 2.06 ELS+Cop8 Combination -1340.508 -92.305 -9.6641 
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279 2.41 ELS+Cop8 Combination -1337.76 -90.883 21.815 
279 2.75 ELS+Cop8 Combination -1335.013 -89.462 52.8057 
279 3.09 ELS+Cop8 Combination -1332.266 -88.041 83.308 
279 3.44 ELS+Cop8 Combination -1329.518 -86.62 113.3219 
279 3.78 ELS+Cop8 Combination -1326.771 -85.199 142.8474 
279 4.12 ELS+Cop8 Combination -1324.024 -83.778 171.8846 
279 4.47 ELS+Cop8 Combination -1321.276 -82.357 200.4333 
279 4.81 ELS+Cop8 Combination -1318.529 -80.936 228.4937 
279 5.16 ELS+Cop8 Combination -1315.781 -79.515 256.0656 
279 5.50 ELS+Cop8 Combination -1313.034 -78.094 283.1492 
279 5.84 ELS+Cop8 Combination -1310.287 -76.673 309.7444 
279 6.19 ELS+Cop8 Combination -1307.539 -75.252 335.8512 
279 6.53 ELS+Cop8 Combination -1304.792 -73.831 361.4697 
279 0.00 ENVOLVENT Combination -722.675 -52.261 -101.3468 
279 0.34 ENVOLVENT Combination -719.927 -50.84 -83.6298 
279 0.69 ENVOLVENT Combination -717.18 -49.419 -66.4012 
279 1.03 ENVOLVENT Combination -714.433 -47.998 -49.661 
279 1.37 ENVOLVENT Combination -711.685 -46.577 -33.4091 
279 1.72 ENVOLVENT Combination -708.938 -45.156 -17.6456 
279 2.06 ENVOLVENT Combination -706.19 -43.735 -2.3706 
279 2.41 ENVOLVENT Combination -703.443 -42.314 21.815 
279 2.75 ENVOLVENT Combination -700.696 -40.893 52.8057 
279 3.09 ENVOLVENT Combination -697.948 -39.472 83.308 
279 3.44 ENVOLVENT Combination -695.201 -38.051 113.3219 
279 3.78 ENVOLVENT Combination -692.454 -36.63 142.8474 
279 4.12 ENVOLVENT Combination -689.706 -35.209 171.8846 
279 4.47 ENVOLVENT Combination -686.959 -33.788 200.4333 
279 4.81 ENVOLVENT Combination -684.212 -32.367 228.4937 
279 5.16 ENVOLVENT Combination -681.464 -30.946 256.0656 
279 5.50 ENVOLVENT Combination -678.717 -29.525 283.1492 
279 5.84 ENVOLVENT Combination -675.969 -28.103 309.7444 
279 6.19 ENVOLVENT Combination -673.222 -26.682 335.8512 
279 6.53 ENVOLVENT Combination -670.475 -25.261 361.4697 
279 0.00 ENVOLVENT Combination -1356.992 -100.831 -208.7947 
279 0.34 ENVOLVENT Combination -1354.245 -99.41 -174.3853 
279 0.69 ENVOLVENT Combination -1351.497 -97.989 -140.4643 
279 1.03 ENVOLVENT Combination -1348.75 -96.568 -107.0317 
279 1.37 ENVOLVENT Combination -1346.002 -95.147 -74.0874 
279 1.72 ENVOLVENT Combination -1343.255 -93.726 -41.6316 
279 2.06 ENVOLVENT Combination -1340.508 -92.305 -9.6641 
279 2.41 ENVOLVENT Combination -1337.76 -90.883 12.4161 
279 2.75 ENVOLVENT Combination -1335.013 -89.462 26.7144 
279 3.09 ENVOLVENT Combination -1332.266 -88.041 40.5243 
279 3.44 ENVOLVENT Combination -1329.518 -86.62 53.8459 
279 3.78 ENVOLVENT Combination -1326.771 -85.199 66.679 
279 4.12 ENVOLVENT Combination -1324.024 -83.778 79.0238 
279 4.47 ENVOLVENT Combination -1321.276 -82.357 90.8801 
279 4.81 ENVOLVENT Combination -1318.529 -80.936 102.2481 
279 5.16 ENVOLVENT Combination -1315.781 -79.515 113.1277 
279 5.50 ENVOLVENT Combination -1313.034 -78.094 123.5189 
279 5.84 ENVOLVENT Combination -1310.287 -76.673 133.4217 
279 6.19 ENVOLVENT Combination -1307.539 -75.252 142.8361 
279 6.53 ENVOLVENT Combination -1304.792 -73.831 151.7621 
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MUR I FONAMENTS 
ELU FLEXO-COMPRESSIÓ VOLADÍS 
 
Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : MUS_FLEXC 
    b [m] = 1.00 
    h [m] = 1.00 
    r [m] = 0.047 
 
    nº barras horizontales = 6 
    nº barras verticales   = 2 
  
 
2 
   
Diagrama 
     [mm] = 25 
 
    Resultados numéricos del diagrama de interacción 
 
 
x 
[cm] 
1/r 
[1/m] 
·1.E-3 
Nu 
[kN] 
Mu 
[kN·m] 
-9999.000 
0.050 
0.120 
0.173 
0.229 
0.319 
0.414 
0.510 
0.601 
0.674 
0.751 
0.832 
0.913 
0.997 
1.132 
7.1 
11.1 
12.0 
12.8 
13.8 
11.0 
8.4 
6.9 
5.8 
5.2 
4.7 
4.2 
3.8 
3.5 
2.8 
2561.1 
1017.9 
-525.3 
-2068.5 
-3611.8 
-5155.0 
-6698.2 
-8241.4 
-9784.6 
-11327.8 
-12871.0 
-14414.2 
-15957.4 
-17500.6 
-19043.8 
0.0 
706.6 
1404.2 
2052.8 
2628.0 
3054.6 
3356.2 
3535.3 
3559.0 
3362.4 
3112.6 
2796.1 
2397.7 
1915.5 
1346.0 
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1.432 
9999.000 
2.0 
0.6 
-20587.0 
-22130.3 
768.3 
0.0 
 
 
 
ELU FLEXO-COMPRESSIÓ VOLADÍS (REDUCCIÓ ARMADURA) 
 
 
Cálculo de secciones a flexión compuesta recta 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : MUS_FLEXC 
    b [m] = 1.00 
    h [m] = 1.00 
    r [m] = 0.047 
 
    nº barras horizontales = 3 
    nº barras verticales   = 2 
  
 
2 
   
Diagrama 
     [mm] = 25 
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    Resultados numéricos del diagrama de interacción 
 
 
x 
[cm] 
1/r 
[1/m] 
·1.E-3 
Nu 
[kN] 
Mu 
[kN·m] 
-9999.000 
0.082 
0.144 
0.198 
0.265 
0.351 
0.437 
0.522 
0.606 
0.681 
0.757 
0.836 
0.916 
0.997 
1.122 
1.400 
9999.000 
7.1 
11.5 
12.3 
13.2 
13.2 
10.0 
8.0 
6.7 
5.8 
5.1 
4.6 
4.2 
3.8 
3.5 
2.9 
2.1 
0.7 
1280.5 
-109.8 
-1500.1 
-2890.4 
-4280.7 
-5671.1 
-7061.4 
-8451.7 
-9842.0 
-11232.3 
-12622.7 
-14013.0 
-15403.3 
-16793.6 
-18183.9 
-19574.3 
-20964.6 
0.0 
642.0 
1249.7 
1798.8 
2249.5 
2588.9 
2829.0 
2969.6 
2989.1 
2866.4 
2677.6 
2417.0 
2078.2 
1656.6 
1148.4 
638.7 
0.0 
 
 
 
 
ELU TALLANT (REDUCCIÓ ARMADURA) 
 
 
Cálculo de secciones a cortante 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Control del hormigón  
    Control normal 
- Tipo de elemento estructural  
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    Tipo : elemento sin armadura a cortante 
- Sección  
    Sección : MUR 
    b0  [m] = 1.00 
    h   [m] = 1.00 
  
2 
   
Comprobación 
    l [·1.E-3] = 5 
    Nd [kN]   = 0.0 
 
    Vu [kN]   = 458.4 
 
ELU FLEXIÓ SIMPLE FONAMENTACIÓ 
 
 
Dimensionamiento de secciones a flexión simple 
 
1 
   
Datos 
- Materiales  
    Tipo de hormigón : HA-30 
    Tipo de acero    : B-500-S 
    fck [MPa]        = 30.00 
    fyk [MPa]        = 500.00 
                    = 1.50 
                    = 1.15 
- Sección  
    Sección : MUR 
    b  [m] = 1.00 
    h  [m] = 1.00 
    ri [m] = 0.047 
    rs [m] = 0.047 
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2 
   
Dimensionamiento 
    Md [kN·m]  = 560 
 
  
   
 
    Plano de deformación de agotamiento 
 
    x   [m]         = 0.094 
    1/r [1/m]·1.E-3 = 11.6 
      ·1.E-3       = 1.1 
      ·1.E-3       = -10.5 
 
 
    Deformación y tensión de armaduras 
 
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión 
 
       [m]          [cm²]           ·1.E          [MPa] 
 
      0.047           0.0            0.5           0.0 
 
      0.953          19.2          -10.0           434.8 
 
 
      At_est [cm²] = 19.2 
 
 [mm] 12 14 16 20 25 
nº 17 13 10 7 4 
nº capas 1 1 1 1 1 
At [cm²] 19.2 20.0 20.1 22.0 19.6 
wk [mm] 0.11 0.11 0.12 0.13 0.22 
 
  
DOCUMENT Nº1: Memòria                                          Annex 11. Càlculs estructurals 
129  
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
RESULTATS SAP2000 
 
Resultats gràfics i numèrics obtinguts mitjançant simulació per elements finits amb el 
programa SAP2000 per al mur i les fonamentacions. 
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TABLE:  Element Forces - Area Shells                   
Area ArEl Joint OutpCase F11 F22 F12 FVM M11 M22 M12 V13 V23 VMax 
Text Text Text Text KN/m KN/m KN/m KN/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m KN/m KN/m KN/m 
426 1 467 ELS+COP -9.99 18.53 13.27 34.01 0.6604 2.0371 -1.8703 -2.42 90.33 90.36 
426 1 475 ELS+COP -8.69 25.05 12.65 37.43 1.9505 1.5327 2.4866 -2.42 89.94 89.97 
426 1 476 ELS+COP -11.64 24.47 6.57 33.88 -1.8021 -43.5914 1.8313 -2.82 89.94 89.98 
426 1 477 ELS+COP -12.94 17.94 7.18 29.6 -3.134 -43.0462 -2.5256 -2.82 90.33 90.37 
426 1 467 ELU -13.57 24.89 18.01 45.99 1.2793 2.8582 -2.7415 -3.24 124.71 124.76 
426 1 475 ELU -11.84 33.54 17.29 50.59 3.0115 2.0056 3.3084 -3.24 124.17 124.21 
426 1 476 ELU -16.15 32.68 9.2 45.94 -2.1299 -60.2935 2.2834 -3.79 124.17 124.23 
426 1 477 ELU -17.88 24.03 9.93 40.28 -3.9165 -59.388 -3.7665 -3.79 124.71 124.77 
427 2 477 ELS+COP -14.84 8.44 -9.1 25.79 -2.2645 -47.0694 1.9943 -3.4 216.58 216.61 
427 2 476 ELS+COP -0.6 79.66 18.16 85.92 0.1396 -25.5119 -2.6809 -3.4 213.61 213.64 
427 2 478 ELS+COP -33.54 73.07 103.5 202.62 -26.9175 -133.1853 14.8451 -6.36 213.61 213.71 
427 2 479 ELS+COP -47.78 1.85 76.25 140.77 -29.3991 -154.6725 19.5204 -6.36 216.58 216.67 
427 2 477 ELU -20.72 9.84 -11.8 33.87 -2.7529 -64.8385 2.1991 -4.57 300.26 300.29 
427 2 476 ELU -1.46 106.14 25.54 115.67 0.4998 -35.8766 -3.673 -4.57 296.21 296.25 
427 2 478 ELU -45.46 97.34 141.36 275.53 -36.2888 -185.1614 19.8733 -8.62 296.21 296.34 
427 2 479 ELU -64.72 1.04 104.03 191.64 -39.6373 -214.0376 25.7454 -8.62 300.26 300.38 
428 3 479 ELS+COP -82.58 -172.17 326.51 584.86 -25.9327 -105.4715 34.5892 -4.16 302.36 302.39 
428 3 478 ELS+COP -2.69 227.31 235.91 468.24 -18.5284 -123.1085 -0.0104 -4.16 278.55 278.58 
428 3 480 ELS+COP 55.47 238.94 -227.35 449.42 -88.4293 -269.0657 -16.5491 -27.98 278.55 279.95 
428 3 471 ELS+COP -24.43 -160.54 -136.75 280.27 -97.1083 -250.2133 18.0505 -27.98 302.36 303.65 
428 3 479 ELU -112.66 -238.68 443.23 795.07 -35.0874 -148.0672 46.1356 -5.63 421.27 421.3 
428 3 478 ELU -3.88 305.23 321.12 635.39 -24.88 -171.3386 -0.2288 -5.63 388.32 388.36 
428 3 480 ELU 73.95 320.79 -304.94 603 -120.1018 -374.7181 -22.1379 -38.58 388.32 390.23 
428 3 471 ELU -34.83 -223.11 -182.83 378.81 -132.0225 -349.8156 24.2265 -38.58 421.27 423.03 
429 4 471 ELS+COP 55.98 241.49 -114.41 295.3 126.731 851.9565 12.6448 -29.18 664.8 665.44 
429 4 480 ELS+COP -42.47 -250.73 -205.82 425.56 134.6976 863.5959 -11.1832 -29.18 689.21 689.82 
429 4 481 ELS+COP -0.54 -242.34 267.82 523.24 39.008 524.2522 -3.3654 -4.78 689.21 689.22 
429 4 482 ELS+COP 97.91 249.88 359.23 659.32 29.9814 513.7337 20.4626 -4.78 664.8 664.82 
429 4 471 ELU 73.6 319.06 -156.04 395.95 170.2005 1138.3069 17.2453 -40.21 886.12 887.03 
429 4 480 ELU -58.32 -340.56 -279.59 577.96 181.1588 1154.577 -15.2072 -40.21 919.88 920.76 
429 4 481 ELU -0.85 -329.06 358.9 703.16 52.7344 701.939 -4.228 -6.46 919.88 919.9 
429 4 482 ELU 131.07 330.55 482.46 883.99 40.3366 687.1926 28.2245 -6.46 886.12 886.15 
430 5 482 ELS+COP 50.2 11.32 90.86 163.84 38.3209 556.1425 0.6497 -4.74 561.39 561.41 
430 5 481 ELS+COP 29.67 -91.28 128.21 247.46 40.2018 529.5095 16.1926 -4.74 563.91 563.93 
430 5 483 ELS+COP -0.5 -97.32 39.25 118.5 2.5159 248.0878 -6.1723 -2.22 563.91 563.91 
430 5 484 ELS+COP 20.02 5.28 1.89 18.26 0.917 274.445 -21.7151 -2.22 561.39 561.4 
430 5 482 ELU 67.61 13.26 121.52 219.44 51.7208 744.8286 1.5546 -6.42 750.79 750.82 
430 5 481 ELU 39.96 -124.97 171.43 332.23 54.2582 708.8434 22.0981 -6.42 754.23 754.26 
430 5 483 ELU -1.17 -133.19 51.88 160.19 3.566 332.4541 -8.1252 -2.98 754.23 754.24 
430 5 484 ELU 26.47 5.03 1.98 24.59 1.3987 368.0778 -28.6687 -2.98 750.79 750.8 
431 6 484 ELS+COP 9.11 -49.24 25.52 70.08 1.2956 260.068 -24.8816 -3.34 383.39 383.4 
431 6 483 ELS+COP 7.22 -58.67 27.54 78.7 2.7466 265.5114 -3.0085 -3.34 384.82 384.83 
431 6 485 ELS+COP 10.64 -57.99 28.66 80.98 -9.5038 73.4348 1.421 -1.91 384.82 384.82 
431 6 486 ELS+COP 12.53 -48.56 26.64 72.48 -10.6809 67.721 -20.4521 -1.91 383.39 383.39 
431 6 484 ELU 12.11 -66.8 34.03 94.3 1.9334 348.8074 -33.043 -4.5 513.72 513.74 
431 6 483 ELU 9.48 -79.96 36.57 106.08 3.8759 355.9475 -3.7551 -4.5 515.68 515.7 
431 6 485 ELU 14.03 -79.05 38.25 109.29 -12.564 98.5616 2.05 -2.54 515.68 515.68 
431 6 486 ELU 16.66 -65.89 35.71 97.68 -14.1442 91.0641 -27.2379 -2.54 513.72 513.73 
432 7 486 ELS+COP 17.36 -24.41 8.03 38.92 -10.2454 69.7029 -13.2933 -1.92 147.02 147.04 
432 7 485 ELS+COP 18.33 -19.53 13.4 40.18 -9.2941 74.6786 -5.7013 -1.92 147.22 147.23 
432 7 487 ELS+COP 0.4 -23.12 5.48 25.18 -14.9163 1.0961 -1.6748 -1.73 147.22 147.23 
432 7 470 ELS+COP -0.58 -28 0.11 27.71 -15.7892 -3.9575 -9.2668 -1.73 147.02 147.03 
432 7 486 ELU 23.25 -32.93 10.79 52.35 -13.5619 93.6627 -17.6554 -2.56 197.36 197.37 
432 7 485 ELU 24.52 -26.57 17.96 54.1 -12.2953 100.2179 -7.4846 -2.56 197.63 197.64 
432 7 487 ELU 0.56 -31.36 7.36 34.12 -19.8667 1.4418 -2.1816 -2.29 197.63 197.64 
432 7 470 ELU -0.71 -37.73 0.19 37.38 -21.0288 -5.2172 -12.3524 -2.29 197.36 197.37 
433 8 475 ELS+COP -43.84 18.02 13.42 59.81 -4.019 -0.8011 -0.2966 -6.41 90.33 90.56 
433 8 488 ELS+COP -39.36 40.41 16.38 74.69 -0.3825 5.8926 -3.6757 -6.41 88.46 88.69 
433 8 489 ELS+COP -47.5 38.78 36.55 98.03 -13.3278 -38.881 1.2589 -8.28 88.46 88.85 
433 8 476 ELS+COP -51.98 16.4 33.58 84.89 -17.0437 -45.4998 4.638 -8.28 90.33 90.71 
433 8 475 ELU -60.21 23.87 18.56 81.64 -4.6268 -1.0741 -0.5076 -8.56 124.71 125 
433 8 488 ELU -54.05 54.65 22.77 102.06 0.2397 7.9268 -4.9891 -8.56 122.16 122.46 
433 8 489 ELU -65.71 52.32 50.52 134.72 -17.4147 -53.8925 1.6504 -11.11 122.16 122.67 
433 8 476 ELU -71.86 21.54 46.31 116.66 -22.3879 -62.793 6.1319 -11.11 124.71 125.2 
434 9 476 ELS+COP -40.94 71.59 45.17 125.91 -16.0334 -30.7465 8.9459 -7.61 214.32 214.45 
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434 9 489 ELS+COP -28.53 133.67 45.95 169.79 -10.872 -36.3037 -2.9734 -7.61 207.89 208.03 
434 9 490 ELS+COP -62.01 126.97 59.92 196.5 -46.0071 -142.1911 -8.7112 -14.04 207.89 208.36 
434 9 478 ELS+COP -74.43 64.89 59.14 158.34 -51.6805 -136.1379 3.208 -14.04 214.32 214.77 
434 9 476 ELU -57.17 95 62.64 171.75 -21.0475 -42.9407 11.9392 -10.2 297.18 297.35 
434 9 489 ELU -40.11 180.27 64.15 231.7 -14.082 -50.3787 -4.0554 -10.2 288.36 288.55 
434 9 490 ELU -85.47 171.2 83.87 268.98 -62.1776 -197.2191 -11.7457 -19.01 288.36 288.99 
434 9 478 ELU -102.53 85.93 82.37 216.93 -69.831 -189.1152 4.2489 -19.01 297.18 297.78 
435 10 478 ELS+COP -43.58 219.13 191.54 411.75 -53.2027 -130.944 -1.7758 -13.16 278.88 279.19 
435 10 490 ELS+COP -50.83 182.89 100.31 274.8 -43.8238 -144.0791 -3.7147 -13.16 266.46 266.79 
435 10 491 ELS+COP 48.57 202.77 -170.06 346.97 -73.0717 -280.8288 -16.5203 -25.58 266.46 267.69 
435 10 480 ELS+COP 55.82 239.01 -78.83 256.02 -83.0801 -267.0952 -14.5813 -25.58 278.88 280.06 
435 10 478 ELU -60.95 293.81 262.13 560.43 -71.9225 -182.1066 -2.4411 -17.82 388.82 389.22 
435 10 490 ELU -70.53 245.92 139.53 375.77 -59.1867 -199.7306 -5.0384 -17.82 371.85 372.28 
435 10 491 ELU 64.89 273 -226.97 464.29 -99.8691 -390.4582 -22.2468 -34.78 371.85 373.47 
435 10 480 ELU 74.47 320.9 -104.37 342.5 -113.4527 -372.0287 -19.6494 -34.78 388.82 390.37 
436 11 480 ELS+COP -42.11 -250.66 -57.3 252.78 148.529 872.6469 -14.9329 -26.87 687.04 687.57 
436 11 491 ELS+COP -42.06 -250.4 -141.54 337.69 158.1741 893.7038 -16.1784 -26.87 701.05 701.56 
436 11 492 ELS+COP 61.83 -229.62 151.04 373.08 87.6509 546.081 -0.5473 -12.86 701.05 701.16 
436 11 481 ELS+COP 61.78 -229.88 235.28 486.75 77.4159 525.6489 0.6982 -12.86 687.04 687.16 
436 11 480 ELU -57.8 -340.45 -79.03 343.96 199.2595 1166.8176 -20.101 -36.51 916.91 917.63 
436 11 491 ELU -57.52 -339.02 -193.26 459.12 212.3525 1195.3642 -21.8073 -36.51 936.01 936.72 
436 11 492 ELU 81.85 -311.15 199.9 498.85 118.1666 731.3261 -0.6192 -17.41 936.01 936.17 
436 11 481 ELU 81.57 -312.58 314.12 652.59 104.2742 703.6265 1.087 -17.41 916.91 917.07 
437 12 481 ELS+COP 91.99 -78.82 95.67 222.22 80.6628 536.0936 3.4221 -13.27 564.43 564.59 
437 12 492 ELS+COP 72.19 -177.81 100.49 282.77 85.5143 541.1878 -3.3138 -13.27 570.85 571 
437 12 493 ELS+COP 25.13 -187.23 83.97 248.08 20.9185 256.9365 -0.0694 -6.86 570.85 570.89 
437 12 483 ELS+COP 44.93 -88.23 79.14 180.44 15.6939 252.2316 6.6666 -6.86 564.43 564.48 
437 12 481 ELU 122.39 -108.48 126.65 296.89 108.6963 717.7448 4.8189 -17.98 754.93 755.14 
437 12 492 ELU 95.95 -240.64 132.77 378.28 115.2388 724.6792 -4.4081 -17.98 763.72 763.94 
437 12 493 ELU 32.83 -253.27 111.16 332.58 28.5753 344.4349 0.0178 -9.18 763.72 763.78 
437 12 483 ELU 59.27 -121.11 105.04 241.78 21.5234 338.0318 9.2448 -9.18 754.93 754.98 
438 13 483 ELS+COP 52.66 -49.58 67.44 146.59 18.6868 266.9927 2.0721 -6.88 385.41 385.47 
438 13 493 ELS+COP 44.02 -92.81 80.53 184.64 21.6503 260.7993 4.4498 -6.88 387.36 387.42 
438 13 494 ELS+COP 31.85 -95.24 51.6 145.28 -14.0981 67.4527 -1.1967 -4.93 387.36 387.39 
438 13 485 ELS+COP 40.5 -52.02 38.51 104.41 -17.0441 73.6334 -3.5743 -4.93 385.41 385.44 
438 13 483 ELU 69.91 -67.88 89.72 195.94 25.5851 358.0017 3.0346 -9.21 516.47 516.55 
438 13 493 ELU 58.36 -125.65 107.02 246.74 29.5384 349.5886 6.1261 -9.21 519.13 519.21 
438 13 494 ELU 42.09 -128.9 68.55 194.71 -18.4809 90.4797 -1.5338 -6.55 519.13 519.17 
438 13 485 ELU 53.65 -71.13 51.26 140.13 -22.4141 98.8793 -4.6253 -6.55 516.47 516.51 
439 14 485 ELS+COP 48.19 -13.56 23.25 69.14 -16.2397 72.8802 -3.8175 -5.26 147.36 147.45 
439 14 494 ELS+COP 44.26 -33.21 26.79 81.76 -13.7971 73.7327 -0.9484 -5.26 148.07 148.16 
439 14 495 ELS+COP 25.89 -36.89 20.76 65.41 -25.0947 -0.1994 -0.6581 -4.55 148.07 148.14 
439 14 487 ELS+COP 29.82 -17.23 17.22 50.88 -27.5634 -1.024 -3.5272 -4.55 147.36 147.43 
439 14 485 ELU 64.14 -18.65 30.98 92.4 -21.3224 97.8642 -4.9881 -7 197.81 197.94 
439 14 494 ELU 58.89 -44.94 35.66 109.31 -18.0802 98.9567 -1.1647 -7 198.78 198.9 
439 14 495 ELU 34.81 -49.75 27.74 87.9 -33.2803 -0.2933 -0.8123 -6.03 198.78 198.87 
439 14 487 ELU 40.06 -23.46 23.06 68.49 -36.5578 -1.3482 -4.6356 -6.03 197.81 197.91 
440 15 488 ELS+COP -94.41 29.4 23.21 119.04 -10.2968 3.4068 0.1608 -8.69 88.64 89.06 
440 15 496 ELS+COP -92.15 40.74 19.19 122.51 -5.75 1.1451 -4.1079 -8.69 87.48 87.92 
440 15 497 ELS+COP -71.7 44.82 11.16 103.63 -19.5801 -43.0105 -6.8363 -9.84 87.48 88.04 
440 15 489 ELS+COP -73.97 33.49 15.18 98.8 -24.3051 -40.5735 -2.5677 -9.84 88.64 89.18 
440 15 488 ELU -130.45 39.37 32.21 163.75 -12.9882 4.5914 0.1683 -11.53 122.4 122.95 
440 15 496 ELU -127.26 55.27 26.84 168.66 -6.9443 1.546 -5.5736 -11.53 120.83 121.38 
440 15 497 ELU -100.09 60.71 16.41 143.48 -25.8631 -59.4309 -9.2345 -13.11 120.83 121.54 
440 15 489 ELU -103.27 44.8 21.78 136.83 -32.1472 -56.1491 -3.4926 -13.11 122.4 123.1 
441 16 489 ELS+COP -54.99 128.38 24.58 168.46 -24.4411 -39.1121 -4.1456 -9.7 207.93 208.16 
441 16 497 ELS+COP -59.42 106.26 8.16 146.07 -18.9061 -41.7816 -5.2426 -9.7 204.63 204.86 
441 16 498 ELS+COP -29.23 112.3 20.57 134.22 -40.6813 -145.148 -8.5289 -13 204.63 205.04 
441 16 490 ELS+COP -24.8 134.42 36.99 161.62 -46.5066 -142.1964 -7.432 -13 207.93 208.34 
441 16 489 ELU -77.68 172.76 35.41 230.35 -32.3379 -54.184 -5.6205 -12.91 288.43 288.72 
441 16 497 ELU -83.55 143.41 13.31 200.15 -24.9485 -57.7773 -7.0854 -12.91 283.94 284.23 
441 16 498 ELU -42.25 151.67 31.01 184.61 -55.0963 -201.1774 -11.4988 -17.4 283.94 284.47 
441 16 490 ELU -36.38 181.02 53.11 221.67 -62.8763 -197.2047 -10.0338 -17.4 288.43 288.95 
442 17 490 ELS+COP -13.62 190.33 77.38 238.68 -48.1537 -146.8887 -7.851 -12.77 267.15 267.45 
442 17 498 ELS+COP -15.84 179.22 48.31 205.46 -41.0359 -150.4641 -8.0688 -12.77 263.14 263.45 
442 17 499 ELS+COP 48.34 192.06 -72.7 214 -67.5085 -283.416 -12.5 -16.77 263.14 263.68 
442 17 491 ELS+COP 50.56 203.16 -43.63 198.17 -75.1718 -279.3051 -12.2821 -16.77 267.15 267.68 
442 17 490 ELU -21.44 255.74 108.77 326.86 -65.1035 -203.5559 -10.5996 -17.08 372.78 373.18 
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442 17 498 ELU -24.32 241.32 70.01 281.78 -55.5749 -208.355 -10.8778 -17.08 367.4 367.8 
442 17 499 ELU 63.99 258.99 -95.04 285.82 -92.5081 -393.9158 -16.8221 -22.47 367.4 368.09 
442 17 491 ELU 66.87 273.4 -56.28 265.41 -102.7704 -388.3965 -16.5439 -22.47 372.78 373.46 
443 18 491 ELS+COP -40.07 -250 -15.11 234.04 161.6577 896.2359 -12.128 -17.38 700.42 700.63 
443 18 499 ELS+COP -42.15 -260.4 -40.95 252.27 168.9213 907.3396 -12.6619 -17.38 705.11 705.32 
443 18 500 ELS+COP 30.19 -245.93 102.9 317.15 98.3467 555.3988 -4.8836 -12.69 705.11 705.22 
443 18 492 ELS+COP 32.27 -235.54 128.74 337.4 90.562 544.8279 -4.3497 -12.69 700.42 700.53 
443 18 491 ELU -55.53 -338.62 -22.57 316.98 216.9871 1198.7837 -16.307 -23.29 935.16 935.45 
443 18 499 ELU -58.22 -352.03 -57.88 341.87 226.7098 1213.7808 -17.0681 -23.29 941.46 941.75 
443 18 500 ELU 38.38 -332.71 134.35 423.2 132.4283 743.874 -6.5495 -16.98 941.46 941.61 
443 18 492 ELU 41.06 -319.31 169.66 450.68 121.9984 729.5998 -5.7884 -16.98 935.16 935.31 
444 19 492 ELS+COP 42.63 -183.73 78.19 248.49 91.1864 543.8688 -3.6607 -12.98 570.32 570.46 
444 19 500 ELS+COP 42.95 -182.15 62.97 233.97 96.4625 550.059 -5.6242 -12.98 574.69 574.84 
444 19 501 ELS+COP 61.6 -178.42 49.61 232.39 37.0486 263.437 -1.4747 -8.61 574.69 574.76 
444 19 493 ELS+COP 61.29 -180 64.83 244.53 31.52 257.5102 0.4887 -8.61 570.32 570.38 
444 19 492 ELU 55.16 -248.8 102.54 331.98 122.8441 728.315 -4.8569 -17.38 763 763.2 
444 19 500 ELU 55.7 -246.08 81.95 312.27 129.8835 736.663 -7.5508 -17.38 768.94 769.13 
444 19 501 ELU 80.8 -241.06 64.61 310.87 50.3147 353.1813 -1.9438 -11.44 768.94 769.02 
444 19 493 ELU 80.26 -243.78 85.21 327.44 42.9318 345.1915 0.7501 -11.44 763 763.08 
445 20 493 ELS+COP 80.17 -85.58 61.4 178.66 33.035 262.8046 1.3282 -8.77 387.45 387.55 
445 20 501 ELS+COP 74.9 -111.94 56.88 190.34 36.8052 264.5003 -2.3276 -8.77 389.54 389.64 
445 20 502 ELS+COP 65.13 -113.89 55.38 183.93 -6.2901 69.9897 -1.6408 -6.68 389.54 389.6 
445 20 494 ELS+COP 70.4 -87.53 59.9 171.88 -10.2542 68.4931 2.015 -6.68 387.45 387.51 
445 20 493 ELU 105.78 -116.16 81.06 238.08 44.9822 352.3234 1.8852 -11.67 519.26 519.39 
445 20 501 ELU 98.79 -151.12 74.79 253.59 49.977 354.6131 -3.097 -11.67 522.1 522.23 
445 20 502 ELU 86.09 -153.66 73.26 245.67 -7.8779 93.9215 -2.1546 -8.82 522.1 522.17 
445 20 494 ELU 93.09 -118.7 79.53 229.74 -13.1364 91.9025 2.8276 -8.82 519.26 519.33 
446 21 494 ELS+COP 82.8 -25.51 35.09 115.38 -9.1097 74.3673 0.5859 -6.68 148.17 148.32 
446 21 502 ELS+COP 80.36 -37.72 35.08 120.84 -5.9062 71.7575 -0.2409 -6.68 148.62 148.77 
446 21 503 ELS+COP 80.11 -37.77 17.7 108.67 -21.6956 -2.5291 -2.9739 -6.23 148.62 148.75 
446 21 495 ELS+COP 82.55 -25.56 17.71 102.56 -24.9497 0.1325 -2.1471 -6.23 148.17 148.3 
446 21 494 ELU 109.88 -34.74 46.64 153.7 -11.5865 99.8504 0.8894 -8.81 198.92 199.12 
446 21 502 ELU 106.64 -50.91 46.56 160.93 -7.3624 96.3004 -0.2561 -8.81 199.53 199.73 
446 21 503 ELU 107.16 -50.81 23.46 145.46 -28.6026 -3.4306 -3.951 -8.2 199.53 199.7 
446 21 495 ELU 110.39 -34.64 23.54 137.37 -32.8947 0.1889 -2.8056 -8.2 198.92 199.09 
447 22 496 ELS+COP -127.91 33.58 4.68 147.82 -13.2764 -0.22 -5.3655 -8.75 87.44 87.88 
447 22 504 ELS+COP -129.44 25.94 -0.91 144.18 -8.853 0.5365 -5.9222 -8.75 86.95 87.39 
447 22 505 ELS+COP -69.75 37.88 4.39 94.87 -18.1557 -43.1726 -6.1019 -9.23 86.95 87.44 
447 22 497 ELS+COP -68.22 45.52 9.98 100.65 -22.729 -43.7805 -5.5452 -9.23 87.44 87.93 
447 22 496 ELU -178.13 45.1 7.2 204.83 -17.0368 -0.2871 -7.2684 -11.49 120.77 121.31 
447 22 504 ELU -180.11 35.19 -0.36 200.04 -11.2255 0.7227 -8.0217 -11.49 120.12 120.66 
447 22 505 ELU -99.14 51.38 7.32 133.13 -24.0587 -59.6488 -8.2471 -12.14 120.12 120.73 
447 22 497 ELU -97.16 61.29 14.88 140.77 -30.0721 -60.4581 -7.4938 -12.14 120.77 121.38 
448 23 497 ELS+COP -55.94 106.96 6.98 143.87 -22.9774 -43.2101 -5.4487 -9.11 204.85 205.05 
448 23 505 ELS+COP -57.71 98.06 6.1 136.81 -18.2522 -45.4679 -6.1788 -9.11 203.63 203.83 
448 23 506 ELS+COP -17.26 106.15 6.76 116.34 -39.3897 -147.808 -8.9832 -10.33 203.63 203.89 
448 23 498 ELS+COP -15.48 115.05 7.65 124.23 -44.3922 -145.276 -8.253 -10.33 204.85 205.11 
448 23 497 ELU -80.62 144 11.78 198.14 -30.4051 -59.6986 -7.3671 -11.98 284.23 284.48 
448 23 505 ELU -82.95 132.36 10.69 189 -24.1923 -62.7415 -8.3474 -11.98 282.61 282.87 
448 23 506 ELU -27.41 143.47 12.77 160.48 -53.4918 -204.7549 -12.1005 -13.6 282.61 282.94 
448 23 498 ELU -25.08 155.1 13.86 170.74 -60.0771 -201.3435 -11.1202 -13.6 284.23 284.56 
449 24 498 ELS+COP -2.1 181.97 35.4 193.03 -45.644 -151.9367 -9.5313 -10.36 263.35 263.55 
449 24 506 ELS+COP -5.71 163.89 11.34 167.98 -40.3792 -152.3539 -7.7038 -10.36 262.42 262.62 
449 24 507 ELS+COP 50.82 175.2 -39.6 170.52 -64.2906 -284.0559 -9.0787 -11.29 262.42 262.66 
449 24 499 ELS+COP 54.44 193.28 -15.54 174.71 -69.8608 -283.3355 -10.9062 -11.29 263.35 263.59 
449 24 498 ELU -7.15 244.76 52.86 264.74 -61.7571 -210.3257 -12.8365 -13.65 367.67 367.92 
449 24 506 ELU -11.95 220.76 20.81 229.81 -54.8405 -210.916 -10.3827 -13.65 366.5 366.75 
449 24 507 ELU 66.16 236.38 -49.91 228.22 -88.3561 -394.8137 -12.2285 -14.82 366.5 366.8 
449 24 499 ELU 70.96 260.38 -17.87 235.19 -95.6825 -393.8165 -14.6822 -14.82 367.67 367.97 
450 25 499 ELS+COP -36.05 -259.18 16.22 244.78 169.2055 908.0292 -10.5142 -11.57 704.9 704.99 
450 25 507 ELS+COP -34.58 -251.82 -5.83 236.65 174.4814 913.7711 -9.4769 -11.57 706.38 706.47 
450 25 508 ELS+COP 23.19 -240.26 70.77 280.82 105.3885 560.5131 -5.7152 -10.09 706.38 706.45 
450 25 500 ELS+COP 21.72 -247.63 92.82 304.98 99.8256 555.0619 -6.7525 -10.09 704.9 704.97 
450 25 499 ELU -51.24 -350.64 19.29 329.73 227.0885 1214.7 -14.1552 -15.2 941.18 941.3 
450 25 507 ELU -49.16 -340.25 -10.89 319.09 234.0188 1222.3995 -12.7629 -15.2 943.09 943.22 
450 25 508 ELU 27.9 -324.84 90.29 373.92 141.7813 750.7417 -7.6972 -13.28 943.09 943.19 
450 25 500 ELU 25.82 -335.23 120.47 406.49 134.4608 743.4371 -9.0895 -13.28 941.18 941.27 
451 26 500 ELS+COP 34.47 -183.85 52.89 222.97 99.5302 551.1872 -5.1153 -10.26 574.52 574.61 
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451 26 508 ELS+COP 34.8 -182.21 53.61 222.2 104.0545 556.2414 -7.3565 -10.26 576.41 576.5 
451 26 509 ELS+COP 63.45 -176.48 48.11 230.9 44.0239 268.1302 -4.0379 -8.37 576.41 576.47 
451 26 501 ELS+COP 63.12 -178.12 47.39 231.71 39.223 263.3572 -1.7967 -8.37 574.52 574.58 
451 26 500 ELU 43.15 -248.59 68.06 297.13 134.0503 738.1913 -6.8692 -13.51 768.7 768.82 
451 26 508 ELU 43.67 -245.99 68.9 295.64 139.9943 745 -9.9228 -13.51 771.22 771.34 
451 26 509 ELU 82.22 -238.28 62.35 307.89 59.6111 359.5083 -5.4288 -11 771.22 771.3 
451 26 501 ELU 81.7 -240.88 61.51 309.4 53.2914 353.0816 -2.3752 -11 768.7 768.78 
452 27 501 ELS+COP 76.42 -111.63 54.65 189.19 39.8159 265.6051 -2.0717 -8.43 389.37 389.46 
452 27 509 ELS+COP 77.15 -107.98 44.13 178.29 43.6202 266.8282 -3.7896 -8.43 390.74 390.83 
452 27 510 ELS+COP 97.95 -103.82 32.83 183.78 2.6703 71.5656 -3.4763 -7.06 390.74 390.8 
452 27 502 ELS+COP 97.22 -107.47 43.35 192.58 -1.2776 70.4895 -1.7585 -7.06 389.37 389.44 
452 27 501 ELU 99.69 -150.94 71.69 251.37 54.0885 356.1179 -2.751 -11.07 521.87 521.98 
452 27 509 ELU 100.74 -145.7 57.47 236.56 59.0705 357.7548 -5.0891 -11.07 523.7 523.82 
452 27 510 ELU 129.25 -140 42.79 244.73 4.1443 96.0456 -4.6531 -9.23 523.7 523.78 
452 27 502 ELU 128.2 -145.24 57.02 256.71 -1.0326 94.6081 -2.315 -9.23 521.87 521.95 
453 28 502 ELS+COP 112.45 -31.3 23.05 136.89 -0.5926 72.7405 -1.5919 -7.15 148.65 148.82 
453 28 510 ELS+COP 110.3 -42.06 20.76 140.95 2.8212 73.494 -3.6531 -7.15 149.1 149.27 
453 28 511 ELS+COP 134.9 -37.14 18.36 160 -14.4718 -1.0571 -3.6443 -6.7 149.1 149.25 
453 28 503 ELS+COP 137.06 -26.38 20.65 156.12 -17.9875 -1.7077 -1.5832 -6.7 148.65 148.8 
453 28 502 ELU 148.75 -42.49 30.31 181.68 -0.1079 97.6462 -2.0931 -9.35 199.57 199.79 
453 28 510 ELU 145.91 -56.71 27.2 187.08 4.3497 98.6576 -4.8888 -9.35 200.18 200.39 
453 28 511 ELU 179.89 -49.91 24.27 213.54 -18.9012 -1.4313 -4.8565 -8.74 200.18 200.37 
453 28 503 ELU 182.73 -35.69 27.38 208.42 -23.4959 -2.3042 -2.0608 -8.74 199.57 199.76 
454 29 504 ELS+COP -132.51 25.32 0.76 146.83 -11.9983 -0.1753 -5.411 -7.64 86.99 87.32 
454 29 512 ELS+COP -132.36 26.09 0.27 147.15 -8.2282 -0.7421 -5.4163 -7.64 86.91 87.24 
454 29 513 ELS+COP -70.94 38.37 -2.81 96.18 -16.8452 -44.3259 -6.5894 -7.72 86.91 87.25 
454 29 505 ELS+COP -71.1 37.61 -2.31 95.7 -20.7633 -43.6113 -6.584 -7.72 86.99 87.33 
454 29 504 ELU -186.74 33.86 1.91 205.8 -15.422 -0.227 -7.3392 -9.88 120.16 120.56 
454 29 512 ELU -186.45 35.35 1.24 206.42 -10.5562 -0.9966 -7.353 -9.88 120.07 120.47 
454 29 513 ELU -102.68 52.11 -2.37 136.47 -22.4702 -61.2029 -8.9032 -9.97 120.07 120.48 
454 29 505 ELU -102.98 50.61 -1.7 135.6 -27.5357 -60.2338 -8.8893 -9.97 120.16 120.57 
455 30 505 ELS+COP -59.06 97.79 -0.61 137.22 -21.1561 -46.1189 -7.1115 -7.76 203.66 203.8 
455 30 513 ELS+COP -60.63 89.94 -5.76 131.59 -17.3437 -46.2748 -6.0591 -7.76 203.58 203.73 
455 30 514 ELS+COP -8.17 100.43 -4.26 105.01 -36.3292 -148.2592 -6.9126 -7.83 203.58 203.73 
455 30 506 ELS+COP -6.6 108.29 0.9 111.74 -40.3211 -147.9241 -7.965 -7.83 203.66 203.81 
455 30 505 ELU -86.78 131.59 1.67 190.46 -28.0581 -63.6026 -9.6 -10.03 282.65 282.83 
455 30 513 ELU -88.82 121.38 -5.23 182.99 -23.1478 -63.8341 -8.1887 -10.03 282.6 282.77 
455 30 514 ELU -16.79 135.78 -1.83 144.94 -49.563 -205.3836 -9.3185 -10.08 282.6 282.78 
455 30 506 ELU -14.74 146 5.07 154.15 -54.714 -204.9115 -10.7298 -10.08 282.65 282.83 
456 31 506 ELS+COP 4.95 166.03 5.48 163.88 -41.0776 -152.7427 -8.129 -7.91 262.51 262.63 
456 31 514 ELS+COP 3.12 156.9 -2.72 155.43 -37.3575 -152.365 -6.74 -7.91 262.98 263.1 
456 31 515 ELS+COP 52.17 166.71 -19.22 151.41 -61.8137 -283.9686 -7.1651 -7.44 262.98 263.09 
456 31 507 ELS+COP 53.99 175.83 -11.03 157.18 -65.7752 -284.1037 -8.5541 -7.44 262.51 262.62 
456 31 506 ELU 0.72 223.29 13.12 224.09 -55.7218 -211.4075 -10.9533 -10.19 366.61 366.76 
456 31 514 ELU -1.66 211.41 2.42 212.29 -50.9664 -210.9436 -9.0835 -10.19 367.34 367.48 
456 31 515 ELU 66.36 225.01 -22.04 203.86 -85.2158 -394.7464 -9.6498 -9.46 367.34 367.46 
456 31 507 ELU 68.74 236.9 -11.35 212.01 -90.2938 -394.8861 -11.5195 -9.46 366.61 366.74 
457 32 507 ELS+COP -31.41 -251.18 22.74 240.29 174.1478 913.6659 -8.1701 -7.57 706.4 706.44 
457 32 515 ELS+COP -30.14 -244.86 16.32 232.99 177.8542 916.2169 -7.5538 -7.57 706.27 706.31 
457 32 516 ELS+COP 20.63 -234.71 59.06 266.12 108.1572 562.6407 -6.159 -7.7 706.27 706.32 
457 32 508 ELS+COP 19.37 -241.03 65.48 275.68 104.222 560.3183 -6.7753 -7.7 706.4 706.44 
457 32 507 ELU -46.59 -339.74 27.67 322.59 233.6267 1222.2463 -10.9972 -9.64 943.13 943.18 
457 32 515 ELU -44.79 -330.76 18.62 312.46 238.3626 1225.6154 -10.1772 -9.64 942.86 942.91 
457 32 516 ELU 23.15 -317.17 73.87 353.34 145.3137 753.5709 -8.3134 -9.91 942.86 942.91 
457 32 508 ELU 21.36 -326.15 82.91 366.63 140.2655 750.5133 -9.1334 -9.91 943.13 943.18 
458 33 508 ELS+COP 30.98 -182.98 48.32 217.05 103.6443 556.5365 -6.373 -7.76 576.28 576.33 
458 33 516 ELS+COP 32.54 -175.16 41.62 206.49 107.299 559.2434 -6.5746 -7.76 576.87 576.92 
458 33 517 ELS+COP 71.73 -167.33 33.26 220.14 49.5504 270.6328 -5.0109 -7.18 576.87 576.91 
458 33 509 ELS+COP 70.16 -175.14 39.95 229.51 45.7289 268.094 -4.8093 -7.18 576.28 576.32 
458 33 508 ELU 37.13 -247.3 61.53 288.23 139.4701 745.3957 -8.5926 -9.99 771.05 771.12 
458 33 516 ELU 39.3 -236.43 52.41 273.82 144.174 749.0132 -8.8724 -9.99 771.79 771.85 
458 33 517 ELU 92.19 -225.85 42.16 292.68 66.8997 362.868 -6.7548 -9.26 771.79 771.84 
458 33 509 ELU 90.02 -236.72 51.28 305.52 61.9688 359.4793 -6.4749 -9.26 771.05 771.11 
459 34 509 ELS+COP 83.86 -106.64 35.98 176.72 45.7686 267.4116 -4.1669 -7.24 390.69 390.75 
459 34 517 ELS+COP 83.84 -106.78 32.19 174.62 49.172 269.6219 -5.6563 -7.24 391.24 391.31 
459 34 518 ELS+COP 117.74 -100 27.79 194.82 8.4141 73.8958 -4.4617 -6.68 391.24 391.3 
459 34 510 ELS+COP 117.77 -99.86 31.57 196.45 4.8498 71.8478 -2.9723 -6.68 390.69 390.74 
459 34 509 ELU 108.53 -144.14 46.4 233.79 62.0138 358.5474 -5.6055 -9.34 523.63 523.72 
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459 34 517 ELU 108.55 -144.06 41.26 230.83 66.3989 361.5209 -7.6283 -9.34 524.36 524.44 
459 34 518 ELU 154.79 -134.81 35.93 258.6 11.7416 99.1942 -5.9898 -8.62 524.36 524.43 
459 34 510 ELU 154.77 -134.89 41.07 260.94 7.1385 96.4405 -3.967 -8.62 523.63 523.7 
460 35 510 ELS+COP 130.12 -38.1 19.5 156.46 5.2343 74.1067 -3.2064 -6.66 149.06 149.21 
460 35 518 ELS+COP 129.91 -39.16 16.41 155.9 8.4643 73.8105 -4.2405 -6.66 149.27 149.41 
460 35 519 ELS+COP 177.25 -29.69 7.46 194.24 -7.6241 -0.884 -5.0762 -6.45 149.27 149.41 
460 35 511 ELS+COP 177.46 -28.63 10.54 194.23 -10.9571 -0.4843 -4.042 -6.45 149.06 149.2 
460 35 510 ELU 171.43 -51.6 25.48 206.99 7.6542 99.4946 -4.2872 -8.59 200.12 200.3 
460 35 518 ELU 171.2 -52.79 21.32 206.15 11.8141 99.0816 -5.6871 -8.59 200.39 200.58 
460 35 519 ELU 235.73 -39.89 9.61 258.53 -9.7991 -1.1984 -6.7923 -8.31 200.39 200.56 
460 35 511 ELU 235.97 -38.7 13.76 258.6 -14.0972 -0.6465 -5.3924 -8.31 200.12 200.29 
461 36 512 ELS+COP -128.05 26.95 -2.61 143.51 -9.9697 -1.0781 -5.8722 -6.24 86.91 87.13 
461 36 520 ELS+COP -128.64 23.99 -3.46 142.29 -6.924 -0.6712 -5.1043 -6.24 86.98 87.21 
461 36 521 ELS+COP -68.13 36.1 -3.24 91.84 -14.6275 -44.2395 -5.3312 -6.17 86.98 87.2 
461 36 513 ELS+COP -67.54 39.05 -2.39 93.49 -17.7918 -44.5275 -6.0991 -6.17 86.91 87.13 
461 36 512 ELU -183.08 36.03 -2.64 203.55 -12.8542 -1.4371 -7.9674 -7.88 120.06 120.32 
461 36 520 ELU -183.78 32.5 -3.78 202.11 -9.0196 -0.9043 -6.9422 -7.88 120.18 120.44 
461 36 521 ELU -100.99 49.06 -2.89 132.61 -19.7073 -61.0962 -7.2162 -7.76 120.18 120.43 
461 36 513 ELU -100.28 52.58 -1.75 134.55 -23.7022 -61.4684 -8.2414 -7.76 120.06 120.31 
462 37 513 ELS+COP -57.22 90.62 -5.34 129.45 -18.1147 -46.5151 -6.1149 -6.2 203.62 203.71 
462 37 521 ELS+COP -57.65 88.47 -5.36 127.82 -15.1824 -46.6409 -5.3114 -6.2 203.98 204.08 
462 37 522 ELS+COP -4.27 99.14 -8.97 102.53 -34.4984 -148.7029 -5.9804 -5.83 203.98 204.07 
462 37 514 ELS+COP -3.84 101.29 -8.95 104.43 -37.5828 -148.4239 -6.7838 -5.83 203.62 203.7 
462 37 513 ELU -86.43 121.85 -4.62 181.42 -24.1289 -64.1353 -8.2649 -7.8 282.64 282.75 
462 37 521 ELU -86.92 119.42 -4.58 179.61 -20.4611 -64.3321 -7.1875 -7.8 283.18 283.29 
462 37 522 ELU -13.48 134.11 -7.95 142 -47.3241 -206.0069 -8.0638 -7.26 283.18 283.27 
462 37 514 ELU -12.99 136.54 -7.99 144.15 -51.1956 -205.6051 -9.1411 -7.26 282.64 282.73 
463 38 514 ELS+COP 7.45 157.77 -7.41 154.71 -38.0644 -152.4704 -7.008 -5.95 262.97 263.04 
463 38 522 ELS+COP 6.4 152.51 -14.89 151.63 -35.4036 -151.5908 -5.7592 -5.95 263.94 264 
463 38 523 ELS+COP 57.66 162.76 -14.17 145.03 -60.1463 -283.5018 -5.543 -4.98 263.94 263.98 
463 38 515 ELS+COP 58.71 168.02 -6.68 148.14 -62.9536 -284.2325 -6.7918 -4.98 262.97 263.02 
463 38 514 ELU 2.13 212.17 -3.73 211.21 -51.8315 -211.0482 -9.4417 -7.42 367.32 367.39 
463 38 522 ELU 0.82 205.61 -13.56 206.54 -48.5596 -209.9212 -7.7673 -7.42 368.7 368.77 
463 38 523 ELU 71.8 219.81 -14.95 195.85 -83.211 -394.1778 -7.471 -6.04 368.7 368.75 
463 38 515 ELU 73.11 226.36 -5.12 200.29 -86.6771 -395.1072 -9.1453 -6.04 367.32 367.37 
464 39 515 ELS+COP -23.61 -243.55 28.86 237.96 177.1441 915.9309 -6.6952 -5.01 706.33 706.34 
464 39 523 ELS+COP -22.48 -237.91 20.58 230.28 179.7785 916.4471 -5.6468 -5.01 705.58 705.59 
464 39 524 ELS+COP 24.85 -228.45 45.5 254.35 110.5831 563.1191 -5.7131 -5.76 705.58 705.6 
464 39 516 ELS+COP 23.72 -234.09 53.78 263.8 107.8304 562.7193 -6.7615 -5.76 706.33 706.35 
464 39 515 ELU -38.05 -329.41 35.55 318.14 237.4712 1225.2203 -9.0188 -6.07 942.94 942.96 
464 39 523 ELU -36.42 -321.28 24.08 307.54 240.7076 1225.8294 -7.6057 -6.07 941.83 941.85 
464 39 524 ELU 27.26 -308.54 55.09 336.83 148.3566 754.1656 -7.7167 -7.19 941.83 941.85 
464 39 516 ELU 25.64 -316.67 66.55 349.78 144.9574 753.7165 -9.1297 -7.19 942.94 942.97 
465 40 516 ELS+COP 35.63 -174.55 36.35 204.74 107.2156 559.1988 -6.1767 -5.79 576.88 576.91 
465 40 524 ELS+COP 36.35 -170.95 35.03 201.09 110.073 561.0153 -6.2937 -5.79 576.74 576.77 
465 40 525 ELS+COP 79.06 -162.4 29.36 219.2 52.394 272.2946 -5.3303 -5.93 576.74 576.77 
465 40 517 ELS+COP 78.34 -166 30.67 222.53 49.3863 270.628 -5.2134 -5.93 576.88 576.91 
465 40 516 ELU 41.79 -235.93 45.1 270.87 144.111 748.9483 -8.3378 -7.23 771.81 771.84 
465 40 524 ELU 42.83 -230.71 43.24 265.62 147.6876 751.3567 -8.5029 -7.23 771.56 771.59 
465 40 525 ELU 100.74 -219.13 36.76 290.34 70.5133 365.0909 -7.1932 -7.48 771.56 771.6 
465 40 517 ELU 99.69 -224.35 38.62 295.15 66.7319 362.8868 -7.028 -7.48 771.81 771.85 
466 41 517 ELS+COP 90.45 -105.46 29.61 177.4 49.2103 269.7622 -5.144 -5.93 391.2 391.25 
466 41 525 ELS+COP 90.89 -103.25 24.28 173.42 52.0935 270.7779 -5.4075 -5.93 391.3 391.35 
466 41 526 ELS+COP 136.19 -94.19 16.47 202.64 12.756 74.9303 -5.0992 -5.83 391.3 391.35 
466 41 518 ELS+COP 135.75 -96.4 21.8 205.51 9.7562 74.0315 -4.8357 -5.83 391.2 391.24 
466 41 517 ELU 116.05 -142.56 37.72 233.67 66.4838 361.7105 -6.9364 -7.48 524.3 524.36 
466 41 525 ELU 116.7 -139.3 30.52 228.2 70.1199 363.0596 -7.2955 -7.48 524.41 524.46 
466 41 526 ELU 178.43 -126.96 20.66 268.12 17.3935 100.5838 -6.8553 -7.37 524.41 524.46 
466 41 518 ELU 177.78 -130.21 27.85 272.1 13.5993 99.3931 -6.4962 -7.37 524.3 524.36 
467 42 518 ELS+COP 147.92 -35.56 10.41 169.5 9.8274 74.1032 -4.6716 -5.85 149.26 149.38 
467 42 526 ELS+COP 147.08 -39.76 9.46 171.26 12.679 74.8296 -5.2656 -5.85 149.33 149.45 
467 42 527 ELS+COP 200.64 -29.05 7.21 216.99 -2.8892 0.0619 -5.1917 -5.78 149.33 149.44 
467 42 519 ELS+COP 201.48 -24.85 8.17 215.45 -5.8549 -0.5502 -4.5976 -5.78 149.26 149.37 
467 42 518 ELU 194.19 -48.19 13.24 223.42 13.6899 99.4824 -6.2755 -7.4 200.39 200.52 
467 42 526 ELU 193.11 -53.6 11.96 225.71 17.2952 100.4565 -7.0792 -7.4 200.47 200.61 
467 42 527 ELU 266.09 -39.01 9.28 288.04 -3.6121 0.0821 -6.944 -7.32 200.47 200.6 
467 42 519 ELU 267.17 -33.6 10.57 286.04 -7.3709 -0.7383 -6.1403 -7.32 200.39 200.52 
468 43 520 ELS+COP -120.7 25.58 -2.45 135.38 -7.4852 -0.8239 -4.9591 -4.95 87 87.14 
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468 43 528 ELS+COP -120.85 24.81 -2.31 135.04 -5.0942 -0.8675 -4.2246 -4.95 87.14 87.28 
468 43 529 ELS+COP -63.82 36.22 -4.6 88.09 -12.8585 -44.4897 -4.7097 -4.81 87.14 87.27 
468 43 521 ELS+COP -63.66 36.99 -4.74 88.56 -15.3515 -44.3438 -5.4442 -4.81 87 87.13 
468 43 520 ELU -175.52 34.15 -2.41 194.9 -9.7215 -1.0957 -6.7495 -6.06 120.2 120.36 
468 43 528 ELU -175.63 33.61 -2.21 194.66 -6.811 -1.1699 -5.767 -6.06 120.41 120.56 
468 43 529 ELU -97.41 49.25 -4.7 129.53 -17.5793 -61.4418 -6.382 -5.85 120.41 120.55 
468 43 521 ELU -97.3 49.8 -4.89 129.86 -20.6277 -61.2292 -7.3644 -5.85 120.2 120.35 
469 44 521 ELS+COP -53.19 89.36 -6.86 125.33 -15.6456 -46.6876 -5.5779 -4.87 203.97 204.03 
469 44 529 ELS+COP -53.66 87.02 -8.04 123.75 -13.3838 -46.243 -4.5768 -4.87 204.47 204.52 
469 44 530 ELS+COP 1.12 97.97 -11.61 99.47 -32.5272 -148.4912 -4.6361 -4.38 204.47 204.51 
469 44 522 ELS+COP 1.59 100.32 -10.43 101.16 -34.8952 -148.8282 -5.6373 -4.38 203.97 204.02 
469 44 521 ELU -83.22 120.16 -6.58 177.47 -21.0151 -64.3697 -7.545 -5.94 283.16 283.22 
469 44 529 ELU -83.75 117.52 -8.13 175.69 -18.2929 -63.8066 -6.2026 -5.94 283.87 283.94 
469 44 530 ELU -8.4 132.59 -11.34 138.39 -44.9294 -205.7543 -6.2577 -5.22 283.87 283.92 
469 44 522 ELU -7.87 135.23 -9.79 140.36 -47.7933 -206.1739 -7.6001 -5.22 283.16 283.21 
470 45 522 ELS+COP 12.26 153.69 -16.35 150.62 -35.1673 -151.4224 -5.6521 -4.47 263.9 263.93 
470 45 530 ELS+COP 11.68 150.77 -18.59 148.81 -33.2461 -150.8516 -4.6201 -4.47 264.91 264.95 
470 45 531 ELS+COP 62.07 160.85 -11.13 141.82 -58.3571 -283.2247 -4.525 -3.45 264.91 264.93 
470 45 523 ELS+COP 62.65 163.76 -8.89 143.95 -60.3981 -283.6732 -5.557 -3.45 263.9 263.92 
470 45 522 ELU 6.43 206.73 -15.39 205.33 -48.1466 -209.6553 -7.6215 -5.35 368.64 368.68 
470 45 530 ELU 5.77 203.44 -18.22 203.09 -45.9118 -208.951 -6.2349 -5.35 370.09 370.12 
470 45 531 ELU 75.46 217.38 -10.66 192.06 -81.0619 -393.8668 -6.1001 -3.9 370.09 370.11 
470 45 523 ELU 76.11 220.67 -7.84 194.62 -83.4545 -394.4097 -7.4867 -3.9 368.64 368.66 
471 46 523 ELS+COP -17.49 -236.91 25.85 233.01 179.5715 916.1122 -5.3484 -3.46 705.68 705.69 
471 46 531 ELS+COP -16.84 -233.65 23.2 229.26 181.4839 916.0435 -4.7388 -3.46 704.75 704.76 
471 46 532 ELS+COP 30.97 -224.09 39.98 250.82 111.8262 563.0925 -5.163 -4.39 704.75 704.77 
471 46 524 ELS+COP 30.31 -227.35 42.62 254.85 109.8138 563.2588 -5.7727 -4.39 705.68 705.69 
471 46 523 ELU -32.1 -320.41 31.18 310.36 240.5132 1225.3707 -7.2052 -3.91 941.98 941.98 
471 46 531 ELU -31.1 -315.39 27.4 304.77 242.7367 1225.1839 -6.3872 -3.91 940.63 940.64 
471 46 532 ELU 33.73 -302.43 47.27 330.91 149.7673 754.0734 -6.9804 -5.26 940.63 940.64 
471 46 524 ELU 32.72 -307.45 51.05 336.86 147.4054 754.3952 -7.7984 -5.26 941.98 941.99 
472 47 524 ELS+COP 41.82 -169.85 32.15 201.99 109.2824 560.8048 -5.7444 -4.37 576.76 576.78 
472 47 532 ELS+COP 42.33 -167.25 28.37 198.14 111.526 561.3888 -5.1942 -4.37 576.36 576.37 
472 47 533 ELS+COP 89.02 -157.92 21.37 219.75 54.6436 272.8227 -5.1263 -4.78 576.36 576.38 
472 47 525 ELS+COP 88.5 -160.51 25.16 222.94 52.3079 272.3298 -5.6766 -4.78 576.76 576.78 
472 47 524 ELU 48.29 -229.62 39.21 266 146.6712 751.0673 -7.7617 -5.23 771.59 771.61 
472 47 532 ELU 49.07 -225.69 34.06 260.58 149.3817 751.8022 -7.021 -5.23 770.98 770.99 
472 47 533 ELU 112.69 -212.97 25.91 289.95 73.2954 365.7761 -6.9219 -5.85 770.98 771 
472 47 525 ELU 111.91 -216.9 31.06 294.5 70.4586 365.1661 -7.6627 -5.85 771.59 771.62 
473 48 525 ELS+COP 100.33 -101.36 20.08 178.1 52.0218 270.7257 -5.3998 -4.79 391.32 391.35 
473 48 533 ELS+COP 100.15 -102.27 18.33 178.16 54.3997 271.7762 -5.401 -4.79 391.18 391.21 
473 48 534 ELS+COP 149.13 -92.48 14.12 212.56 15.3748 75.9332 -4.9768 -4.93 391.18 391.21 
473 48 526 ELS+COP 149.31 -91.57 15.86 212.38 12.8852 74.994 -4.9756 -4.93 391.32 391.35 
473 48 525 ELU 127.87 -137.07 24.82 233.48 70.0606 362.9877 -7.2883 -5.87 524.43 524.47 
473 48 533 ELU 127.69 -137.99 22.46 233.4 72.979 364.383 -7.2935 -5.87 524.2 524.23 
473 48 534 ELU 194.59 -124.6 17.48 280.28 20.678 101.9311 -6.6918 -6.1 524.2 524.24 
473 48 526 ELU 194.78 -123.69 19.84 280.19 17.6081 100.6867 -6.6866 -6.1 524.43 524.47 
474 49 526 ELS+COP 160.2 -37.14 8.85 182.28 12.8111 74.8733 -5.0129 -4.92 149.33 149.41 
474 49 534 ELS+COP 160.01 -38.05 7.77 182.54 15.2307 74.9624 -4.9425 -4.92 149.29 149.37 
474 49 535 ELS+COP 216.43 -26.76 3.24 231.05 0.4536 0.1937 -5.3226 -4.96 149.29 149.37 
474 49 527 ELS+COP 216.62 -25.85 4.32 230.75 -2.0701 0.2086 -5.3929 -4.96 149.33 149.41 
474 49 526 ELU 209.45 -50.34 11.14 239.41 17.5019 100.5189 -6.7389 -6.08 200.47 200.56 
474 49 534 ELU 209.25 -51.32 9.69 239.66 20.4899 100.6275 -6.6436 -6.08 200.4 200.49 
474 49 535 ELU 286.25 -35.92 3.95 305.87 0.6542 0.2575 -7.1199 -6.14 200.4 200.49 
474 49 527 ELU 286.45 -34.94 5.4 305.56 -2.4737 0.2887 -7.2152 -6.14 200.47 200.56 
475 50 528 ELS+COP -113.18 26.34 -2.98 128.5 -5.3032 -0.9257 -4.3853 -3.91 87.15 87.23 
475 50 536 ELS+COP -113.55 24.47 -3.11 127.67 -3.4189 -0.6578 -3.6071 -3.91 87.27 87.36 
475 50 537 ELS+COP -57.75 35.63 -4.36 81.97 -11.1553 -44.3387 -3.7377 -3.78 87.27 87.35 
475 50 529 ELS+COP -57.38 37.5 -4.23 83.09 -13.1202 -44.5257 -4.5158 -3.78 87.15 87.23 
475 50 528 ELU -167.75 35.18 -3.11 187.91 -7.0325 -1.2329 -5.9838 -4.59 120.42 120.5 
475 50 536 ELU -168.15 33.16 -3.28 187.04 -4.8334 -0.8911 -4.9404 -4.59 120.6 120.68 
475 50 537 ELU -91.53 48.49 -4.35 123.38 -15.5631 -61.2494 -5.076 -4.41 120.6 120.68 
475 50 529 ELU -91.13 50.51 -4.18 124.54 -17.8714 -61.4816 -6.1194 -4.41 120.42 120.5 
476 51 529 ELS+COP -47.22 88.31 -7.67 119.89 -13.3505 -46.2154 -4.4991 -3.82 204.46 204.5 
476 51 537 ELS+COP -47.49 86.94 -7.53 118.79 -11.5916 -45.9821 -3.7541 -3.82 204.9 204.94 
476 51 538 ELS+COP 6.49 97.73 -12.76 97.2 -31.0969 -148.4528 -3.8973 -3.38 204.9 204.93 
476 51 530 ELS+COP 6.77 99.1 -12.9 98.47 -32.9452 -148.5957 -4.6423 -3.38 204.46 204.49 
476 51 529 ELU -77.47 118.78 -7.61 171.72 -18.1731 -63.7426 -6.0978 -4.47 283.86 283.9 
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476 51 537 ELU -77.73 117.5 -7.42 170.72 -16.1571 -63.4669 -5.0973 -4.47 284.5 284.54 
476 51 538 ELU -3.51 132.34 -12.82 135.96 -43.282 -205.7365 -5.2629 -3.83 284.5 284.53 
476 51 530 ELU -3.25 133.62 -13.01 137.14 -45.4169 -205.8918 -6.2634 -3.83 283.86 283.89 
477 52 530 ELS+COP 17.33 151.9 -19.88 148.08 -33.143 -150.7175 -4.6456 -3.46 264.87 264.9 
477 52 538 ELS+COP 16.81 149.3 -21.71 146.56 -31.6489 -150.0796 -3.8966 -3.46 265.67 265.69 
477 52 539 ELS+COP 69.99 159.94 -11.13 140.2 -57.206 -282.8678 -3.6548 -2.67 265.67 265.68 
477 52 531 ELS+COP 70.5 162.53 -9.3 142.09 -58.7808 -283.423 -4.4037 -2.67 264.87 264.89 
477 52 530 ELU 10.92 204.47 -19.88 202.19 -45.6691 -208.7305 -6.2669 -3.94 370.03 370.05 
477 52 538 ELU 10.36 201.7 -22.27 200.47 -44.0387 -207.9421 -5.2632 -3.94 371.18 371.2 
477 52 539 ELU 83.63 216.35 -10.58 189.86 -79.7988 -393.4528 -4.9311 -2.79 371.18 371.19 
477 52 531 ELU 84.18 219.13 -8.19 191.98 -81.5342 -394.1333 -5.9348 -2.79 370.03 370.04 
478 53 531 ELS+COP -8.4 -231.97 25.04 231.97 180.973 915.7323 -4.4332 -2.64 704.83 704.83 
478 53 539 ELS+COP -8.1 -230.47 21.11 229.47 182.4668 915.1099 -3.6323 -2.64 704.04 704.05 
478 53 540 ELS+COP 38.72 -221.11 33.11 249.47 113.0919 562.5752 -4.4235 -3.43 704.04 704.05 
478 53 532 ELS+COP 38.42 -222.6 37.03 252.38 111.5478 563.2458 -5.2245 -3.43 704.83 704.84 
478 53 531 ELU -22.37 -313.65 29.87 307.46 242.1341 1224.7579 -5.9765 -2.75 940.74 940.74 
478 53 539 ELU -21.83 -310.92 24.48 303.58 243.7654 1223.8184 -4.8971 -2.75 939.57 939.58 
478 53 540 ELU 42.22 -298.11 37.83 327.92 151.1907 753.315 -5.9856 -3.91 939.57 939.58 
478 53 532 ELU 41.67 -300.84 43.22 332.24 149.488 754.3229 -7.065 -3.91 940.74 940.74 
479 54 532 ELS+COP 49.79 -165.76 25.42 200.37 111.1133 561.153 -5.0524 -3.42 576.41 576.42 
479 54 540 ELS+COP 49.84 -165.48 24.26 199.7 112.8994 561.533 -4.5906 -3.42 575.96 575.97 
479 54 541 ELS+COP 97.76 -155.9 18.78 223.97 55.9443 273.1593 -4.6125 -3.88 575.96 575.97 
479 54 533 ELS+COP 97.7 -156.18 19.95 224.48 54.0744 272.8621 -5.0743 -3.88 576.41 576.43 
479 54 532 ELU 57.02 -224.1 30.01 262.59 148.8833 751.4786 -6.8317 -3.9 771.06 771.07 
479 54 540 ELU 57.19 -223.24 28.42 261.34 150.9507 751.9352 -6.2123 -3.9 770.37 770.38 
479 54 541 ELU 122.89 -210.1 22.39 294.23 74.7704 366.2014 -6.2326 -4.59 770.37 770.38 
479 54 533 ELU 122.72 -210.96 23.98 295.26 72.5877 365.8585 -6.852 -4.59 771.06 771.07 
480 55 533 ELS+COP 108.83 -100.54 16.91 183.72 53.7867 271.6109 -5.0699 -3.87 391.19 391.21 
480 55 541 ELS+COP 108.79 -100.76 14.71 183.29 55.7353 271.9268 -4.6182 -3.87 390.98 391 
480 55 542 ELS+COP 160.05 -90.5 9.57 220.38 17.256 76.1787 -4.7206 -4.08 390.98 391 
480 55 534 ELS+COP 160.1 -90.29 11.77 220.57 15.2239 75.9458 -5.1723 -4.08 391.19 391.22 
480 55 533 ELU 137.72 -135.98 20.53 239.68 72.1869 364.1573 -6.8471 -4.57 524.23 524.25 
480 55 541 ELU 137.73 -135.94 17.56 238.95 74.5019 364.5557 -6.2394 -4.57 523.89 523.91 
480 55 542 ELU 208.02 -121.88 11.36 289.6 22.9431 102.2515 -6.3487 -4.91 523.89 523.92 
480 55 534 ELU 208.01 -121.92 14.32 290.01 20.5148 101.9657 -6.9565 -4.91 524.23 524.25 
481 56 534 ELS+COP 170.98 -35.85 5.43 191.67 15.0415 74.8848 -5.103 -4.1 149.31 149.36 
481 56 542 ELS+COP 170.54 -38.05 5.14 192.62 17.0578 75.3364 -4.7884 -4.1 149.24 149.3 
481 56 543 ELS+COP 226.09 -26.94 3.41 240.76 2.5748 0.5878 -4.7967 -4.16 149.24 149.3 
481 56 535 ELS+COP 226.53 -24.75 3.69 239.94 0.4597 0.2347 -5.1113 -4.16 149.31 149.36 
481 56 534 ELU 222.67 -48.63 6.53 250.8 20.262 100.5253 -6.8634 -4.92 200.42 200.48 
481 56 542 ELU 222.13 -51.33 6.15 251.98 22.6826 101.1255 -6.4399 -4.92 200.32 200.38 
481 56 543 ELU 298.18 -36.12 4.19 317.87 3.2431 0.7891 -6.4086 -5.02 200.32 200.39 
481 56 535 ELU 298.72 -33.42 4.56 316.86 0.6899 0.3213 -6.832 -5.02 200.42 200.49 
482 57 536 ELS+COP -105.65 26.05 -2.71 120.9 -3.3675 -0.6793 -3.5302 -3.13 87.28 87.34 
482 57 544 ELS+COP -105.91 24.79 -2.61 120.32 -1.8612 -0.6415 -2.8904 -3.13 87.38 87.43 
482 57 545 ELS+COP -51.35 35.7 -4.62 76.21 -9.7826 -44.3764 -3.143 -3.03 87.38 87.43 
482 57 537 ELS+COP -51.1 36.96 -4.72 77.02 -11.3559 -44.3471 -3.7828 -3.03 87.28 87.33 
482 57 536 ELU -159.96 34.8 -2.75 179.97 -4.7025 -0.9039 -4.8376 -3.51 120.61 120.66 
482 57 544 ELU -160.2 33.6 -2.63 179.44 -3.0271 -0.8717 -3.9768 -3.51 120.76 120.81 
482 57 545 ELU -85.23 48.6 -4.73 117.62 -14.0031 -61.3106 -4.2741 -3.37 120.76 120.81 
482 57 537 ELU -84.99 49.79 -4.85 118.34 -15.7693 -61.2516 -5.1349 -3.37 120.61 120.66 
483 58 537 ELS+COP -40.83 88.27 -7.9 115.11 -11.5594 -45.9404 -3.8108 -3.07 204.89 204.91 
483 58 545 ELS+COP -41.2 86.42 -8.1 113.69 -10.1354 -45.5645 -3.1161 -3.07 205.21 205.23 
483 58 546 ELS+COP 13.46 97.36 -13.15 94.17 -29.7495 -148.2075 -3.0731 -2.75 205.21 205.23 
483 58 538 ELS+COP 13.83 99.2 -12.95 95.72 -31.2396 -148.5165 -3.7678 -2.75 204.89 204.91 
483 58 537 ELU -71.19 118.81 -7.93 166.82 -16.0348 -63.383 -5.1724 -3.42 284.48 284.5 
483 58 545 ELU -71.56 116.92 -8.23 165.41 -14.4854 -62.9181 -4.2383 -3.42 284.96 284.98 
483 58 546 ELU 3.45 131.92 -13.38 132.27 -41.7596 -205.4427 -4.1529 -2.94 284.96 284.98 
483 58 538 ELU 3.83 133.81 -13.08 133.87 -43.3966 -205.8189 -5.087 -2.94 284.48 284.5 
484 59 538 ELS+COP 24.14 150.77 -21.9 145.31 -31.3828 -149.9241 -3.7668 -2.8 265.64 265.65 
484 59 546 ELS+COP 23.66 148.34 -21.97 143.19 -30.1561 -149.549 -3.0742 -2.8 266.2 266.21 
484 59 547 ELS+COP 76.73 158.96 -10.8 138.96 -55.8507 -282.6548 -3.0013 -2.24 266.2 266.21 
484 59 539 ELS+COP 77.22 161.39 -10.74 141.04 -57.1475 -282.9584 -3.6939 -2.24 265.64 265.65 
484 59 538 ELU 17.7 203.17 -22.53 198.79 -43.5735 -207.691 -5.0855 -3.01 371.13 371.14 
484 59 546 ELU 17.21 200.68 -22.66 196.61 -42.3209 -207.2614 -4.1548 -3.01 371.97 371.98 
484 59 547 ELU 90.06 215.25 -10.2 188.07 -78.2701 -393.237 -4.0514 -2.17 371.97 371.98 
484 59 539 ELU 90.55 217.74 -10.06 190.26 -79.6134 -393.5738 -4.9821 -2.17 371.13 371.13 
485 60 539 ELS+COP -0.86 -229.03 21.51 231.61 182.3693 914.8756 -3.5903 -2.22 704.12 704.12 
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485 60 547 ELS+COP -0.87 -229.05 19.81 231.17 183.6068 914.3825 -3.1101 -2.22 703.52 703.53 
485 60 548 ELS+COP 46.71 -219.53 29.66 251.53 113.9073 562.1561 -3.7502 -2.82 703.52 703.53 
485 60 540 ELS+COP 46.71 -219.51 31.35 252.13 112.6217 562.6959 -4.2304 -2.82 704.12 704.12 
485 60 539 ELU -14.9 -309.53 25.01 305.45 243.7271 1223.4957 -4.842 -2.15 939.69 939.69 
485 60 547 ELU -14.75 -308.79 22.76 304.25 244.9961 1222.727 -4.1968 -2.15 938.77 938.78 
485 60 548 ELU 50.95 -295.65 33.21 329.2 151.9913 752.6876 -5.0817 -3.06 938.77 938.78 
485 60 540 ELU 50.8 -296.39 35.46 330.54 150.6537 753.5226 -5.7269 -3.06 939.69 939.69 
486 61 540 ELS+COP 57.84 -163.88 22.5 202.98 112.2942 561.3043 -4.3184 -2.8 575.99 576 
486 61 548 ELS+COP 57.79 -164.11 20.46 202.51 113.7625 561.1865 -3.6622 -2.8 575.62 575.63 
486 61 549 ELS+COP 106.32 -154.4 14.74 228.5 57.0631 273.0159 -4.031 -3.17 575.62 575.63 
486 61 541 ELS+COP 106.37 -154.18 16.78 228.76 55.5412 273.1863 -4.6871 -3.17 575.99 576 
486 61 540 ELU 65.78 -221.53 26.05 264.59 150.1911 751.6204 -5.8459 -3.03 770.43 770.43 
486 61 548 ELU 65.82 -221.32 23.33 263.66 151.8164 751.4021 -4.9628 -3.03 769.85 769.85 
486 61 549 ELU 132.82 -207.92 17 298.92 75.9896 365.9769 -5.4516 -3.61 769.85 769.86 
486 61 541 ELU 132.78 -208.13 19.72 299.58 74.29 366.2682 -6.3346 -3.61 770.43 770.43 
487 62 541 ELS+COP 117.4 -99.03 12.71 188.95 55.2655 271.7469 -4.6021 -3.18 391.01 391.02 
487 62 549 ELS+COP 117.13 -100.35 11.9 189.66 56.8695 272.109 -4.1129 -3.18 390.81 390.82 
487 62 550 ELS+COP 168.23 -90.14 8.53 227.61 18.4494 76.4535 -4.1159 -3.38 390.81 390.82 
487 62 542 ELS+COP 168.49 -88.81 9.33 226.94 16.769 76.1673 -4.6051 -3.38 391.01 391.03 
487 62 541 ELU 147.61 -133.96 14.89 245.3 73.9044 364.3097 -6.2194 -3.62 523.94 523.95 
487 62 549 ELU 147.32 -135.4 13.83 246.08 75.7424 364.7711 -5.5626 -3.62 523.62 523.63 
487 62 550 ELU 217.74 -121.31 10 298.07 24.2659 102.6124 -5.5355 -3.94 523.62 523.63 
487 62 542 ELU 218.03 -119.88 11.05 297.34 22.3239 102.2542 -6.1923 -3.94 523.94 523.95 
488 63 542 ELS+COP 178.98 -36.36 4.91 199.84 16.5591 75.1971 -4.6355 -3.38 149.26 149.3 
488 63 550 ELS+COP 178.81 -37.25 4.51 200.2 18.2279 75.2669 -4.0851 -3.38 149.18 149.22 
488 63 551 ELS+COP 233.54 -26.3 1.93 247.76 4.026 0.5526 -4.3466 -3.46 149.18 149.22 
488 63 543 ELS+COP 233.72 -25.41 2.33 247.44 2.2729 0.567 -4.897 -3.46 149.26 149.3 
488 63 542 ELU 232.14 -49.33 5.85 260.53 22.0342 100.9394 -6.2339 -3.93 200.35 200.38 
488 63 550 ELU 231.95 -50.29 5.32 260.92 23.9747 101.0223 -5.4934 -3.93 200.23 200.27 
488 63 551 ELU 307.18 -35.24 2.21 326.26 4.9148 0.7391 -5.8035 -4.05 200.23 200.27 
488 63 543 ELU 307.38 -34.29 2.74 325.91 2.861 0.7691 -6.5441 -4.05 200.35 200.39 
489 64 544 ELS+COP -98.53 26.26 -2.76 114.06 -1.7778 -0.6485 -2.9519 -2.55 87.39 87.42 
489 64 552 ELS+COP -98.85 24.67 -2.73 113.32 -0.5422 -0.4872 -2.3755 -2.55 87.44 87.48 
489 64 553 ELS+COP -44.53 35.53 -4.33 69.89 -8.5552 -44.2567 -2.4731 -2.5 87.44 87.47 
489 64 545 ELS+COP -44.22 37.13 -4.36 70.94 -9.8436 -44.365 -3.0495 -2.5 87.39 87.42 
489 64 544 ELU -152.65 35.11 -2.86 172.97 -2.8539 -0.8651 -4.0591 -2.73 120.77 120.8 
489 64 552 ELU -152.98 33.45 -2.84 172.23 -1.5433 -0.6669 -3.2805 -2.73 120.86 120.89 
489 64 553 ELU -78.33 48.38 -4.4 111.01 -12.6404 -61.1603 -3.3693 -2.65 120.86 120.89 
489 64 545 ELU -77.99 50.04 -4.42 112.02 -14.0227 -61.2866 -4.1478 -2.65 120.77 120.8 
490 65 545 ELS+COP -34.07 87.85 -7.84 109.8 -10.0171 -45.5362 -3.0302 -2.52 205.21 205.22 
490 65 553 ELS+COP -34.39 86.23 -7.56 108.42 -8.8317 -45.3358 -2.4927 -2.52 205.39 205.41 
490 65 554 ELS+COP 20.2 97.15 -12.87 91.54 -28.6646 -148.0997 -2.551 -2.33 205.39 205.41 
490 65 546 ELS+COP 20.53 98.77 -13.15 93.1 -29.9061 -148.2435 -3.0886 -2.33 205.21 205.22 
490 65 545 ELU -64.33 118.36 -7.93 161.09 -14.2478 -62.8516 -4.1212 -2.68 284.96 284.97 
490 65 553 ELU -64.65 116.76 -7.64 159.8 -13.021 -62.6233 -3.3963 -2.68 285.26 285.28 
490 65 554 ELU 10.11 131.71 -13.18 129 -40.5918 -205.3351 -3.4476 -2.37 285.26 285.27 
490 65 546 ELU 10.43 133.31 -13.46 130.52 -41.8928 -205.4884 -4.1724 -2.37 284.96 284.97 
491 66 546 ELS+COP 30.73 149.76 -21.97 142.19 -30.0516 -149.4911 -3.0646 -2.37 266.19 266.2 
491 66 554 ELS+COP 30.22 147.24 -21.59 139.79 -28.9621 -149.0672 -2.5767 -2.37 266.47 266.48 
491 66 555 ELS+COP 85.65 158.33 -10.65 138.5 -54.9527 -282.3684 -2.4306 -2.09 266.47 266.48 
491 66 547 ELS+COP 86.15 160.84 -11.03 140.72 -56.0933 -282.7403 -2.9185 -2.09 266.19 266.2 
491 66 546 ELU 24.18 202.08 -22.74 195.15 -42.0707 -207.14 -4.1385 -2.43 371.95 371.95 
491 66 554 ELU 23.67 199.49 -22.42 192.73 -41.0068 -206.6481 -3.4838 -2.43 372.42 372.43 
491 66 555 ELU 99.35 214.63 -10.2 186.88 -77.3631 -392.9275 -3.284 -1.96 372.42 372.42 
491 66 547 ELU 99.87 217.21 -10.52 189.19 -78.4924 -393.3528 -3.9387 -1.96 371.95 371.95 
492 67 547 ELS+COP 8.55 -227.16 19.58 234.03 183.2177 914.1952 -2.9714 -2.06 703.56 703.56 
492 67 555 ELS+COP 8.38 -228.04 17.08 234.21 184.32 913.6146 -2.3837 -2.06 703.23 703.24 
492 67 556 ELS+COP 54.41 -218.83 25.34 254.32 114.7793 561.6116 -3.0622 -2.39 703.23 703.24 
492 67 548 ELS+COP 54.58 -217.96 27.84 254.37 113.6535 562.2148 -3.6498 -2.39 703.56 703.57 
492 67 547 ELU -4.93 -306.82 22.44 306.86 244.5629 1222.4658 -4.0107 -1.92 938.84 938.84 
492 67 555 ELU -5.01 -307.2 19.25 306.55 245.6462 1221.5768 -3.2185 -1.92 938.28 938.28 
492 67 556 ELU 59.27 -294.35 27.65 331.5 152.8685 751.891 -4.1564 -2.48 938.28 938.28 
492 67 548 ELU 59.34 -293.97 30.85 332.02 151.75 752.8138 -4.9486 -2.48 938.84 938.84 
493 68 548 ELS+COP 65.67 -162.53 18.64 206.02 113.4134 561.0054 -3.6191 -2.39 575.66 575.67 
493 68 556 ELS+COP 65.46 -163.56 17.71 206.61 114.6486 560.9667 -3.089 -2.39 575.41 575.41 
493 68 557 ELS+COP 113.64 -153.93 12.93 233.67 57.8234 272.9341 -3.3513 -2.64 575.41 575.42 
493 68 549 ELS+COP 113.84 -152.9 13.86 233.07 56.5382 273.0221 -3.8815 -2.64 575.66 575.67 
493 68 548 ELU 74.21 -219.64 20.97 267.15 151.4025 751.1503 -4.9061 -2.48 769.91 769.91 
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493 68 556 ELU 74.03 -220.51 19.8 267.6 152.713 751.0397 -4.1936 -2.48 769.48 769.49 
493 68 557 ELU 141.08 -207.1 14.7 304.4 76.7232 365.8375 -4.5381 -2.9 769.48 769.49 
493 68 549 ELU 141.25 -206.23 15.87 303.92 75.3432 366.0166 -5.2506 -2.9 769.91 769.91 
494 69 549 ELS+COP 124.65 -98.85 11.03 194.93 56.3066 271.9342 -3.9223 -2.64 390.83 390.84 
494 69 557 ELS+COP 124.47 -99.75 9.94 195.34 57.6372 271.9334 -3.3101 -2.64 390.68 390.69 
494 69 558 ELS+COP 175.21 -89.6 6.44 233.56 19.3706 76.3648 -3.5605 -2.79 390.68 390.69 
494 69 550 ELS+COP 175.39 -88.7 7.52 233.15 17.9827 76.4225 -4.1727 -2.79 390.83 390.84 
494 69 549 ELU 155.75 -133.71 12.7 251.89 75.0158 364.5309 -5.3056 -2.89 523.65 523.66 
494 69 557 ELU 155.58 -134.58 11.3 252.27 76.4864 364.5021 -4.4825 -2.89 523.4 523.41 
494 69 558 ELU 225.89 -120.52 7.27 304.86 25.2218 102.4825 -4.7899 -3.14 523.4 523.41 
494 69 550 ELU 226.07 -119.65 8.67 304.46 23.6731 102.5887 -5.613 -3.14 523.65 523.66 
495 70 550 ELS+COP 185.97 -35.82 3.5 206.31 17.7567 75.1192 -4.1615 -2.8 149.2 149.23 
495 70 558 ELS+COP 185.7 -37.17 3.37 206.88 19.1372 75.3706 -3.5697 -2.8 149.15 149.17 
495 70 559 ELS+COP 238.9 -26.53 1.99 253.23 4.9844 0.6846 -3.6267 -2.86 149.15 149.17 
495 70 551 ELS+COP 239.17 -25.18 2.12 252.73 3.53 0.5069 -4.2184 -2.86 149.2 149.23 
495 70 550 ELU 240.27 -48.62 3.99 268 23.3614 100.8241 -5.5972 -3.16 200.26 200.28 
495 70 558 ELU 239.96 -50.2 3.83 268.68 24.9149 101.154 -4.8028 -3.16 200.17 200.19 
495 70 559 ELU 313.42 -35.51 2.32 332.63 5.9203 0.9161 -4.8358 -3.25 200.17 200.19 
495 70 551 ELU 313.74 -33.93 2.48 332.03 4.2676 0.6851 -5.6302 -3.25 200.26 200.28 
496 71 552 ELS+COP -91.76 26.09 -2.5 107.3 -0.428 -0.4934 -2.326 -2.11 87.45 87.48 
496 71 560 ELS+COP -92.02 24.79 -2.37 106.68 0.5992 -0.4613 -1.8471 -2.11 87.47 87.5 
496 71 561 ELS+COP -38.08 35.57 -4.11 64.2 -7.5404 -44.2496 -2.0126 -2.08 87.47 87.5 
496 71 553 ELS+COP -37.82 36.87 -4.24 65.11 -8.6105 -44.2387 -2.4915 -2.08 87.45 87.47 
496 71 552 ELU -145.66 34.91 -2.57 165.95 -1.3323 -0.6597 -3.2126 -2.17 120.87 120.89 
496 71 560 ELU -145.92 33.61 -2.43 165.36 -0.287 -0.6339 -2.5623 -2.17 120.92 120.94 
496 71 561 ELU -71.79 48.43 -4.22 105.03 -11.5526 -61.1612 -2.7439 -2.12 120.92 120.94 
496 71 553 ELU -71.53 49.73 -4.36 105.85 -12.6564 -61.1284 -3.3942 -2.12 120.87 120.89 
497 72 553 ELS+COP -27.68 87.57 -7.47 105.01 -8.7743 -45.3285 -2.4957 -2.1 205.4 205.41 
497 72 561 ELS+COP -28.03 85.84 -7.15 103.51 -7.7602 -45.0778 -2.0092 -2.1 205.47 205.48 
497 72 562 ELS+COP 27.36 96.92 -11.99 89 -27.6743 -147.9007 -1.9903 -2.03 205.47 205.48 
497 72 554 ELS+COP 27.71 98.65 -12.31 90.67 -28.7308 -148.1087 -2.4768 -2.03 205.4 205.41 
497 72 553 ELU -57.86 118.12 -7.6 155.91 -12.8682 -62.5852 -3.3983 -2.15 285.26 285.27 
497 72 561 ELU -58.21 116.34 -7.31 154.46 -11.8575 -62.2881 -2.741 -2.15 285.42 285.42 
497 72 562 ELU 17.42 131.47 -12.31 125.51 -39.5415 -205.105 -2.6897 -2 285.42 285.42 
497 72 554 ELU 17.77 133.25 -12.6 127.2 -40.608 -205.3459 -3.3469 -2 285.26 285.27 
498 73 554 ELS+COP 37.73 148.74 -21.03 138.79 -28.8691 -149.0319 -2.4805 -2.05 266.46 266.47 
498 73 562 ELS+COP 37.25 146.35 -19.85 136.15 -27.892 -148.757 -1.9868 -2.05 266.57 266.58 
498 73 563 ELS+COP 92.94 157.49 -9.89 138.19 -53.8974 -282.149 -1.9429 -1.95 266.57 266.58 
498 73 555 ELS+COP 93.41 159.88 -11.07 140.43 -54.9197 -282.3784 -2.4366 -1.95 266.46 266.47 
498 73 554 ELU 31.33 201.02 -21.85 191.12 -40.7743 -206.5559 -3.3506 -2.03 372.4 372.41 
498 73 562 ELU 30.84 198.59 -20.6 188.51 -39.8492 -206.2653 -2.6863 -2.03 372.64 372.65 
498 73 563 ELU 106.5 213.72 -9.53 185.82 -76.232 -392.7109 -2.627 -1.79 372.64 372.65 
498 73 555 ELU 106.99 216.15 -10.77 188.13 -77.2146 -392.9435 -3.2913 -1.79 372.4 372.41 
499 74 555 ELS+COP 16.14 -226.48 16.66 236.74 184.2157 913.5036 -2.3774 -1.93 703.27 703.27 
499 74 563 ELS+COP 15.87 -227.85 14.88 237.58 185.2071 913.1682 -2.0065 -1.93 703.12 703.12 
499 74 564 ELS+COP 61.71 -218.68 22.12 258.06 115.428 561.2675 -2.4635 -2.08 703.12 703.12 
499 74 556 ELS+COP 61.99 -217.31 23.9 257.4 114.4111 561.6281 -2.8344 -2.08 703.27 703.27 
499 74 555 ELU 2.62 -305.68 18.67 308.69 245.5966 1221.4166 -3.2114 -1.77 938.33 938.33 
499 74 563 ELU 2.41 -306.73 16.61 309.29 246.543 1220.8599 -2.7113 -1.77 938 938 
499 74 564 ELU 67.12 -293.79 23.83 335.02 153.455 751.368 -3.3511 -2.09 938 938 
499 74 556 ELU 67.33 -292.73 25.89 334.59 152.4707 751.9617 -3.8512 -2.09 938.33 938.33 
500 75 556 ELS+COP 73.04 -162.05 16.27 210.3 114.2446 560.8258 -2.9333 -2.08 575.43 575.44 
500 75 564 ELS+COP 72.82 -163.13 14.91 210.86 115.3008 560.6014 -2.3642 -2.08 575.31 575.31 
500 75 565 ELS+COP 120.19 -153.66 10.41 238.44 58.5301 272.6618 -2.7427 -2.21 575.31 575.31 
500 75 557 ELS+COP 120.41 -152.57 11.77 237.83 57.4419 272.9178 -3.3118 -2.21 575.43 575.44 
500 75 556 ELU 82.1 -218.9 18.04 271.3 152.2202 750.8409 -3.9844 -2.08 769.52 769.52 
500 75 564 ELU 81.91 -219.86 16.35 271.77 153.3041 750.4817 -3.2175 -2.08 769.26 769.27 
500 75 565 ELU 148.38 -206.57 11.54 309.42 77.3976 365.4431 -3.7193 -2.34 769.26 769.27 
500 75 557 ELU 148.57 -205.6 13.23 308.9 76.2687 365.8468 -4.4862 -2.34 769.52 769.52 
501 76 557 ELS+COP 131.25 -98.4 8.78 200.13 57.2433 271.7927 -3.3056 -2.22 390.7 390.71 
501 76 565 ELS+COP 131.01 -99.58 8.21 200.81 58.3493 271.8903 -2.7462 -2.22 390.61 390.62 
501 76 566 ELS+COP 180.75 -89.63 5.63 238.75 20.0258 76.3737 -2.874 -2.31 390.61 390.62 
501 76 558 ELS+COP 180.99 -88.45 6.21 238.12 18.8693 76.3264 -3.4334 -2.31 390.7 390.71 
501 76 557 ELU 163.08 -133.08 9.83 257.49 75.9848 364.3072 -4.477 -2.35 523.43 523.44 
501 76 565 ELU 162.82 -134.36 9.14 258.24 77.1677 364.4137 -3.7251 -2.35 523.26 523.27 
501 76 566 ELU 232.18 -120.48 6.31 310.67 25.8306 102.4866 -3.8672 -2.52 523.26 523.27 
501 76 558 ELU 232.44 -119.21 7 309.99 24.5789 102.4485 -4.6191 -2.52 523.43 523.44 
502 77 558 ELS+COP 191.48 -36.01 3.15 211.86 18.6578 75.2321 -3.4712 -2.31 149.16 149.18 
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502 77 566 ELS+COP 191.32 -36.78 2.94 212.18 19.7943 75.2529 -2.8354 -2.31 149.12 149.14 
502 77 567 ELS+COP 243.38 -26.37 1.33 257.59 5.6904 0.5905 -3.0369 -2.35 149.12 149.14 
502 77 559 ELS+COP 243.54 -25.6 1.53 257.31 4.4943 0.6292 -3.6726 -2.35 149.16 149.18 
502 77 558 ELU 246.5 -48.89 3.57 274.31 24.2867 100.9675 -4.6689 -2.52 200.19 200.2 
502 77 566 ELU 246.34 -49.71 3.31 274.65 25.5266 100.9865 -3.8163 -2.52 200.11 200.13 
502 77 567 ELU 318.55 -35.27 1.46 337.58 6.5981 0.7877 -4.0465 -2.59 200.11 200.13 
502 77 559 ELU 318.72 -34.45 1.72 337.28 5.2783 0.8486 -4.8992 -2.59 200.19 200.2 
503 78 560 ELS+COP -85.69 26.05 -2.3 101.34 0.6839 -0.4687 -1.875 -1.73 87.48 87.5 
503 78 568 ELS+COP -85.95 24.76 -2.15 100.71 1.5362 -0.3732 -1.4425 -1.73 87.47 87.49 
503 78 569 ELS+COP -32.02 35.55 -3.57 58.87 -6.6659 -44.1648 -1.5212 -1.74 87.47 87.49 
503 78 561 ELS+COP -31.77 36.84 -3.72 59.81 -7.5511 -44.2274 -1.9536 -1.74 87.48 87.5 
503 78 560 ELU -139.4 34.91 -2.39 159.79 -0.1217 -0.6296 -2.5975 -1.73 120.93 120.94 
503 78 568 ELU -139.66 33.57 -2.24 159.18 0.7195 -0.5165 -2.0075 -1.73 120.94 120.95 
503 78 569 ELU -65.59 48.39 -3.66 99.29 -10.6292 -61.0568 -2.0756 -1.72 120.94 120.95 
503 78 561 ELU -65.32 49.73 -3.81 100.16 -11.5154 -61.1249 -2.6657 -1.72 120.93 120.94 
504 79 561 ELS+COP -21.71 87.1 -6.76 100.43 -7.7027 -45.0892 -1.9413 -1.75 205.48 205.48 
504 79 569 ELS+COP -22.01 85.64 -6.17 99.08 -6.8444 -44.9532 -1.5336 -1.75 205.47 205.48 
504 79 570 ELS+COP 33.66 96.77 -10.57 87.04 -26.8609 -147.7931 -1.5807 -1.75 205.47 205.48 
504 79 562 ELS+COP 33.95 98.24 -11.16 88.55 -27.7545 -147.8938 -1.9883 -1.75 205.48 205.48 
504 79 561 ELU -51.74 117.64 -6.9 150.81 -11.7112 -62.2764 -2.6468 -1.73 285.42 285.43 
504 79 569 ELU -52.04 116.16 -6.3 149.55 -10.8784 -62.1304 -2.0948 -1.73 285.47 285.48 
504 79 570 ELU 23.75 131.31 -10.88 122.65 -38.7044 -204.9964 -2.1349 -1.69 285.47 285.48 
504 79 562 ELU 24.04 132.79 -11.48 124.16 -39.5834 -205.0959 -2.6869 -1.69 285.42 285.43 
505 80 562 ELS+COP 43.84 147.67 -19.02 135.43 -27.9064 -148.7907 -1.9686 -1.76 266.58 266.59 
505 80 570 ELS+COP 43.4 145.45 -17.36 132.79 -27.025 -148.4765 -1.6014 -1.76 266.52 266.53 
505 80 571 ELS+COP 101 156.97 -8.7 138.62 -53.1916 -281.8789 -1.5028 -1.83 266.52 266.53 
505 80 563 ELS+COP 101.45 159.19 -10.36 140.73 -54.1063 -282.16 -1.8699 -1.83 266.58 266.59 
505 80 562 ELU 37.47 199.91 -19.77 187.22 -39.7672 -206.2667 -2.6584 -1.7 372.65 372.65 
505 80 570 ELU 37.01 197.64 -18.03 184.64 -38.9393 -205.9194 -2.1648 -1.7 372.67 372.67 
505 80 571 ELU 114.87 213.22 -8.45 185.41 -75.5484 -392.4249 -2.034 -1.69 372.67 372.67 
505 80 563 ELU 115.32 215.48 -10.18 187.6 -76.4182 -392.7304 -2.5276 -1.69 372.65 372.65 
506 81 563 ELS+COP 24.38 -226.14 14.41 240.57 184.8939 913.0886 -1.9047 -1.81 703.12 703.12 
506 81 571 ELS+COP 24.08 -227.66 12.04 241.5 185.7868 912.7652 -1.4727 -1.81 703.15 703.15 
506 81 572 ELS+COP 68.04 -218.86 18.18 261.56 116.0793 560.8991 -1.8963 -1.78 703.15 703.15 
506 81 564 ELS+COP 68.34 -217.35 20.55 260.83 115.1752 561.2338 -2.3283 -1.78 703.12 703.12 
506 81 563 ELU 11.23 -304.97 15.96 311.96 246.2042 1220.7404 -2.5757 -1.66 938.02 938.02 
506 81 571 ELU 10.97 -306.29 13.26 312.76 247.0496 1220.2061 -1.9909 -1.66 937.93 937.93 
506 81 572 ELU 73.8 -293.72 19.28 338.39 154.0723 750.8183 -2.5857 -1.75 937.93 937.93 
506 81 564 ELU 74.07 -292.4 21.98 337.77 153.2087 751.3705 -3.1705 -1.75 938.02 938.02 
507 82 564 ELS+COP 79.45 -161.81 13.34 214.21 115.0617 560.5072 -2.3419 -1.79 575.32 575.32 
507 82 572 ELS+COP 79.22 -162.99 12.39 214.97 115.9529 560.426 -1.88 -1.79 575.29 575.29 
507 82 573 ELS+COP 125.69 -153.69 8.67 242.82 59.0588 272.5187 -2.1107 -1.83 575.29 575.29 
507 82 565 ELS+COP 125.92 -152.51 9.62 242.07 58.1378 272.6297 -2.5727 -1.83 575.32 575.33 
507 82 564 ELU 88.85 -218.48 14.49 275.08 153.0285 750.3448 -3.1883 -1.76 769.29 769.3 
507 82 572 ELU 88.62 -219.61 13.4 275.84 153.9205 750.1842 -2.5642 -1.76 769.17 769.17 
507 82 573 ELU 154.39 -206.46 9.53 314.02 77.8573 365.2277 -2.8672 -1.89 769.17 769.17 
507 82 565 ELU 154.62 -205.32 10.62 313.29 76.9232 365.43 -3.4913 -1.89 769.29 769.3 
508 83 565 ELS+COP 136.74 -98.43 7.42 204.97 57.9775 271.7792 -2.6252 -1.83 390.63 390.63 
508 83 573 ELS+COP 136.57 -99.31 6.66 205.44 58.8847 271.6975 -2.0578 -1.83 390.59 390.59 
508 83 574 ELS+COP 185.41 -89.54 4.31 243.01 20.5685 76.2126 -2.2947 -1.87 390.59 390.6 
508 83 566 ELS+COP 185.59 -88.66 5.06 242.56 19.6251 76.3303 -2.8622 -1.87 390.63 390.63 
508 83 565 ELU 169.06 -133.11 8.22 262.69 76.6906 364.258 -3.561 -1.89 523.29 523.29 
508 83 573 ELU 168.88 -134.01 7.32 263.19 77.6351 364.1253 -2.7969 -1.89 523.19 523.2 
508 83 574 ELU 237.4 -120.3 4.71 315.37 26.3139 102.263 -3.0891 -1.98 523.19 523.2 
508 83 566 ELU 237.58 -119.41 5.61 314.9 25.3199 102.4448 -3.8532 -1.98 523.29 523.29 
509 84 566 ELS+COP 196.16 -35.81 2.37 216.34 19.4234 75.1384 -2.8792 -1.88 149.13 149.15 
509 84 574 ELS+COP 195.99 -36.67 2.26 216.7 20.3448 75.2772 -2.276 -1.88 149.12 149.13 
509 84 575 ELS+COP 246.85 -26.49 1.23 261.12 6.1981 0.6283 -2.338 -1.9 149.12 149.13 
509 84 567 ELS+COP 247.02 -25.64 1.34 260.8 5.2278 0.5382 -2.9412 -1.9 149.13 149.15 
509 84 566 ELU 251.73 -48.63 2.61 279.28 25.0411 100.8318 -3.874 -2 200.14 200.15 
509 84 574 ELU 251.54 -49.59 2.48 279.69 26.0199 101.012 -3.0661 -2 200.09 200.1 
509 84 575 ELU 322.41 -35.42 1.38 341.51 7.0341 0.8386 -3.1114 -2.04 200.09 200.1 
509 84 567 ELU 322.61 -34.46 1.5 341.15 5.9899 0.7237 -3.9192 -2.04 200.14 200.15 
510 85 568 ELS+COP -80.45 25.87 -1.91 96.08 1.6091 -0.3829 -1.4104 -1.38 87.48 87.49 
510 85 576 ELS+COP -80.64 24.87 -1.7 95.59 2.2907 -0.3664 -1.0286 -1.38 87.47 87.48 
510 85 577 ELS+COP -26.86 35.63 -2.97 54.54 -5.9757 -44.1527 -1.1409 -1.4 87.47 87.48 
510 85 569 ELS+COP -26.67 36.62 -3.17 55.31 -6.6826 -44.1439 -1.5226 -1.4 87.48 87.49 
510 85 568 ELU -133.96 34.71 -1.97 154.32 0.8608 -0.5172 -1.9608 -1.35 120.95 120.96 
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510 85 576 ELU -134.17 33.71 -1.75 153.85 1.5198 -0.5078 -1.4372 -1.35 120.94 120.95 
510 85 577 ELU -60.32 48.48 -3.06 94.56 -9.9151 -61.0489 -1.5563 -1.35 120.94 120.95 
510 85 569 ELU -60.12 49.48 -3.27 95.24 -10.6085 -61.0238 -2.0799 -1.35 120.95 120.96 
511 86 569 ELS+COP -16.65 86.71 -5.78 96.64 -6.8305 -44.9766 -1.5231 -1.4 205.48 205.48 
511 86 577 ELS+COP -16.91 85.4 -5.05 95.39 -6.1276 -44.8185 -1.141 -1.4 205.43 205.43 
511 86 578 ELS+COP 39.44 96.67 -8.65 85.51 -26.1776 -147.643 -1.1387 -1.46 205.43 205.43 
511 86 570 ELS+COP 39.7 97.98 -9.37 86.89 -26.9059 -147.7759 -1.5208 -1.46 205.48 205.48 
511 86 569 ELU -46.57 117.25 -5.91 146.57 -10.8001 -62.1375 -2.0773 -1.37 285.48 285.48 
511 86 577 ELU -46.84 115.91 -5.19 145.39 -10.1278 -61.9564 -1.5596 -1.37 285.46 285.46 
511 86 578 ELU 29.66 131.21 -8.91 120.17 -38.0036 -204.8267 -1.5371 -1.39 285.46 285.46 
511 86 570 ELU 29.93 132.55 -9.64 121.56 -38.7091 -204.9746 -2.0548 -1.39 285.48 285.48 
512 87 570 ELS+COP 49.44 146.66 -16.16 132.24 -27.054 -148.5157 -1.5232 -1.46 266.53 266.54 
512 87 578 ELS+COP 49.07 144.81 -14.01 129.85 -26.3113 -148.3122 -1.1364 -1.46 266.42 266.43 
512 87 579 ELS+COP 107.12 156.42 -6.99 139.04 -52.4496 -281.6753 -1.1042 -1.57 266.42 266.43 
512 87 571 ELS+COP 107.49 158.27 -9.14 140.86 -53.2203 -281.8512 -1.491 -1.57 266.53 266.54 
512 87 570 ELU 43.2 198.88 -16.79 183.5 -38.8883 -205.9315 -2.0565 -1.39 372.68 372.68 
512 87 578 ELU 42.82 197 -14.54 181.22 -38.1953 -205.7245 -1.5355 -1.39 372.62 372.62 
512 87 579 ELU 120.9 212.62 -6.8 185.08 -74.7739 -392.2214 -1.4958 -1.45 372.62 372.62 
512 87 571 ELU 121.28 214.5 -9.05 186.95 -75.5019 -392.3934 -2.0168 -1.45 372.68 372.68 
513 88 571 ELS+COP 30.57 -226.36 11.61 243.92 185.6755 912.7335 -1.4475 -1.56 703.15 703.15 
513 88 579 ELS+COP 30.29 -227.76 9.36 244.85 186.4274 912.6039 -1.1507 -1.56 703.24 703.24 
513 88 580 ELS+COP 73.56 -219.1 14.38 264.87 116.553 560.7064 -1.3908 -1.47 703.24 703.24 
513 88 572 ELS+COP 73.84 -217.7 16.63 264.11 115.7872 560.8501 -1.6876 -1.47 703.15 703.15 
513 88 571 ELU 17.38 -305.01 12.65 314.82 246.9741 1220.1508 -1.9597 -1.44 937.95 937.95 
513 88 579 ELU 17.12 -306.28 10.26 315.69 247.6813 1219.8906 -1.556 -1.44 937.95 937.95 
513 88 580 ELU 79.64 -293.77 15.15 341.65 154.491 750.515 -1.901 -1.43 937.95 937.95 
513 88 572 ELU 79.89 -292.5 17.54 340.93 153.7626 750.7965 -2.3048 -1.43 937.95 937.95 
514 89 572 ELS+COP 85.02 -161.83 10.83 218.01 115.7089 560.3631 -1.7664 -1.48 575.29 575.3 
514 89 580 ELS+COP 84.82 -162.84 9.64 218.63 116.433 560.2014 -1.312 -1.48 575.33 575.33 
514 89 581 ELS+COP 130.22 -153.75 6.54 246.47 59.5232 272.2981 -1.5759 -1.45 575.33 575.33 
514 89 573 ELS+COP 130.42 -152.75 7.73 245.85 58.7816 272.4773 -2.0303 -1.45 575.29 575.3 
514 89 572 ELU 94.71 -218.39 11.67 278.85 153.6303 750.0895 -2.4113 -1.44 769.18 769.18 
514 89 580 ELU 94.52 -219.37 10.31 279.48 154.3444 749.8278 -1.7945 -1.44 769.15 769.15 
514 89 581 ELU 159.3 -206.42 7.08 317.83 78.2705 364.9127 -2.1437 -1.47 769.15 769.15 
514 89 573 ELU 159.49 -205.44 8.44 317.21 77.5314 365.1993 -2.7605 -1.47 769.18 769.18 
515 90 573 ELS+COP 141.3 -98.36 5.73 208.9 58.6434 271.6202 -2.0546 -1.46 390.6 390.6 
515 90 581 ELS+COP 141.14 -99.18 5.14 209.37 59.3596 271.6469 -1.5498 -1.46 390.6 390.6 
515 90 582 ELS+COP 189.06 -89.6 3.41 246.47 20.9659 76.1686 -1.6616 -1.46 390.6 390.6 
515 90 574 ELS+COP 189.23 -88.77 4 246.04 20.2197 76.1718 -2.1665 -1.46 390.6 390.6 
515 90 573 ELU 173.98 -132.99 6.23 266.85 77.3291 364.0151 -2.7915 -1.48 523.21 523.21 
515 90 581 ELU 173.81 -133.86 5.58 267.37 78.06 364.0331 -2.1104 -1.48 523.17 523.17 
515 90 582 ELU 241.4 -120.34 3.72 319.14 26.64 102.2 -2.2373 -1.52 523.17 523.17 
515 90 574 ELU 241.58 -119.47 4.37 318.67 25.8681 102.2229 -2.9184 -1.52 523.21 523.21 
516 91 574 ELS+COP 199.8 -35.9 1.96 219.99 20.0359 75.1871 -2.2079 -1.47 149.13 149.13 
516 91 582 ELS+COP 199.69 -36.44 1.81 220.21 20.7544 75.1768 -1.6196 -1.47 149.11 149.12 
516 91 583 ELS+COP 249.67 -26.45 0.84 263.89 6.5838 0.5365 -1.7657 -1.48 149.11 149.12 
516 91 575 ELS+COP 249.78 -25.91 0.99 263.69 5.8292 0.5828 -2.354 -1.48 149.13 149.13 
516 91 574 ELU 255.72 -48.76 2.15 283.29 25.6141 100.8896 -2.9713 -1.53 200.11 200.12 
516 91 582 ELU 255.6 -49.33 1.97 283.53 26.3614 100.8699 -2.1837 -1.53 200.08 200.09 
516 91 583 ELU 325.52 -35.35 0.9 344.56 7.3446 0.7147 -2.3486 -1.56 200.08 200.09 
516 91 575 ELU 325.64 -34.77 1.08 344.35 6.5489 0.7828 -3.1361 -1.56 200.11 200.12 
517 92 576 ELS+COP -76.33 25.74 -1.5 91.98 2.3363 -0.3759 -1.0461 -1.01 87.47 87.48 
517 92 584 ELS+COP -76.49 24.94 -1.26 91.57 2.8397 -0.3209 -0.6867 -1.01 87.45 87.46 
517 92 585 ELS+COP -22.69 35.7 -2.15 51.12 -5.4562 -44.0966 -0.7333 -1.03 87.45 87.46 
517 92 577 ELS+COP -22.53 36.5 -2.39 51.76 -5.9769 -44.1344 -1.0927 -1.03 87.47 87.48 
517 92 576 ELU -129.7 34.6 -1.56 150.05 1.6148 -0.5107 -1.4564 -0.98 120.95 120.96 
517 92 584 ELU -129.87 33.77 -1.31 149.65 2.0957 -0.4463 -0.9617 -0.98 120.93 120.94 
517 92 585 ELU -56.04 48.53 -2.22 90.72 -9.3789 -60.9799 -0.9998 -0.99 120.93 120.94 
517 92 577 ELU -55.87 49.37 -2.46 91.3 -9.8834 -61.0208 -1.4945 -0.99 120.95 120.96 
518 93 577 ELS+COP -12.58 86.27 -4.48 93.51 -6.1175 -44.8453 -1.0871 -1.04 205.44 205.44 
518 93 585 ELS+COP -12.76 85.33 -3.6 92.59 -5.5929 -44.7721 -0.7389 -1.04 205.37 205.38 
518 93 586 ELS+COP 43.87 96.66 -6.34 84.54 -25.6819 -147.5694 -0.7745 -1.1 205.37 205.38 
518 93 578 ELS+COP 44.06 97.59 -7.22 85.57 -26.2254 -147.6237 -1.1228 -1.1 205.44 205.44 
518 93 577 ELU -42.39 116.8 -4.59 143.01 -10.0667 -61.9723 -1.4833 -1 285.47 285.47 
518 93 585 ELU -42.58 115.86 -3.69 142.16 -9.5696 -61.8983 -1.0112 -1 285.43 285.43 
518 93 586 ELU 34.14 131.2 -6.54 118.44 -37.5021 -204.7533 -1.0446 -1.04 285.43 285.43 
518 93 578 ELU 34.32 132.14 -7.43 119.45 -38.024 -204.8026 -1.5166 -1.04 285.47 285.47 
519 94 578 ELS+COP 53.69 145.73 -12.58 129.5 -26.3772 -148.3738 -1.1084 -1.1 266.44 266.44 
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519 94 586 ELS+COP 53.4 144.3 -10.06 127.56 -25.7998 -148.1674 -0.7895 -1.1 266.29 266.3 
519 94 587 ELS+COP 112.78 156.17 -4.87 139.88 -52.0135 -281.4702 -0.7224 -1.25 266.29 266.3 
519 94 579 ELS+COP 113.06 157.61 -7.39 141.31 -52.609 -281.6588 -1.0414 -1.25 266.44 266.44 
519 94 578 ELU 47.48 197.93 -13.06 180.4 -38.2104 -205.7731 -1.4956 -1.04 372.64 372.64 
519 94 586 ELU 47.19 196.48 -10.43 178.56 -37.6688 -205.548 -1.0664 -1.04 372.51 372.52 
519 94 587 ELU 126.73 212.38 -4.73 185.25 -74.3567 -392.0022 -0.98 -1.17 372.51 372.52 
519 94 579 ELU 127.02 213.84 -7.36 186.72 -74.9207 -392.2052 -1.4092 -1.17 372.64 372.64 
520 95 579 ELS+COP 36.23 -226.57 8.97 247.18 186.2133 912.5837 -1.0469 -1.24 703.23 703.23 
520 95 587 ELS+COP 36 -227.72 6.33 247.93 186.7966 912.4489 -0.7198 -1.24 703.36 703.37 
520 95 588 ELS+COP 77.76 -219.36 10.04 267.45 116.9435 560.505 -0.9314 -1.1 703.36 703.37 
520 95 580 ELS+COP 77.99 -218.22 12.68 266.84 116.3561 560.6443 -1.2585 -1.1 703.23 703.23 
520 95 579 ELU 23.24 -305.05 9.7 317.76 247.4521 1219.8519 -1.4196 -1.15 937.95 937.95 
520 95 587 ELU 23.03 -306.12 6.89 318.49 248.003 1219.6032 -0.9727 -1.15 938.04 938.04 
520 95 588 ELU 84 -293.93 10.49 344.19 154.8532 750.2123 -1.2753 -1.06 938.04 938.04 
520 95 580 ELU 84.21 -292.86 13.3 343.59 154.2948 750.4686 -1.7222 -1.06 937.95 937.95 
521 96 580 ELS+COP 89.25 -161.95 7.94 220.99 116.2963 560.1664 -1.2865 -1.12 575.33 575.33 
521 96 588 ELS+COP 89.09 -162.74 6.88 221.5 116.8339 560.1358 -0.9016 -1.12 575.38 575.38 
521 96 589 ELS+COP 133.69 -153.82 4.63 249.32 59.8353 272.2112 -1.0245 -1.06 575.38 575.38 
521 96 581 ELS+COP 133.85 -153.03 5.69 248.83 59.282 272.2576 -1.4093 -1.06 575.33 575.33 
521 96 580 ELU 99.09 -218.46 8.46 281.79 154.1904 749.7716 -1.7604 -1.08 769.16 769.16 
521 96 588 ELU 98.94 -219.23 7.31 282.31 154.7152 749.6973 -1.2348 -1.08 769.17 769.17 
521 96 589 ELU 163.02 -206.41 4.99 320.79 78.5306 364.784 -1.3952 -1.07 769.17 769.17 
521 96 581 ELU 163.17 -205.64 6.14 320.28 77.9834 364.8807 -1.9208 -1.07 769.16 769.16 
522 97 581 ELS+COP 144.77 -98.46 4.29 212.04 59.1624 271.5941 -1.4601 -1.07 390.61 390.61 
522 97 589 ELS+COP 144.66 -99.01 3.6 212.35 59.6837 271.5187 -0.9735 -1.07 390.62 390.63 
522 97 590 ELS+COP 191.85 -89.58 2.28 249.06 21.261 76.0391 -1.1323 -1.05 390.62 390.63 
522 97 582 ELS+COP 191.96 -89.02 2.97 248.77 20.7212 76.133 -1.6189 -1.05 390.61 390.61 
522 97 581 ELU 177.68 -133.08 4.64 270.17 77.8079 363.9563 -1.9871 -1.07 523.18 523.18 
522 97 589 ELU 177.57 -133.66 3.88 270.5 78.3326 363.8409 -1.3287 -1.07 523.17 523.17 
522 97 590 ELU 244.44 -120.28 2.45 321.93 26.8792 102.0235 -1.5248 -1.08 523.17 523.17 
522 97 582 ELU 244.55 -119.71 3.21 321.62 26.329 102.1642 -2.1832 -1.08 523.18 523.18 
523 98 582 ELS+COP 202.59 -35.86 1.36 222.71 20.5453 75.1126 -1.6505 -1.06 149.12 149.13 
523 98 590 ELS+COP 202.5 -36.33 1.24 222.9 21.0634 75.1923 -1.0998 -1.06 149.12 149.13 
523 98 591 ELS+COP 251.73 -26.48 0.64 265.96 6.8423 0.5553 -1.1326 -1.06 149.12 149.13 
523 98 583 ELS+COP 251.82 -26.02 0.76 265.79 6.2982 0.5017 -1.6832 -1.06 149.12 149.13 
523 98 582 ELU 258.76 -48.7 1.47 286.24 26.0868 100.7824 -2.2218 -1.09 200.09 200.1 
523 98 590 ELU 258.65 -49.21 1.34 286.46 26.6176 100.8861 -1.4848 -1.09 200.08 200.09 
523 98 591 ELU 327.76 -35.39 0.7 346.81 7.5341 0.7409 -1.5041 -1.1 200.08 200.09 
523 98 583 ELU 327.86 -34.88 0.82 346.62 6.9683 0.6721 -2.2411 -1.1 200.09 200.1 
524 99 584 ELS+COP -73.47 25.54 -0.96 89.05 2.8712 -0.3288 -0.6654 -0.62 87.46 87.46 
524 99 592 ELS+COP -73.56 25.09 -0.7 88.81 3.1808 -0.331 -0.3264 -0.62 87.44 87.44 
524 99 593 ELS+COP -19.81 35.84 -1.3 48.91 -5.1415 -44.0963 -0.385 -0.64 87.44 87.44 
524 99 585 ELS+COP -19.72 36.29 -1.56 49.28 -5.4617 -44.0836 -0.7241 -0.64 87.46 87.46 
524 99 584 ELU -126.73 34.4 -0.99 146.99 2.161 -0.4499 -0.9279 -0.6 120.94 120.94 
524 99 592 ELU -126.83 33.94 -0.72 146.77 2.4548 -0.4589 -0.4599 -0.6 120.93 120.93 
524 99 593 ELU -53.1 48.68 -1.34 88.2 -9.0556 -60.9834 -0.5234 -0.61 120.93 120.93 
524 99 585 ELU -53 49.14 -1.61 88.53 -9.3637 -60.9602 -0.9914 -0.61 120.94 120.94 
525 100 585 ELS+COP -9.79 85.93 -3.01 91.37 -5.5985 -44.795 -0.7243 -0.64 205.38 205.38 
525 100 593 ELS+COP -9.92 85.3 -2.04 90.74 -5.271 -44.7172 -0.3851 -0.64 205.33 205.33 
525 100 594 ELS+COP 47.11 96.71 -3.71 84.01 -25.3703 -147.4854 -0.3798 -0.69 205.33 205.33 
525 100 586 ELS+COP 47.24 97.33 -4.68 84.69 -25.7082 -147.5529 -0.719 -0.69 205.38 205.38 
525 100 585 ELU -39.54 116.46 -3.09 140.57 -9.5441 -61.9146 -0.9873 -0.61 285.43 285.43 
525 100 593 ELU -39.67 115.82 -2.1 139.98 -9.2344 -61.8253 -0.5278 -0.61 285.39 285.39 
525 100 594 ELU 37.44 131.24 -3.82 117.28 -37.1841 -204.6571 -0.5116 -0.65 285.39 285.39 
525 100 586 ELU 37.57 131.89 -4.81 117.98 -37.5073 -204.733 -0.9711 -0.65 285.43 285.43 
526 101 586 ELS+COP 56.76 144.97 -8.39 127.36 -25.8487 -148.2101 -0.7155 -0.69 266.3 266.31 
526 101 594 ELS+COP 56.59 144.09 -5.61 126.12 -25.4882 -148.1201 -0.3832 -0.69 266.21 266.22 
526 101 595 ELS+COP 116.3 156.04 -2.43 140.51 -51.6781 -281.3667 -0.3742 -0.78 266.21 266.22 
526 101 587 ELS+COP 116.48 156.91 -5.21 141.4 -52.0509 -281.4447 -0.7065 -0.78 266.3 266.31 
526 101 586 ELU 50.63 197.16 -8.71 177.99 -37.6824 -205.5806 -0.965 -0.65 372.53 372.53 
526 101 594 ELU 50.45 196.28 -5.81 176.83 -37.3458 -205.4933 -0.5176 -0.65 372.45 372.45 
526 101 595 ELU 130.21 212.23 -2.34 185.41 -74.0066 -391.9006 -0.5085 -0.72 372.45 372.45 
526 101 587 ELU 130.39 213.12 -5.23 186.32 -74.3586 -391.9727 -0.9559 -0.72 372.53 372.53 
527 102 587 ELS+COP 39.7 -226.98 5.98 249.43 186.7231 912.448 -0.6718 -0.78 703.36 703.36 
527 102 595 ELS+COP 39.56 -227.69 3.3 249.9 187.0871 912.4363 -0.4102 -0.78 703.44 703.44 
527 102 596 ELS+COP 80.77 -219.45 5.6 269.26 117.1462 560.4391 -0.4839 -0.69 703.44 703.44 
527 102 588 ELS+COP 80.92 -218.73 8.28 268.88 116.7756 560.4577 -0.7455 -0.69 703.36 703.36 
527 102 587 ELU 26.69 -305.39 6.39 319.76 247.9464 1219.5933 -0.9126 -0.72 938.04 938.04 
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527 102 595 ELU 26.56 -306.06 3.62 320.22 248.2887 1219.535 -0.5529 -0.72 938.09 938.09 
527 102 596 ELU 87.14 -293.94 5.84 345.99 155.0285 750.1069 -0.6635 -0.67 938.09 938.09 
527 102 588 ELU 87.28 -293.27 8.61 345.61 154.676 750.1755 -1.0232 -0.67 938.04 938.04 
528 103 588 ELS+COP 92.24 -162.11 5.11 223.2 116.7192 560.1164 -0.8013 -0.7 575.38 575.38 
528 103 596 ELS+COP 92.14 -162.61 3.93 223.52 117.0527 560.0308 -0.4284 -0.7 575.43 575.43 
528 103 597 ELS+COP 136.06 -153.83 2.53 251.24 60.0302 272.0869 -0.5582 -0.65 575.43 575.43 
528 103 589 ELS+COP 136.16 -153.32 3.7 250.93 59.6906 272.1787 -0.9312 -0.65 575.38 575.38 
528 103 588 ELU 102.22 -218.57 5.43 284 154.5811 749.6644 -1.0995 -0.67 769.17 769.17 
528 103 596 ELU 102.12 -219.08 4.15 284.33 154.9054 749.528 -0.5877 -0.67 769.2 769.2 
528 103 597 ELU 165.53 -206.39 2.7 322.77 78.6954 364.6112 -0.7597 -0.64 769.2 769.2 
528 103 589 ELU 165.63 -205.89 3.98 322.45 78.3622 364.7565 -1.2715 -0.64 769.17 769.17 
529 104 589 ELS+COP 147.12 -98.52 2.68 214.17 59.5751 271.488 -0.9686 -0.66 390.63 390.63 
529 104 597 ELS+COP 147.05 -98.89 2.04 214.37 59.8931 271.5144 -0.5198 -0.66 390.65 390.65 
529 104 598 ELS+COP 193.71 -89.56 1.28 250.79 21.4201 76.0271 -0.5571 -0.64 390.65 390.65 
529 104 590 ELS+COP 193.78 -89.19 1.92 250.6 21.0892 76.0136 -1.0059 -0.64 390.63 390.63 
529 104 589 ELU 180.18 -133.14 2.87 272.4 78.1951 363.7954 -1.3194 -0.65 523.18 523.18 
529 104 597 ELU 180.1 -133.52 2.19 272.63 78.5126 363.8229 -0.7105 -0.65 523.18 523.18 
529 104 598 ELU 246.44 -120.25 1.38 323.78 26.9955 102.0076 -0.7492 -0.65 523.18 523.18 
529 104 590 ELU 246.52 -119.87 2.06 323.58 26.6604 101.9978 -1.3581 -0.65 523.18 523.18 
530 105 590 ELS+COP 204.43 -35.94 0.88 224.57 20.921 75.1508 -1.0481 -0.64 149.13 149.13 
530 105 598 ELS+COP 204.38 -36.18 0.74 224.67 21.2346 75.1211 -0.5149 -0.64 149.13 149.13 
530 105 599 ELS+COP 253.13 -26.43 0.33 267.33 6.9864 0.487 -0.5992 -0.64 149.13 149.13 
530 105 591 ELS+COP 253.18 -26.19 0.46 267.24 6.658 0.5315 -1.1324 -0.64 149.13 149.13 
530 105 590 ELU 260.73 -48.79 0.95 288.25 26.4299 100.8292 -1.4105 -0.65 200.09 200.09 
530 105 598 ELU 260.68 -49.04 0.8 288.35 26.7481 100.7866 -0.6967 -0.65 200.08 200.09 
530 105 599 ELU 329.28 -35.32 0.35 348.29 7.6292 0.6493 -0.795 -0.66 200.08 200.09 
530 105 591 ELU 329.33 -35.07 0.5 348.19 7.2912 0.7117 -1.5088 -0.66 200.09 200.09 
531 106 592 ELS+COP -72.03 25.39 -0.43 87.54 3.1944 -0.3353 -0.3415 -0.21 87.44 87.44 
531 106 600 ELS+COP -72.07 25.21 -0.16 87.44 3.2994 -0.3097 -0.0087 -0.21 87.43 87.44 
531 106 601 ELS+COP -18.31 35.96 -0.33 47.82 -5.0332 -44.0669 -0.0065 -0.22 87.43 87.44 
531 106 593 ELS+COP -18.27 36.14 -0.61 47.98 -5.1415 -44.0893 -0.3393 -0.22 87.44 87.44 
531 106 592 ELU -125.24 34.25 -0.45 145.43 2.4846 -0.4611 -0.4746 -0.2 120.93 120.93 
531 106 600 ELU -125.28 34.06 -0.17 145.33 2.5841 -0.4286 -0.0147 -0.2 120.92 120.92 
531 106 601 ELU -51.55 48.8 -0.34 86.92 -8.9403 -60.945 -0.0064 -0.21 120.92 120.92 
531 106 593 ELU -51.51 49 -0.62 87.06 -9.0442 -60.973 -0.4663 -0.21 120.93 120.93 
532 107 593 ELS+COP -8.38 85.61 -1.35 90.12 -5.2727 -44.7301 -0.3379 -0.22 205.33 205.33 
532 107 601 ELS+COP -8.41 85.43 -0.33 89.93 -5.1625 -44.7289 -0.0078 -0.22 205.32 205.32 
532 107 602 ELS+COP 48.74 96.86 -0.92 83.9 -25.2728 -147.4791 -0.0272 -0.23 205.32 205.32 
532 107 594 ELS+COP 48.77 97.04 -1.94 84.11 -25.3872 -147.4762 -0.3573 -0.23 205.33 205.33 
532 107 593 ELU -38.08 116.13 -1.38 139.16 -9.2197 -61.8351 -0.4598 -0.21 285.4 285.4 
532 107 601 ELU -38.12 115.96 -0.34 139 -9.116 -61.8389 -0.0128 -0.21 285.38 285.38 
532 107 602 ELU 39.09 131.4 -0.95 116.88 -37.0823 -204.655 -0.0358 -0.22 285.38 285.38 
532 107 594 ELU 39.12 131.58 -1.99 117.08 -37.1915 -204.6458 -0.4829 -0.22 285.4 285.4 
533 108 594 ELS+COP 58.25 144.42 -3.84 126.03 -25.5217 -148.1486 -0.3479 -0.23 266.22 266.22 
533 108 602 ELS+COP 58.19 144.11 -0.92 125.58 -25.3944 -148.0867 -0.0369 -0.23 266.17 266.17 
533 108 603 ELS+COP 118.38 156.15 0.16 141.11 -51.6084 -281.2981 -0.008 -0.28 266.17 266.17 
533 108 595 ELS+COP 118.44 156.46 -2.76 141.42 -51.7387 -281.357 -0.319 -0.28 266.22 266.22 
533 108 594 ELU 52.13 196.61 -3.99 176.56 -37.3637 -205.5186 -0.4688 -0.22 372.46 372.46 
533 108 602 ELU 52.06 196.29 -0.95 176.14 -37.2431 -205.4469 -0.0503 -0.22 372.41 372.41 
533 108 603 ELU 132.34 212.35 0.23 185.75 -73.9393 -391.8222 -0.0124 -0.27 372.41 372.41 
533 108 595 ELU 132.41 212.67 -2.81 186.08 -74.0635 -391.8903 -0.4309 -0.27 372.46 372.46 
534 109 595 ELS+COP 41.7 -227.27 2.97 250.78 187.0101 912.4348 -0.2992 -0.28 703.44 703.44 
534 109 603 ELS+COP 41.64 -227.53 0.16 250.96 187.1384 912.3881 -0.0286 -0.28 703.49 703.49 
534 109 604 ELS+COP 82.28 -219.4 0.93 270.12 117.1983 560.3645 -0.0884 -0.23 703.49 703.49 
534 109 596 ELS+COP 82.33 -219.14 3.75 269.97 117.0713 560.4102 -0.3589 -0.23 703.44 703.44 
534 109 595 ELU 28.75 -305.62 3.15 321.01 248.2066 1219.5282 -0.4085 -0.26 938.09 938.09 
534 109 603 ELU 28.7 -305.88 0.23 321.19 248.3289 1219.4504 -0.0358 -0.26 938.13 938.13 
534 109 604 ELU 88.7 -293.88 0.98 346.84 155.074 750.0056 -0.1203 -0.22 938.13 938.13 
534 109 596 ELU 88.75 -293.62 3.9 346.69 154.9531 750.0822 -0.4931 -0.22 938.09 938.09 
535 110 596 ELS+COP 93.7 -162.3 2.09 224.37 117.0084 560.0234 -0.3976 -0.24 575.43 575.43 
535 110 604 ELS+COP 93.67 -162.46 0.93 224.47 117.1207 560.0494 -0.0487 -0.24 575.44 575.44 
535 110 605 ELS+COP 137.27 -153.74 0.47 252.16 60.0655 272.0907 -0.048 -0.22 575.44 575.44 
535 110 597 ELS+COP 137.31 -153.58 1.62 252.06 59.9487 272.0692 -0.3969 -0.22 575.43 575.43 
535 110 596 ELU 103.72 -218.75 2.21 285.16 154.8561 749.5143 -0.5464 -0.23 769.2 769.2 
535 110 604 ELU 103.69 -218.91 0.98 285.26 154.9648 749.5424 -0.0658 -0.23 769.21 769.21 
535 110 605 ELU 166.82 -206.28 0.5 323.72 78.7142 364.6176 -0.0636 -0.22 769.21 769.21 
535 110 597 ELU 166.85 -206.13 1.73 323.62 78.5992 364.5958 -0.5442 -0.22 769.2 769.2 
536 111 597 ELS+COP 148.29 -98.64 1.13 215.3 59.8327 271.4998 -0.4424 -0.22 390.65 390.65 
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536 111 605 ELS+COP 148.27 -98.76 0.47 215.36 59.9396 271.4509 -0.0029 -0.22 390.65 390.65 
536 111 606 ELS+COP 194.66 -89.48 0.19 251.63 21.4491 75.9619 -0.0628 -0.21 390.65 390.65 
536 111 598 ELS+COP 194.68 -89.36 0.86 251.57 21.3394 76.0135 -0.5023 -0.21 390.65 390.65 
536 111 597 ELU 181.42 -133.26 1.22 273.59 78.4355 363.8009 -0.6028 -0.22 523.18 523.18 
536 111 605 ELU 181.4 -133.37 0.5 273.66 78.5418 363.732 -0.0055 -0.22 523.18 523.18 
536 111 606 ELU 247.47 -120.16 0.21 324.68 27.0034 101.9211 -0.0824 -0.21 523.18 523.18 
536 111 598 ELU 247.49 -120.04 0.92 324.61 26.8933 101.9938 -0.6798 -0.21 523.18 523.18 
537 112 598 ELS+COP 205.36 -35.98 0.32 225.51 21.1692 75.1011 -0.5415 -0.22 149.13 149.13 
537 112 606 ELS+COP 205.34 -36.09 0.19 225.56 21.2745 75.1499 -0.0232 -0.22 149.13 149.13 
537 112 607 ELS+COP 253.83 -26.39 0.07869 268 7.0033 0.5186 -0.0027 -0.21 149.13 149.13 
537 112 599 ELS+COP 253.85 -26.29 0.21 267.96 6.8926 0.4752 -0.521 -0.21 149.13 149.13 
537 112 598 ELU 261.73 -48.83 0.34 289.26 26.662 100.7591 -0.7277 -0.22 200.09 200.09 
537 112 606 ELU 261.71 -48.94 0.21 289.3 26.7684 100.8243 -0.0339 -0.22 200.09 200.09 
537 112 607 ELU 330.03 -35.28 0.08663 349.01 7.6192 0.6928 -0.000876 -0.22 200.09 200.09 
537 112 599 ELU 330.05 -35.17 0.22 348.97 7.5056 0.6348 -0.6947 -0.22 200.09 200.09 
538 113 600 ELS+COP -72.07 25.21 0.16 87.44 3.2994 -0.3097 0.0087 0.21 87.43 87.44 
538 113 608 ELS+COP -72.03 25.39 0.43 87.54 3.1944 -0.3353 0.3415 0.21 87.44 87.44 
538 113 609 ELS+COP -18.27 36.14 0.61 47.98 -5.1415 -44.0893 0.3393 0.22 87.44 87.44 
538 113 601 ELS+COP -18.31 35.96 0.33 47.82 -5.0332 -44.0669 0.0065 0.22 87.43 87.44 
538 113 600 ELU -125.28 34.06 0.17 145.33 2.5841 -0.4286 0.0147 0.2 120.92 120.92 
538 113 608 ELU -125.24 34.25 0.45 145.43 2.4846 -0.4611 0.4746 0.2 120.93 120.93 
538 113 609 ELU -51.51 49 0.62 87.06 -9.0442 -60.973 0.4663 0.21 120.93 120.93 
538 113 601 ELU -51.55 48.8 0.34 86.92 -8.9403 -60.945 0.0064 0.21 120.92 120.92 
539 114 601 ELS+COP -8.41 85.43 0.33 89.93 -5.1625 -44.7289 0.0078 0.22 205.32 205.32 
539 114 609 ELS+COP -8.38 85.61 1.35 90.12 -5.2727 -44.7301 0.3379 0.22 205.33 205.33 
539 114 610 ELS+COP 48.77 97.04 1.94 84.11 -25.3872 -147.4762 0.3573 0.23 205.33 205.33 
539 114 602 ELS+COP 48.74 96.86 0.92 83.9 -25.2728 -147.4791 0.0272 0.23 205.32 205.32 
539 114 601 ELU -38.12 115.96 0.34 139 -9.116 -61.8389 0.0128 0.21 285.38 285.38 
539 114 609 ELU -38.08 116.13 1.38 139.16 -9.2197 -61.8351 0.4598 0.21 285.4 285.4 
539 114 610 ELU 39.12 131.58 1.99 117.08 -37.1915 -204.6458 0.4829 0.22 285.4 285.4 
539 114 602 ELU 39.09 131.4 0.95 116.88 -37.0823 -204.655 0.0358 0.22 285.38 285.38 
540 115 602 ELS+COP 58.19 144.11 0.92 125.58 -25.3944 -148.0867 0.0369 0.23 266.17 266.17 
540 115 610 ELS+COP 58.25 144.42 3.84 126.03 -25.5217 -148.1486 0.3479 0.23 266.22 266.22 
540 115 611 ELS+COP 118.44 156.46 2.76 141.42 -51.7387 -281.357 0.319 0.28 266.22 266.22 
540 115 603 ELS+COP 118.38 156.15 -0.16 141.11 -51.6084 -281.2981 0.008 0.28 266.17 266.17 
540 115 602 ELU 52.06 196.29 0.95 176.14 -37.2431 -205.4469 0.0503 0.22 372.41 372.41 
540 115 610 ELU 52.13 196.61 3.99 176.56 -37.3637 -205.5186 0.4688 0.22 372.46 372.46 
540 115 611 ELU 132.41 212.67 2.81 186.08 -74.0635 -391.8903 0.4309 0.27 372.46 372.46 
540 115 603 ELU 132.34 212.35 -0.23 185.75 -73.9393 -391.8222 0.0124 0.27 372.41 372.41 
541 116 603 ELS+COP 41.64 -227.53 -0.16 250.96 187.1384 912.3881 0.0286 0.28 703.49 703.49 
541 116 611 ELS+COP 41.7 -227.27 -2.97 250.78 187.0101 912.4348 0.2992 0.28 703.44 703.44 
541 116 612 ELS+COP 82.33 -219.14 -3.75 269.97 117.0713 560.4102 0.3589 0.23 703.44 703.44 
541 116 604 ELS+COP 82.28 -219.4 -0.93 270.12 117.1983 560.3645 0.0884 0.23 703.49 703.49 
541 116 603 ELU 28.7 -305.88 -0.23 321.19 248.3289 1219.4504 0.0358 0.26 938.13 938.13 
541 116 611 ELU 28.75 -305.62 -3.15 321.01 248.2066 1219.5282 0.4085 0.26 938.09 938.09 
541 116 612 ELU 88.75 -293.62 -3.9 346.69 154.9531 750.0822 0.4931 0.22 938.09 938.09 
541 116 604 ELU 88.7 -293.88 -0.98 346.84 155.074 750.0056 0.1203 0.22 938.13 938.13 
542 117 604 ELS+COP 93.67 -162.46 -0.93 224.47 117.1207 560.0494 0.0487 0.24 575.44 575.44 
542 117 612 ELS+COP 93.7 -162.3 -2.09 224.37 117.0084 560.0234 0.3976 0.24 575.43 575.43 
542 117 613 ELS+COP 137.31 -153.58 -1.62 252.06 59.9487 272.0692 0.3969 0.22 575.43 575.43 
542 117 605 ELS+COP 137.27 -153.74 -0.47 252.16 60.0655 272.0907 0.048 0.22 575.44 575.44 
542 117 604 ELU 103.69 -218.91 -0.98 285.26 154.9648 749.5424 0.0658 0.23 769.21 769.21 
542 117 612 ELU 103.72 -218.75 -2.21 285.16 154.8561 749.5143 0.5464 0.23 769.2 769.2 
542 117 613 ELU 166.85 -206.13 -1.73 323.62 78.5992 364.5958 0.5442 0.22 769.2 769.2 
542 117 605 ELU 166.82 -206.28 -0.5 323.72 78.7142 364.6176 0.0636 0.22 769.21 769.21 
543 118 605 ELS+COP 148.27 -98.76 -0.47 215.36 59.9396 271.4509 0.0029 0.22 390.65 390.65 
543 118 613 ELS+COP 148.29 -98.64 -1.13 215.3 59.8327 271.4998 0.4424 0.22 390.65 390.65 
543 118 614 ELS+COP 194.68 -89.36 -0.86 251.57 21.3394 76.0135 0.5023 0.21 390.65 390.65 
543 118 606 ELS+COP 194.66 -89.48 -0.19 251.63 21.4491 75.9619 0.0628 0.21 390.65 390.65 
543 118 605 ELU 181.4 -133.37 -0.5 273.66 78.5418 363.732 0.0055 0.22 523.18 523.18 
543 118 613 ELU 181.42 -133.26 -1.22 273.59 78.4355 363.8009 0.6028 0.22 523.18 523.18 
543 118 614 ELU 247.49 -120.04 -0.92 324.61 26.8933 101.9938 0.6798 0.21 523.18 523.18 
543 118 606 ELU 247.47 -120.16 -0.21 324.68 27.0034 101.9211 0.0824 0.21 523.18 523.18 
544 119 606 ELS+COP 205.34 -36.09 -0.19 225.56 21.2745 75.1499 0.0232 0.22 149.13 149.13 
544 119 614 ELS+COP 205.36 -35.98 -0.32 225.51 21.1692 75.1011 0.5415 0.22 149.13 149.13 
544 119 615 ELS+COP 253.85 -26.29 -0.21 267.96 6.8926 0.4752 0.521 0.21 149.13 149.13 
544 119 607 ELS+COP 253.83 -26.39 -0.07869 268 7.0033 0.5186 0.0027 0.21 149.13 149.13 
544 119 606 ELU 261.71 -48.94 -0.21 289.3 26.7684 100.8243 0.0339 0.22 200.09 200.09 
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544 119 614 ELU 261.73 -48.83 -0.34 289.26 26.662 100.7591 0.7277 0.22 200.09 200.09 
544 119 615 ELU 330.05 -35.17 -0.22 348.97 7.5056 0.6348 0.6947 0.22 200.09 200.09 
544 119 607 ELU 330.03 -35.28 -0.08663 349.01 7.6192 0.6928 0.0008761 0.22 200.09 200.09 
545 120 608 ELS+COP -73.56 25.09 0.7 88.81 3.1808 -0.331 0.3264 0.62 87.44 87.44 
545 120 616 ELS+COP -73.47 25.54 0.96 89.05 2.8712 -0.3288 0.6654 0.62 87.46 87.46 
545 120 617 ELS+COP -19.72 36.29 1.56 49.28 -5.4617 -44.0836 0.7241 0.64 87.46 87.46 
545 120 609 ELS+COP -19.81 35.84 1.3 48.91 -5.1415 -44.0963 0.385 0.64 87.44 87.44 
545 120 608 ELU -126.83 33.94 0.72 146.77 2.4548 -0.4589 0.4599 0.6 120.93 120.93 
545 120 616 ELU -126.73 34.4 0.99 146.99 2.161 -0.4499 0.9279 0.6 120.94 120.94 
545 120 617 ELU -53 49.14 1.61 88.53 -9.3637 -60.9602 0.9914 0.61 120.94 120.94 
545 120 609 ELU -53.1 48.68 1.34 88.2 -9.0556 -60.9834 0.5234 0.61 120.93 120.93 
546 121 609 ELS+COP -9.92 85.3 2.04 90.74 -5.271 -44.7172 0.3851 0.64 205.33 205.33 
546 121 617 ELS+COP -9.79 85.93 3.01 91.37 -5.5985 -44.795 0.7243 0.64 205.38 205.38 
546 121 618 ELS+COP 47.24 97.33 4.68 84.69 -25.7082 -147.5529 0.719 0.69 205.38 205.38 
546 121 610 ELS+COP 47.11 96.71 3.71 84.01 -25.3703 -147.4854 0.3798 0.69 205.33 205.33 
546 121 609 ELU -39.67 115.82 2.1 139.98 -9.2344 -61.8253 0.5278 0.61 285.39 285.39 
546 121 617 ELU -39.54 116.46 3.09 140.57 -9.5441 -61.9146 0.9873 0.61 285.43 285.43 
546 121 618 ELU 37.57 131.89 4.81 117.98 -37.5073 -204.733 0.9711 0.65 285.43 285.43 
546 121 610 ELU 37.44 131.24 3.82 117.28 -37.1841 -204.6571 0.5116 0.65 285.39 285.39 
547 122 610 ELS+COP 56.59 144.09 5.61 126.12 -25.4882 -148.1201 0.3832 0.69 266.21 266.22 
547 122 618 ELS+COP 56.76 144.97 8.39 127.36 -25.8487 -148.2101 0.7155 0.69 266.3 266.31 
547 122 619 ELS+COP 116.48 156.91 5.21 141.4 -52.0509 -281.4447 0.7065 0.78 266.3 266.31 
547 122 611 ELS+COP 116.3 156.04 2.43 140.51 -51.6781 -281.3667 0.3742 0.78 266.21 266.22 
547 122 610 ELU 50.45 196.28 5.81 176.83 -37.3458 -205.4933 0.5176 0.65 372.45 372.45 
547 122 618 ELU 50.63 197.16 8.71 177.99 -37.6824 -205.5806 0.965 0.65 372.53 372.53 
547 122 619 ELU 130.39 213.12 5.23 186.32 -74.3586 -391.9727 0.9559 0.72 372.53 372.53 
547 122 611 ELU 130.21 212.23 2.34 185.41 -74.0066 -391.9006 0.5085 0.72 372.45 372.45 
548 123 611 ELS+COP 39.56 -227.69 -3.3 249.9 187.0871 912.4363 0.4102 0.78 703.44 703.44 
548 123 619 ELS+COP 39.7 -226.98 -5.98 249.43 186.7231 912.448 0.6718 0.78 703.36 703.36 
548 123 620 ELS+COP 80.92 -218.73 -8.28 268.88 116.7756 560.4577 0.7455 0.69 703.36 703.36 
548 123 612 ELS+COP 80.77 -219.45 -5.6 269.26 117.1462 560.4391 0.4839 0.69 703.44 703.44 
548 123 611 ELU 26.56 -306.06 -3.62 320.22 248.2887 1219.535 0.5529 0.72 938.09 938.09 
548 123 619 ELU 26.69 -305.39 -6.39 319.76 247.9464 1219.5933 0.9126 0.72 938.04 938.04 
548 123 620 ELU 87.28 -293.27 -8.61 345.61 154.676 750.1755 1.0232 0.67 938.04 938.04 
548 123 612 ELU 87.14 -293.94 -5.84 345.99 155.0285 750.1069 0.6635 0.67 938.09 938.09 
549 124 612 ELS+COP 92.14 -162.61 -3.93 223.52 117.0527 560.0308 0.4284 0.7 575.43 575.43 
549 124 620 ELS+COP 92.24 -162.11 -5.11 223.2 116.7192 560.1164 0.8013 0.7 575.38 575.38 
549 124 621 ELS+COP 136.16 -153.32 -3.7 250.93 59.6906 272.1787 0.9312 0.65 575.38 575.38 
549 124 613 ELS+COP 136.06 -153.83 -2.53 251.24 60.0302 272.0869 0.5582 0.65 575.43 575.43 
549 124 612 ELU 102.12 -219.08 -4.15 284.33 154.9054 749.528 0.5877 0.67 769.2 769.2 
549 124 620 ELU 102.22 -218.57 -5.43 284 154.5811 749.6644 1.0995 0.67 769.17 769.17 
549 124 621 ELU 165.63 -205.89 -3.98 322.45 78.3622 364.7565 1.2715 0.64 769.17 769.17 
549 124 613 ELU 165.53 -206.39 -2.7 322.77 78.6954 364.6112 0.7597 0.64 769.2 769.2 
550 125 613 ELS+COP 147.05 -98.89 -2.04 214.37 59.8931 271.5144 0.5198 0.66 390.65 390.65 
550 125 621 ELS+COP 147.12 -98.52 -2.68 214.17 59.5751 271.488 0.9686 0.66 390.63 390.63 
550 125 622 ELS+COP 193.78 -89.19 -1.92 250.6 21.0892 76.0136 1.0059 0.64 390.63 390.63 
550 125 614 ELS+COP 193.71 -89.56 -1.28 250.79 21.4201 76.0271 0.5571 0.64 390.65 390.65 
550 125 613 ELU 180.1 -133.52 -2.19 272.63 78.5126 363.8229 0.7105 0.65 523.18 523.18 
550 125 621 ELU 180.18 -133.14 -2.87 272.4 78.1951 363.7954 1.3194 0.65 523.18 523.18 
550 125 622 ELU 246.52 -119.87 -2.06 323.58 26.6604 101.9978 1.3581 0.65 523.18 523.18 
550 125 614 ELU 246.44 -120.25 -1.38 323.78 26.9955 102.0076 0.7492 0.65 523.18 523.18 
551 126 614 ELS+COP 204.38 -36.18 -0.74 224.67 21.2346 75.1211 0.5149 0.64 149.13 149.13 
551 126 622 ELS+COP 204.43 -35.94 -0.88 224.57 20.921 75.1508 1.0481 0.64 149.13 149.13 
551 126 623 ELS+COP 253.18 -26.19 -0.46 267.24 6.658 0.5315 1.1324 0.64 149.13 149.13 
551 126 615 ELS+COP 253.13 -26.43 -0.33 267.33 6.9864 0.487 0.5992 0.64 149.13 149.13 
551 126 614 ELU 260.68 -49.04 -0.8 288.35 26.7481 100.7866 0.6967 0.65 200.08 200.09 
551 126 622 ELU 260.73 -48.79 -0.95 288.25 26.4299 100.8292 1.4105 0.65 200.09 200.09 
551 126 623 ELU 329.33 -35.07 -0.5 348.19 7.2912 0.7117 1.5088 0.66 200.09 200.09 
551 126 615 ELU 329.28 -35.32 -0.35 348.29 7.6292 0.6493 0.795 0.66 200.08 200.09 
552 127 616 ELS+COP -76.49 24.94 1.26 91.57 2.8397 -0.3209 0.6867 1.01 87.45 87.46 
552 127 624 ELS+COP -76.33 25.74 1.5 91.98 2.3363 -0.3759 1.0461 1.01 87.47 87.48 
552 127 625 ELS+COP -22.53 36.5 2.39 51.76 -5.9769 -44.1344 1.0927 1.03 87.47 87.48 
552 127 617 ELS+COP -22.69 35.7 2.15 51.12 -5.4562 -44.0966 0.7333 1.03 87.45 87.46 
552 127 616 ELU -129.87 33.77 1.31 149.65 2.0957 -0.4463 0.9617 0.98 120.93 120.94 
552 127 624 ELU -129.7 34.6 1.56 150.05 1.6148 -0.5107 1.4564 0.98 120.95 120.96 
552 127 625 ELU -55.87 49.37 2.46 91.3 -9.8834 -61.0208 1.4945 0.99 120.95 120.96 
552 127 617 ELU -56.04 48.53 2.22 90.72 -9.3789 -60.9799 0.9998 0.99 120.93 120.94 
553 128 617 ELS+COP -12.76 85.33 3.6 92.59 -5.5929 -44.7721 0.7389 1.04 205.37 205.38 
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553 128 625 ELS+COP -12.58 86.27 4.48 93.51 -6.1175 -44.8453 1.0871 1.04 205.44 205.44 
553 128 626 ELS+COP 44.06 97.59 7.22 85.57 -26.2254 -147.6237 1.1228 1.1 205.44 205.44 
553 128 618 ELS+COP 43.87 96.66 6.34 84.54 -25.6819 -147.5694 0.7745 1.1 205.37 205.38 
553 128 617 ELU -42.58 115.86 3.69 142.16 -9.5696 -61.8983 1.0112 1 285.43 285.43 
553 128 625 ELU -42.39 116.8 4.59 143.01 -10.0667 -61.9723 1.4833 1 285.47 285.47 
553 128 626 ELU 34.32 132.14 7.43 119.45 -38.024 -204.8026 1.5166 1.04 285.47 285.47 
553 128 618 ELU 34.14 131.2 6.54 118.44 -37.5021 -204.7533 1.0446 1.04 285.43 285.43 
554 129 618 ELS+COP 53.4 144.3 10.06 127.56 -25.7998 -148.1674 0.7895 1.1 266.29 266.3 
554 129 626 ELS+COP 53.69 145.73 12.58 129.5 -26.3772 -148.3738 1.1084 1.1 266.44 266.44 
554 129 627 ELS+COP 113.06 157.61 7.39 141.31 -52.609 -281.6588 1.0414 1.25 266.44 266.44 
554 129 619 ELS+COP 112.78 156.17 4.87 139.88 -52.0135 -281.4702 0.7224 1.25 266.29 266.3 
554 129 618 ELU 47.19 196.48 10.43 178.56 -37.6688 -205.548 1.0664 1.04 372.51 372.52 
554 129 626 ELU 47.48 197.93 13.06 180.4 -38.2104 -205.7731 1.4956 1.04 372.64 372.64 
554 129 627 ELU 127.02 213.84 7.36 186.72 -74.9207 -392.2052 1.4092 1.17 372.64 372.64 
554 129 619 ELU 126.73 212.38 4.73 185.25 -74.3567 -392.0022 0.98 1.17 372.51 372.52 
555 130 619 ELS+COP 36 -227.72 -6.33 247.93 186.7966 912.4489 0.7198 1.24 703.36 703.37 
555 130 627 ELS+COP 36.23 -226.57 -8.97 247.18 186.2133 912.5837 1.0469 1.24 703.23 703.23 
555 130 628 ELS+COP 77.99 -218.22 -12.68 266.84 116.3561 560.6443 1.2585 1.1 703.23 703.23 
555 130 620 ELS+COP 77.76 -219.36 -10.04 267.45 116.9435 560.505 0.9314 1.1 703.36 703.37 
555 130 619 ELU 23.03 -306.12 -6.89 318.49 248.003 1219.6032 0.9727 1.15 938.04 938.04 
555 130 627 ELU 23.24 -305.05 -9.7 317.76 247.4521 1219.8519 1.4196 1.15 937.95 937.95 
555 130 628 ELU 84.21 -292.86 -13.3 343.59 154.2948 750.4686 1.7222 1.06 937.95 937.95 
555 130 620 ELU 84 -293.93 -10.49 344.19 154.8532 750.2123 1.2753 1.06 938.04 938.04 
556 131 620 ELS+COP 89.09 -162.74 -6.88 221.5 116.8339 560.1358 0.9016 1.12 575.38 575.38 
556 131 628 ELS+COP 89.25 -161.95 -7.94 220.99 116.2963 560.1664 1.2865 1.12 575.33 575.33 
556 131 629 ELS+COP 133.85 -153.03 -5.69 248.83 59.282 272.2576 1.4093 1.06 575.33 575.33 
556 131 621 ELS+COP 133.69 -153.82 -4.63 249.32 59.8353 272.2112 1.0245 1.06 575.38 575.38 
556 131 620 ELU 98.94 -219.23 -7.31 282.31 154.7152 749.6973 1.2348 1.08 769.17 769.17 
556 131 628 ELU 99.09 -218.46 -8.46 281.79 154.1904 749.7716 1.7604 1.08 769.16 769.16 
556 131 629 ELU 163.17 -205.64 -6.14 320.28 77.9834 364.8807 1.9208 1.07 769.16 769.16 
556 131 621 ELU 163.02 -206.41 -4.99 320.79 78.5306 364.784 1.3952 1.07 769.17 769.17 
557 132 621 ELS+COP 144.66 -99.01 -3.6 212.35 59.6837 271.5187 0.9735 1.07 390.62 390.63 
557 132 629 ELS+COP 144.77 -98.46 -4.29 212.04 59.1624 271.5941 1.4601 1.07 390.61 390.61 
557 132 630 ELS+COP 191.96 -89.02 -2.97 248.77 20.7212 76.133 1.6189 1.05 390.61 390.61 
557 132 622 ELS+COP 191.85 -89.58 -2.28 249.06 21.261 76.0391 1.1323 1.05 390.62 390.63 
557 132 621 ELU 177.57 -133.66 -3.88 270.5 78.3326 363.8409 1.3287 1.07 523.17 523.17 
557 132 629 ELU 177.68 -133.08 -4.64 270.17 77.8079 363.9563 1.9871 1.07 523.18 523.18 
557 132 630 ELU 244.55 -119.71 -3.21 321.62 26.329 102.1642 2.1832 1.08 523.18 523.18 
557 132 622 ELU 244.44 -120.28 -2.45 321.93 26.8792 102.0235 1.5248 1.08 523.17 523.17 
558 133 622 ELS+COP 202.5 -36.33 -1.24 222.9 21.0634 75.1923 1.0998 1.06 149.12 149.13 
558 133 630 ELS+COP 202.59 -35.86 -1.36 222.71 20.5453 75.1126 1.6505 1.06 149.12 149.13 
558 133 631 ELS+COP 251.82 -26.02 -0.76 265.79 6.2982 0.5017 1.6832 1.06 149.12 149.13 
558 133 623 ELS+COP 251.73 -26.48 -0.64 265.96 6.8423 0.5553 1.1326 1.06 149.12 149.13 
558 133 622 ELU 258.65 -49.21 -1.34 286.46 26.6176 100.8861 1.4848 1.09 200.08 200.09 
558 133 630 ELU 258.76 -48.7 -1.47 286.24 26.0868 100.7824 2.2218 1.09 200.09 200.1 
558 133 631 ELU 327.86 -34.88 -0.82 346.62 6.9683 0.6721 2.2411 1.1 200.09 200.1 
558 133 623 ELU 327.76 -35.39 -0.7 346.81 7.5341 0.7409 1.5041 1.1 200.08 200.09 
559 134 624 ELS+COP -80.64 24.87 1.7 95.59 2.2907 -0.3664 1.0286 1.38 87.47 87.48 
559 134 632 ELS+COP -80.45 25.87 1.91 96.08 1.6091 -0.3829 1.4104 1.38 87.48 87.49 
559 134 633 ELS+COP -26.67 36.62 3.17 55.31 -6.6826 -44.1439 1.5226 1.4 87.48 87.49 
559 134 625 ELS+COP -26.86 35.63 2.97 54.54 -5.9757 -44.1527 1.1409 1.4 87.47 87.48 
559 134 624 ELU -134.17 33.71 1.75 153.85 1.5198 -0.5078 1.4372 1.35 120.94 120.95 
559 134 632 ELU -133.96 34.71 1.97 154.32 0.8608 -0.5172 1.9608 1.35 120.95 120.96 
559 134 633 ELU -60.12 49.48 3.27 95.24 -10.6085 -61.0238 2.0799 1.35 120.95 120.96 
559 134 625 ELU -60.32 48.48 3.06 94.56 -9.9151 -61.0489 1.5563 1.35 120.94 120.95 
560 135 625 ELS+COP -16.91 85.4 5.05 95.39 -6.1276 -44.8185 1.141 1.4 205.43 205.43 
560 135 633 ELS+COP -16.65 86.71 5.78 96.64 -6.8305 -44.9766 1.5231 1.4 205.48 205.48 
560 135 634 ELS+COP 39.7 97.98 9.37 86.89 -26.9059 -147.7759 1.5208 1.46 205.48 205.48 
560 135 626 ELS+COP 39.44 96.67 8.65 85.51 -26.1776 -147.643 1.1387 1.46 205.43 205.43 
560 135 625 ELU -46.84 115.91 5.19 145.39 -10.1278 -61.9564 1.5596 1.37 285.46 285.46 
560 135 633 ELU -46.57 117.25 5.91 146.57 -10.8001 -62.1375 2.0773 1.37 285.48 285.48 
560 135 634 ELU 29.93 132.55 9.64 121.56 -38.7091 -204.9746 2.0548 1.39 285.48 285.48 
560 135 626 ELU 29.66 131.21 8.91 120.17 -38.0036 -204.8267 1.5371 1.39 285.46 285.46 
561 136 626 ELS+COP 49.07 144.81 14.01 129.85 -26.3113 -148.3122 1.1364 1.46 266.42 266.43 
561 136 634 ELS+COP 49.44 146.66 16.16 132.24 -27.054 -148.5157 1.5232 1.46 266.53 266.54 
561 136 635 ELS+COP 107.49 158.27 9.14 140.86 -53.2203 -281.8512 1.491 1.57 266.53 266.54 
561 136 627 ELS+COP 107.12 156.42 6.99 139.04 -52.4496 -281.6753 1.1042 1.57 266.42 266.43 
561 136 626 ELU 42.82 197 14.54 181.22 -38.1953 -205.7245 1.5355 1.39 372.62 372.62 
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561 136 634 ELU 43.2 198.88 16.79 183.5 -38.8883 -205.9315 2.0565 1.39 372.68 372.68 
561 136 635 ELU 121.28 214.5 9.05 186.95 -75.5019 -392.3934 2.0168 1.45 372.68 372.68 
561 136 627 ELU 120.9 212.62 6.8 185.08 -74.7739 -392.2214 1.4958 1.45 372.62 372.62 
562 137 627 ELS+COP 30.29 -227.76 -9.36 244.85 186.4274 912.6039 1.1507 1.56 703.24 703.24 
562 137 635 ELS+COP 30.57 -226.36 -11.61 243.92 185.6755 912.7335 1.4475 1.56 703.15 703.15 
562 137 636 ELS+COP 73.84 -217.7 -16.63 264.11 115.7872 560.8501 1.6876 1.47 703.15 703.15 
562 137 628 ELS+COP 73.56 -219.1 -14.38 264.87 116.553 560.7064 1.3908 1.47 703.24 703.24 
562 137 627 ELU 17.12 -306.28 -10.26 315.69 247.6813 1219.8906 1.556 1.44 937.95 937.95 
562 137 635 ELU 17.38 -305.01 -12.65 314.82 246.9741 1220.1508 1.9597 1.44 937.95 937.95 
562 137 636 ELU 79.89 -292.5 -17.54 340.93 153.7626 750.7965 2.3048 1.43 937.95 937.95 
562 137 628 ELU 79.64 -293.77 -15.15 341.65 154.491 750.515 1.901 1.43 937.95 937.95 
563 138 628 ELS+COP 84.82 -162.84 -9.64 218.63 116.433 560.2014 1.312 1.48 575.33 575.33 
563 138 636 ELS+COP 85.02 -161.83 -10.83 218.01 115.7089 560.3631 1.7664 1.48 575.29 575.3 
563 138 637 ELS+COP 130.42 -152.75 -7.73 245.85 58.7816 272.4773 2.0303 1.45 575.29 575.3 
563 138 629 ELS+COP 130.22 -153.75 -6.54 246.47 59.5232 272.2981 1.5759 1.45 575.33 575.33 
563 138 628 ELU 94.52 -219.37 -10.31 279.48 154.3444 749.8278 1.7945 1.44 769.15 769.15 
563 138 636 ELU 94.71 -218.39 -11.67 278.85 153.6303 750.0895 2.4113 1.44 769.18 769.18 
563 138 637 ELU 159.49 -205.44 -8.44 317.21 77.5314 365.1993 2.7605 1.47 769.18 769.18 
563 138 629 ELU 159.3 -206.42 -7.08 317.83 78.2705 364.9127 2.1437 1.47 769.15 769.15 
564 139 629 ELS+COP 141.14 -99.18 -5.14 209.37 59.3596 271.6469 1.5498 1.46 390.6 390.6 
564 139 637 ELS+COP 141.3 -98.36 -5.73 208.9 58.6434 271.6202 2.0546 1.46 390.6 390.6 
564 139 638 ELS+COP 189.23 -88.77 -4 246.04 20.2197 76.1718 2.1665 1.46 390.6 390.6 
564 139 630 ELS+COP 189.06 -89.6 -3.41 246.47 20.9659 76.1686 1.6616 1.46 390.6 390.6 
564 139 629 ELU 173.81 -133.86 -5.58 267.37 78.06 364.0331 2.1104 1.48 523.17 523.17 
564 139 637 ELU 173.98 -132.99 -6.23 266.85 77.3291 364.0151 2.7915 1.48 523.21 523.21 
564 139 638 ELU 241.58 -119.47 -4.37 318.67 25.8681 102.2229 2.9184 1.52 523.21 523.21 
564 139 630 ELU 241.4 -120.34 -3.72 319.14 26.64 102.2 2.2373 1.52 523.17 523.17 
565 140 630 ELS+COP 199.69 -36.44 -1.81 220.21 20.7544 75.1768 1.6196 1.47 149.11 149.12 
565 140 638 ELS+COP 199.8 -35.9 -1.96 219.99 20.0359 75.1871 2.2079 1.47 149.13 149.13 
565 140 639 ELS+COP 249.78 -25.91 -0.99 263.69 5.8292 0.5828 2.354 1.48 149.13 149.13 
565 140 631 ELS+COP 249.67 -26.45 -0.84 263.89 6.5838 0.5365 1.7657 1.48 149.11 149.12 
565 140 630 ELU 255.6 -49.33 -1.97 283.53 26.3614 100.8699 2.1837 1.53 200.08 200.09 
565 140 638 ELU 255.72 -48.76 -2.15 283.29 25.6141 100.8896 2.9713 1.53 200.11 200.12 
565 140 639 ELU 325.64 -34.77 -1.08 344.35 6.5489 0.7828 3.1361 1.56 200.11 200.12 
565 140 631 ELU 325.52 -35.35 -0.9 344.56 7.3446 0.7147 2.3486 1.56 200.08 200.09 
566 141 632 ELS+COP -85.95 24.76 2.15 100.71 1.5362 -0.3732 1.4425 1.73 87.47 87.49 
566 141 640 ELS+COP -85.69 26.05 2.3 101.34 0.6839 -0.4687 1.875 1.73 87.48 87.5 
566 141 641 ELS+COP -31.77 36.84 3.72 59.81 -7.5511 -44.2274 1.9536 1.74 87.48 87.5 
566 141 633 ELS+COP -32.02 35.55 3.57 58.87 -6.6659 -44.1648 1.5212 1.74 87.47 87.49 
566 141 632 ELU -139.66 33.57 2.24 159.18 0.7195 -0.5165 2.0075 1.73 120.94 120.95 
566 141 640 ELU -139.4 34.91 2.39 159.79 -0.1217 -0.6296 2.5975 1.73 120.93 120.94 
566 141 641 ELU -65.32 49.73 3.81 100.16 -11.5154 -61.1249 2.6657 1.72 120.93 120.94 
566 141 633 ELU -65.59 48.39 3.66 99.29 -10.6292 -61.0568 2.0756 1.72 120.94 120.95 
567 142 633 ELS+COP -22.01 85.64 6.17 99.08 -6.8444 -44.9532 1.5336 1.75 205.47 205.48 
567 142 641 ELS+COP -21.71 87.1 6.76 100.43 -7.7027 -45.0892 1.9413 1.75 205.48 205.48 
567 142 642 ELS+COP 33.95 98.24 11.16 88.55 -27.7545 -147.8938 1.9883 1.75 205.48 205.48 
567 142 634 ELS+COP 33.66 96.77 10.57 87.04 -26.8609 -147.7931 1.5807 1.75 205.47 205.48 
567 142 633 ELU -52.04 116.16 6.3 149.55 -10.8784 -62.1304 2.0948 1.73 285.47 285.48 
567 142 641 ELU -51.74 117.64 6.9 150.81 -11.7112 -62.2764 2.6468 1.73 285.42 285.43 
567 142 642 ELU 24.04 132.79 11.48 124.16 -39.5834 -205.0959 2.6869 1.69 285.42 285.43 
567 142 634 ELU 23.75 131.31 10.88 122.65 -38.7044 -204.9964 2.1349 1.69 285.47 285.48 
568 143 634 ELS+COP 43.4 145.45 17.36 132.79 -27.025 -148.4765 1.6014 1.76 266.52 266.53 
568 143 642 ELS+COP 43.84 147.67 19.02 135.43 -27.9064 -148.7907 1.9686 1.76 266.58 266.59 
568 143 643 ELS+COP 101.45 159.19 10.36 140.73 -54.1063 -282.16 1.8699 1.83 266.58 266.59 
568 143 635 ELS+COP 101 156.97 8.7 138.62 -53.1916 -281.8789 1.5028 1.83 266.52 266.53 
568 143 634 ELU 37.01 197.64 18.03 184.64 -38.9393 -205.9194 2.1648 1.7 372.67 372.67 
568 143 642 ELU 37.47 199.91 19.77 187.22 -39.7672 -206.2667 2.6584 1.7 372.65 372.65 
568 143 643 ELU 115.32 215.48 10.18 187.6 -76.4182 -392.7304 2.5276 1.69 372.65 372.65 
568 143 635 ELU 114.87 213.22 8.45 185.41 -75.5484 -392.4249 2.034 1.69 372.67 372.67 
569 144 635 ELS+COP 24.08 -227.66 -12.04 241.5 185.7868 912.7652 1.4727 1.81 703.15 703.15 
569 144 643 ELS+COP 24.38 -226.14 -14.41 240.57 184.8939 913.0886 1.9047 1.81 703.12 703.12 
569 144 644 ELS+COP 68.34 -217.35 -20.55 260.83 115.1752 561.2338 2.3283 1.78 703.12 703.12 
569 144 636 ELS+COP 68.04 -218.86 -18.18 261.56 116.0793 560.8991 1.8963 1.78 703.15 703.15 
569 144 635 ELU 10.97 -306.29 -13.26 312.76 247.0496 1220.2061 1.9909 1.66 937.93 937.93 
569 144 643 ELU 11.23 -304.97 -15.96 311.96 246.2042 1220.7404 2.5757 1.66 938.02 938.02 
569 144 644 ELU 74.07 -292.4 -21.98 337.77 153.2087 751.3705 3.1705 1.75 938.02 938.02 
569 144 636 ELU 73.8 -293.72 -19.28 338.39 154.0723 750.8183 2.5857 1.75 937.93 937.93 
570 145 636 ELS+COP 79.22 -162.99 -12.39 214.97 115.9529 560.426 1.88 1.79 575.29 575.29 
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570 145 644 ELS+COP 79.45 -161.81 -13.34 214.21 115.0617 560.5072 2.3419 1.79 575.32 575.32 
570 145 645 ELS+COP 125.92 -152.51 -9.62 242.07 58.1378 272.6297 2.5727 1.83 575.32 575.33 
570 145 637 ELS+COP 125.69 -153.69 -8.67 242.82 59.0588 272.5187 2.1107 1.83 575.29 575.29 
570 145 636 ELU 88.62 -219.61 -13.4 275.84 153.9205 750.1842 2.5642 1.76 769.17 769.17 
570 145 644 ELU 88.85 -218.48 -14.49 275.08 153.0285 750.3448 3.1883 1.76 769.29 769.3 
570 145 645 ELU 154.62 -205.32 -10.62 313.29 76.9232 365.43 3.4913 1.89 769.29 769.3 
570 145 637 ELU 154.39 -206.46 -9.53 314.02 77.8573 365.2277 2.8672 1.89 769.17 769.17 
571 146 637 ELS+COP 136.57 -99.31 -6.66 205.44 58.8847 271.6975 2.0578 1.83 390.59 390.59 
571 146 645 ELS+COP 136.74 -98.43 -7.42 204.97 57.9775 271.7792 2.6252 1.83 390.63 390.63 
571 146 646 ELS+COP 185.59 -88.66 -5.06 242.56 19.6251 76.3303 2.8622 1.87 390.63 390.63 
571 146 638 ELS+COP 185.41 -89.54 -4.31 243.01 20.5685 76.2126 2.2947 1.87 390.59 390.6 
571 146 637 ELU 168.88 -134.01 -7.32 263.19 77.6351 364.1253 2.7969 1.89 523.19 523.2 
571 146 645 ELU 169.06 -133.11 -8.22 262.69 76.6906 364.258 3.561 1.89 523.29 523.29 
571 146 646 ELU 237.58 -119.41 -5.61 314.9 25.3199 102.4448 3.8532 1.98 523.29 523.29 
571 146 638 ELU 237.4 -120.3 -4.71 315.37 26.3139 102.263 3.0891 1.98 523.19 523.2 
572 147 638 ELS+COP 195.99 -36.67 -2.26 216.7 20.3448 75.2772 2.276 1.88 149.12 149.13 
572 147 646 ELS+COP 196.16 -35.81 -2.37 216.34 19.4234 75.1384 2.8792 1.88 149.13 149.15 
572 147 647 ELS+COP 247.02 -25.64 -1.34 260.8 5.2278 0.5382 2.9412 1.9 149.13 149.15 
572 147 639 ELS+COP 246.85 -26.49 -1.23 261.12 6.1981 0.6283 2.338 1.9 149.12 149.13 
572 147 638 ELU 251.54 -49.59 -2.48 279.69 26.0199 101.012 3.0661 2 200.09 200.1 
572 147 646 ELU 251.73 -48.63 -2.61 279.28 25.0411 100.8318 3.874 2 200.14 200.15 
572 147 647 ELU 322.61 -34.46 -1.5 341.15 5.9899 0.7237 3.9192 2.04 200.14 200.15 
572 147 639 ELU 322.41 -35.42 -1.38 341.51 7.0341 0.8386 3.1114 2.04 200.09 200.1 
573 148 640 ELS+COP -92.02 24.79 2.37 106.68 0.5992 -0.4613 1.8471 2.11 87.47 87.5 
573 148 648 ELS+COP -91.76 26.09 2.5 107.3 -0.428 -0.4934 2.326 2.11 87.45 87.48 
573 148 649 ELS+COP -37.82 36.87 4.24 65.11 -8.6105 -44.2387 2.4915 2.08 87.45 87.47 
573 148 641 ELS+COP -38.08 35.57 4.11 64.2 -7.5404 -44.2496 2.0126 2.08 87.47 87.5 
573 148 640 ELU -145.92 33.61 2.43 165.36 -0.287 -0.6339 2.5623 2.17 120.92 120.94 
573 148 648 ELU -145.66 34.91 2.57 165.95 -1.3323 -0.6597 3.2126 2.17 120.87 120.89 
573 148 649 ELU -71.53 49.73 4.36 105.85 -12.6564 -61.1284 3.3942 2.12 120.87 120.89 
573 148 641 ELU -71.79 48.43 4.22 105.03 -11.5526 -61.1612 2.7439 2.12 120.92 120.94 
574 149 641 ELS+COP -28.03 85.84 7.15 103.51 -7.7602 -45.0778 2.0092 2.1 205.47 205.48 
574 149 649 ELS+COP -27.68 87.57 7.47 105.01 -8.7743 -45.3285 2.4957 2.1 205.4 205.41 
574 149 650 ELS+COP 27.71 98.65 12.31 90.67 -28.7308 -148.1087 2.4768 2.03 205.4 205.41 
574 149 642 ELS+COP 27.36 96.92 11.99 89 -27.6743 -147.9007 1.9903 2.03 205.47 205.48 
574 149 641 ELU -58.21 116.34 7.31 154.46 -11.8575 -62.2881 2.741 2.15 285.42 285.42 
574 149 649 ELU -57.86 118.12 7.6 155.91 -12.8682 -62.5852 3.3983 2.15 285.26 285.27 
574 149 650 ELU 17.77 133.25 12.6 127.2 -40.608 -205.3459 3.3469 2 285.26 285.27 
574 149 642 ELU 17.42 131.47 12.31 125.51 -39.5415 -205.105 2.6897 2 285.42 285.42 
575 150 642 ELS+COP 37.25 146.35 19.85 136.15 -27.892 -148.757 1.9868 2.05 266.57 266.58 
575 150 650 ELS+COP 37.73 148.74 21.03 138.79 -28.8691 -149.0319 2.4805 2.05 266.46 266.47 
575 150 651 ELS+COP 93.41 159.88 11.07 140.43 -54.9197 -282.3784 2.4366 1.95 266.46 266.47 
575 150 643 ELS+COP 92.94 157.49 9.89 138.19 -53.8974 -282.149 1.9429 1.95 266.57 266.58 
575 150 642 ELU 30.84 198.59 20.6 188.51 -39.8492 -206.2653 2.6863 2.03 372.64 372.65 
575 150 650 ELU 31.33 201.02 21.85 191.12 -40.7743 -206.5559 3.3506 2.03 372.4 372.41 
575 150 651 ELU 106.99 216.15 10.77 188.13 -77.2146 -392.9435 3.2913 1.79 372.4 372.41 
575 150 643 ELU 106.5 213.72 9.53 185.82 -76.232 -392.7109 2.627 1.79 372.64 372.65 
576 151 643 ELS+COP 15.87 -227.85 -14.88 237.58 185.2071 913.1682 2.0065 1.93 703.12 703.12 
576 151 651 ELS+COP 16.14 -226.48 -16.66 236.74 184.2157 913.5036 2.3774 1.93 703.27 703.27 
576 151 652 ELS+COP 61.99 -217.31 -23.9 257.4 114.4111 561.6281 2.8344 2.08 703.27 703.27 
576 151 644 ELS+COP 61.71 -218.68 -22.12 258.06 115.428 561.2675 2.4635 2.08 703.12 703.12 
576 151 643 ELU 2.41 -306.73 -16.61 309.29 246.543 1220.8599 2.7113 1.77 938 938 
576 151 651 ELU 2.62 -305.68 -18.67 308.69 245.5966 1221.4166 3.2114 1.77 938.33 938.33 
576 151 652 ELU 67.33 -292.73 -25.89 334.59 152.4707 751.9617 3.8512 2.09 938.33 938.33 
576 151 644 ELU 67.12 -293.79 -23.83 335.02 153.455 751.368 3.3511 2.09 938 938 
577 152 644 ELS+COP 72.82 -163.13 -14.91 210.86 115.3008 560.6014 2.3642 2.08 575.31 575.31 
577 152 652 ELS+COP 73.04 -162.05 -16.27 210.3 114.2446 560.8258 2.9333 2.08 575.43 575.44 
577 152 653 ELS+COP 120.41 -152.57 -11.77 237.83 57.4419 272.9178 3.3118 2.21 575.43 575.44 
577 152 645 ELS+COP 120.19 -153.66 -10.41 238.44 58.5301 272.6618 2.7427 2.21 575.31 575.31 
577 152 644 ELU 81.91 -219.86 -16.35 271.77 153.3041 750.4817 3.2175 2.08 769.26 769.27 
577 152 652 ELU 82.1 -218.9 -18.04 271.3 152.2202 750.8409 3.9844 2.08 769.52 769.52 
577 152 653 ELU 148.57 -205.6 -13.23 308.9 76.2687 365.8468 4.4862 2.34 769.52 769.52 
577 152 645 ELU 148.38 -206.57 -11.54 309.42 77.3976 365.4431 3.7193 2.34 769.26 769.27 
578 153 645 ELS+COP 131.01 -99.58 -8.21 200.81 58.3493 271.8903 2.7462 2.22 390.61 390.62 
578 153 653 ELS+COP 131.25 -98.4 -8.78 200.13 57.2433 271.7927 3.3056 2.22 390.7 390.71 
578 153 654 ELS+COP 180.99 -88.45 -6.21 238.12 18.8693 76.3264 3.4334 2.31 390.7 390.71 
578 153 646 ELS+COP 180.75 -89.63 -5.63 238.75 20.0258 76.3737 2.874 2.31 390.61 390.62 
578 153 645 ELU 162.82 -134.36 -9.14 258.24 77.1677 364.4137 3.7251 2.35 523.26 523.27 
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578 153 653 ELU 163.08 -133.08 -9.83 257.49 75.9848 364.3072 4.477 2.35 523.43 523.44 
578 153 654 ELU 232.44 -119.21 -7 309.99 24.5789 102.4485 4.6191 2.52 523.43 523.44 
578 153 646 ELU 232.18 -120.48 -6.31 310.67 25.8306 102.4866 3.8672 2.52 523.26 523.27 
579 154 646 ELS+COP 191.32 -36.78 -2.94 212.18 19.7943 75.2529 2.8354 2.31 149.12 149.14 
579 154 654 ELS+COP 191.48 -36.01 -3.15 211.86 18.6578 75.2321 3.4712 2.31 149.16 149.18 
579 154 655 ELS+COP 243.54 -25.6 -1.53 257.31 4.4943 0.6292 3.6726 2.35 149.16 149.18 
579 154 647 ELS+COP 243.38 -26.37 -1.33 257.59 5.6904 0.5905 3.0369 2.35 149.12 149.14 
579 154 646 ELU 246.34 -49.71 -3.31 274.65 25.5266 100.9865 3.8163 2.52 200.11 200.13 
579 154 654 ELU 246.5 -48.89 -3.57 274.31 24.2867 100.9675 4.6689 2.52 200.19 200.2 
579 154 655 ELU 318.72 -34.45 -1.72 337.28 5.2783 0.8486 4.8992 2.59 200.19 200.2 
579 154 647 ELU 318.55 -35.27 -1.46 337.58 6.5981 0.7877 4.0465 2.59 200.11 200.13 
580 155 648 ELS+COP -98.85 24.67 2.73 113.32 -0.5422 -0.4872 2.3755 2.55 87.44 87.48 
580 155 656 ELS+COP -98.53 26.26 2.76 114.06 -1.7778 -0.6485 2.9519 2.55 87.39 87.42 
580 155 657 ELS+COP -44.22 37.13 4.36 70.94 -9.8436 -44.365 3.0495 2.5 87.39 87.42 
580 155 649 ELS+COP -44.53 35.53 4.33 69.89 -8.5552 -44.2567 2.4731 2.5 87.44 87.47 
580 155 648 ELU -152.98 33.45 2.84 172.23 -1.5433 -0.6669 3.2805 2.73 120.86 120.89 
580 155 656 ELU -152.65 35.11 2.86 172.97 -2.8539 -0.8651 4.0591 2.73 120.77 120.8 
580 155 657 ELU -77.99 50.04 4.42 112.02 -14.0227 -61.2866 4.1478 2.65 120.77 120.8 
580 155 649 ELU -78.33 48.38 4.4 111.01 -12.6404 -61.1603 3.3693 2.65 120.86 120.89 
581 156 649 ELS+COP -34.39 86.23 7.56 108.42 -8.8317 -45.3358 2.4927 2.52 205.39 205.41 
581 156 657 ELS+COP -34.07 87.85 7.84 109.8 -10.0171 -45.5362 3.0302 2.52 205.21 205.22 
581 156 658 ELS+COP 20.53 98.77 13.15 93.1 -29.9061 -148.2435 3.0886 2.33 205.21 205.22 
581 156 650 ELS+COP 20.2 97.15 12.87 91.54 -28.6646 -148.0997 2.551 2.33 205.39 205.41 
581 156 649 ELU -64.65 116.76 7.64 159.8 -13.021 -62.6233 3.3963 2.68 285.26 285.28 
581 156 657 ELU -64.33 118.36 7.93 161.09 -14.2478 -62.8516 4.1212 2.68 284.96 284.97 
581 156 658 ELU 10.43 133.31 13.46 130.52 -41.8928 -205.4884 4.1724 2.37 284.96 284.97 
581 156 650 ELU 10.11 131.71 13.18 129 -40.5918 -205.3351 3.4476 2.37 285.26 285.27 
582 157 650 ELS+COP 30.22 147.24 21.59 139.79 -28.9621 -149.0672 2.5767 2.37 266.47 266.48 
582 157 658 ELS+COP 30.73 149.76 21.97 142.19 -30.0516 -149.4911 3.0646 2.37 266.19 266.2 
582 157 659 ELS+COP 86.15 160.84 11.03 140.72 -56.0933 -282.7403 2.9185 2.09 266.19 266.2 
582 157 651 ELS+COP 85.65 158.33 10.65 138.5 -54.9527 -282.3684 2.4306 2.09 266.47 266.48 
582 157 650 ELU 23.67 199.49 22.42 192.73 -41.0068 -206.6481 3.4838 2.43 372.42 372.43 
582 157 658 ELU 24.18 202.08 22.74 195.15 -42.0707 -207.14 4.1385 2.43 371.95 371.95 
582 157 659 ELU 99.87 217.21 10.52 189.19 -78.4924 -393.3528 3.9387 1.96 371.95 371.95 
582 157 651 ELU 99.35 214.63 10.2 186.88 -77.3631 -392.9275 3.284 1.96 372.42 372.42 
583 158 651 ELS+COP 8.38 -228.04 -17.08 234.21 184.32 913.6146 2.3837 2.06 703.23 703.24 
583 158 659 ELS+COP 8.55 -227.16 -19.58 234.03 183.2177 914.1952 2.9714 2.06 703.56 703.56 
583 158 660 ELS+COP 54.58 -217.96 -27.84 254.37 113.6535 562.2148 3.6498 2.39 703.56 703.57 
583 158 652 ELS+COP 54.41 -218.83 -25.34 254.32 114.7793 561.6116 3.0622 2.39 703.23 703.24 
583 158 651 ELU -5.01 -307.2 -19.25 306.55 245.6462 1221.5768 3.2185 1.92 938.28 938.28 
583 158 659 ELU -4.93 -306.82 -22.44 306.86 244.5629 1222.4658 4.0107 1.92 938.84 938.84 
583 158 660 ELU 59.34 -293.97 -30.85 332.02 151.75 752.8138 4.9486 2.48 938.84 938.84 
583 158 652 ELU 59.27 -294.35 -27.65 331.5 152.8685 751.891 4.1564 2.48 938.28 938.28 
584 159 652 ELS+COP 65.46 -163.56 -17.71 206.61 114.6486 560.9667 3.089 2.39 575.41 575.41 
584 159 660 ELS+COP 65.67 -162.53 -18.64 206.02 113.4134 561.0054 3.6191 2.39 575.66 575.67 
584 159 661 ELS+COP 113.84 -152.9 -13.86 233.07 56.5382 273.0221 3.8815 2.64 575.66 575.67 
584 159 653 ELS+COP 113.64 -153.93 -12.93 233.67 57.8234 272.9341 3.3513 2.64 575.41 575.42 
584 159 652 ELU 74.03 -220.51 -19.8 267.6 152.713 751.0397 4.1936 2.48 769.48 769.49 
584 159 660 ELU 74.21 -219.64 -20.97 267.15 151.4025 751.1503 4.9061 2.48 769.91 769.91 
584 159 661 ELU 141.25 -206.23 -15.87 303.92 75.3432 366.0166 5.2506 2.9 769.91 769.91 
584 159 653 ELU 141.08 -207.1 -14.7 304.4 76.7232 365.8375 4.5381 2.9 769.48 769.49 
585 160 653 ELS+COP 124.47 -99.75 -9.94 195.34 57.6372 271.9334 3.3101 2.64 390.68 390.69 
585 160 661 ELS+COP 124.65 -98.85 -11.03 194.93 56.3066 271.9342 3.9223 2.64 390.83 390.84 
585 160 662 ELS+COP 175.39 -88.7 -7.52 233.15 17.9827 76.4225 4.1727 2.79 390.83 390.84 
585 160 654 ELS+COP 175.21 -89.6 -6.44 233.56 19.3706 76.3648 3.5605 2.79 390.68 390.69 
585 160 653 ELU 155.58 -134.58 -11.3 252.27 76.4864 364.5021 4.4825 2.89 523.4 523.41 
585 160 661 ELU 155.75 -133.71 -12.7 251.89 75.0158 364.5309 5.3056 2.89 523.65 523.66 
585 160 662 ELU 226.07 -119.65 -8.67 304.46 23.6731 102.5887 5.613 3.14 523.65 523.66 
585 160 654 ELU 225.89 -120.52 -7.27 304.86 25.2218 102.4825 4.7899 3.14 523.4 523.41 
586 161 654 ELS+COP 185.7 -37.17 -3.37 206.88 19.1372 75.3706 3.5697 2.8 149.15 149.17 
586 161 662 ELS+COP 185.97 -35.82 -3.5 206.31 17.7567 75.1192 4.1615 2.8 149.2 149.23 
586 161 663 ELS+COP 239.17 -25.18 -2.12 252.73 3.53 0.5069 4.2184 2.86 149.2 149.23 
586 161 655 ELS+COP 238.9 -26.53 -1.99 253.23 4.9844 0.6846 3.6267 2.86 149.15 149.17 
586 161 654 ELU 239.96 -50.2 -3.83 268.68 24.9149 101.154 4.8028 3.16 200.17 200.19 
586 161 662 ELU 240.27 -48.62 -3.99 268 23.3614 100.8241 5.5972 3.16 200.26 200.28 
586 161 663 ELU 313.74 -33.93 -2.48 332.03 4.2676 0.6851 5.6302 3.25 200.26 200.28 
586 161 655 ELU 313.42 -35.51 -2.32 332.63 5.9203 0.9161 4.8358 3.25 200.17 200.19 
587 162 656 ELS+COP -105.91 24.79 2.61 120.32 -1.8612 -0.6415 2.8904 3.13 87.38 87.43 
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587 162 664 ELS+COP -105.65 26.05 2.71 120.9 -3.3675 -0.6793 3.5302 3.13 87.28 87.34 
587 162 665 ELS+COP -51.1 36.96 4.72 77.02 -11.3559 -44.3471 3.7828 3.03 87.28 87.33 
587 162 657 ELS+COP -51.35 35.7 4.62 76.21 -9.7826 -44.3764 3.143 3.03 87.38 87.43 
587 162 656 ELU -160.2 33.6 2.63 179.44 -3.0271 -0.8717 3.9768 3.51 120.76 120.81 
587 162 664 ELU -159.96 34.8 2.75 179.97 -4.7025 -0.9039 4.8376 3.51 120.61 120.66 
587 162 665 ELU -84.99 49.79 4.85 118.34 -15.7693 -61.2516 5.1349 3.37 120.61 120.66 
587 162 657 ELU -85.23 48.6 4.73 117.62 -14.0031 -61.3106 4.2741 3.37 120.76 120.81 
588 163 657 ELS+COP -41.2 86.42 8.1 113.69 -10.1354 -45.5645 3.1161 3.07 205.21 205.23 
588 163 665 ELS+COP -40.83 88.27 7.9 115.11 -11.5594 -45.9404 3.8108 3.07 204.89 204.91 
588 163 666 ELS+COP 13.83 99.2 12.95 95.72 -31.2396 -148.5165 3.7678 2.75 204.89 204.91 
588 163 658 ELS+COP 13.46 97.36 13.15 94.17 -29.7495 -148.2075 3.0731 2.75 205.21 205.23 
588 163 657 ELU -71.56 116.92 8.23 165.41 -14.4854 -62.9181 4.2383 3.42 284.96 284.98 
588 163 665 ELU -71.19 118.81 7.93 166.82 -16.0348 -63.383 5.1724 3.42 284.48 284.5 
588 163 666 ELU 3.83 133.81 13.08 133.87 -43.3966 -205.8189 5.087 2.94 284.48 284.5 
588 163 658 ELU 3.45 131.92 13.38 132.27 -41.7596 -205.4427 4.1529 2.94 284.96 284.98 
589 164 658 ELS+COP 23.66 148.34 21.97 143.19 -30.1561 -149.549 3.0742 2.8 266.2 266.21 
589 164 666 ELS+COP 24.14 150.77 21.9 145.31 -31.3828 -149.9241 3.7668 2.8 265.64 265.65 
589 164 667 ELS+COP 77.22 161.39 10.74 141.04 -57.1475 -282.9584 3.6939 2.24 265.64 265.65 
589 164 659 ELS+COP 76.73 158.96 10.8 138.96 -55.8507 -282.6548 3.0013 2.24 266.2 266.21 
589 164 658 ELU 17.21 200.68 22.66 196.61 -42.3209 -207.2614 4.1548 3.01 371.97 371.98 
589 164 666 ELU 17.7 203.17 22.53 198.79 -43.5735 -207.691 5.0855 3.01 371.13 371.14 
589 164 667 ELU 90.55 217.74 10.06 190.26 -79.6134 -393.5738 4.9821 2.17 371.13 371.13 
589 164 659 ELU 90.06 215.25 10.2 188.07 -78.2701 -393.237 4.0514 2.17 371.97 371.98 
590 165 659 ELS+COP -0.87 -229.05 -19.81 231.17 183.6068 914.3825 3.1101 2.22 703.52 703.53 
590 165 667 ELS+COP -0.86 -229.03 -21.51 231.61 182.3693 914.8756 3.5903 2.22 704.12 704.12 
590 165 668 ELS+COP 46.71 -219.51 -31.35 252.13 112.6217 562.6959 4.2304 2.82 704.12 704.12 
590 165 660 ELS+COP 46.71 -219.53 -29.66 251.53 113.9073 562.1561 3.7502 2.82 703.52 703.53 
590 165 659 ELU -14.75 -308.79 -22.76 304.25 244.9961 1222.727 4.1968 2.15 938.77 938.78 
590 165 667 ELU -14.9 -309.53 -25.01 305.45 243.7271 1223.4957 4.842 2.15 939.69 939.69 
590 165 668 ELU 50.8 -296.39 -35.46 330.54 150.6537 753.5226 5.7269 3.06 939.69 939.69 
590 165 660 ELU 50.95 -295.65 -33.21 329.2 151.9913 752.6876 5.0817 3.06 938.77 938.78 
591 166 660 ELS+COP 57.79 -164.11 -20.46 202.51 113.7625 561.1865 3.6622 2.8 575.62 575.63 
591 166 668 ELS+COP 57.84 -163.88 -22.5 202.98 112.2942 561.3043 4.3184 2.8 575.99 576 
591 166 669 ELS+COP 106.37 -154.18 -16.78 228.76 55.5412 273.1863 4.6871 3.17 575.99 576 
591 166 661 ELS+COP 106.32 -154.4 -14.74 228.5 57.0631 273.0159 4.031 3.17 575.62 575.63 
591 166 660 ELU 65.82 -221.32 -23.33 263.66 151.8164 751.4021 4.9628 3.03 769.85 769.85 
591 166 668 ELU 65.78 -221.53 -26.05 264.59 150.1911 751.6204 5.8459 3.03 770.43 770.43 
591 166 669 ELU 132.78 -208.13 -19.72 299.58 74.29 366.2682 6.3346 3.61 770.43 770.43 
591 166 661 ELU 132.82 -207.92 -17 298.92 75.9896 365.9769 5.4516 3.61 769.85 769.86 
592 167 661 ELS+COP 117.13 -100.35 -11.9 189.66 56.8695 272.109 4.1129 3.18 390.81 390.82 
592 167 669 ELS+COP 117.4 -99.03 -12.71 188.95 55.2655 271.7469 4.6021 3.18 391.01 391.02 
592 167 670 ELS+COP 168.49 -88.81 -9.33 226.94 16.769 76.1673 4.6051 3.38 391.01 391.03 
592 167 662 ELS+COP 168.23 -90.14 -8.53 227.61 18.4494 76.4535 4.1159 3.38 390.81 390.82 
592 167 661 ELU 147.32 -135.4 -13.83 246.08 75.7424 364.7711 5.5626 3.62 523.62 523.63 
592 167 669 ELU 147.61 -133.96 -14.89 245.3 73.9044 364.3097 6.2194 3.62 523.94 523.95 
592 167 670 ELU 218.03 -119.88 -11.05 297.34 22.3239 102.2542 6.1923 3.94 523.94 523.95 
592 167 662 ELU 217.74 -121.31 -10 298.07 24.2659 102.6124 5.5355 3.94 523.62 523.63 
593 168 662 ELS+COP 178.81 -37.25 -4.51 200.2 18.2279 75.2669 4.0851 3.38 149.18 149.22 
593 168 670 ELS+COP 178.98 -36.36 -4.91 199.84 16.5591 75.1971 4.6355 3.38 149.26 149.3 
593 168 671 ELS+COP 233.72 -25.41 -2.33 247.44 2.2729 0.567 4.897 3.46 149.26 149.3 
593 168 663 ELS+COP 233.54 -26.3 -1.93 247.76 4.026 0.5526 4.3466 3.46 149.18 149.22 
593 168 662 ELU 231.95 -50.29 -5.32 260.92 23.9747 101.0223 5.4934 3.93 200.23 200.27 
593 168 670 ELU 232.14 -49.33 -5.85 260.53 22.0342 100.9394 6.2339 3.93 200.35 200.38 
593 168 671 ELU 307.38 -34.29 -2.74 325.91 2.861 0.7691 6.5441 4.05 200.35 200.39 
593 168 663 ELU 307.18 -35.24 -2.21 326.26 4.9148 0.7391 5.8035 4.05 200.23 200.27 
594 169 664 ELS+COP -113.55 24.47 3.11 127.67 -3.4189 -0.6578 3.6071 3.91 87.27 87.36 
594 169 672 ELS+COP -113.18 26.34 2.98 128.5 -5.3032 -0.9257 4.3853 3.91 87.15 87.23 
594 169 673 ELS+COP -57.38 37.5 4.23 83.09 -13.1202 -44.5257 4.5158 3.78 87.15 87.23 
594 169 665 ELS+COP -57.75 35.63 4.36 81.97 -11.1553 -44.3387 3.7377 3.78 87.27 87.35 
594 169 664 ELU -168.15 33.16 3.28 187.04 -4.8334 -0.8911 4.9404 4.59 120.6 120.68 
594 169 672 ELU -167.75 35.18 3.11 187.91 -7.0325 -1.2329 5.9838 4.59 120.42 120.5 
594 169 673 ELU -91.13 50.51 4.18 124.54 -17.8714 -61.4816 6.1194 4.41 120.42 120.5 
594 169 665 ELU -91.53 48.49 4.35 123.38 -15.5631 -61.2494 5.076 4.41 120.6 120.68 
595 170 665 ELS+COP -47.49 86.94 7.53 118.79 -11.5916 -45.9821 3.7541 3.82 204.9 204.94 
595 170 673 ELS+COP -47.22 88.31 7.67 119.89 -13.3505 -46.2154 4.4991 3.82 204.46 204.5 
595 170 674 ELS+COP 6.77 99.1 12.9 98.47 -32.9452 -148.5957 4.6423 3.38 204.46 204.49 
595 170 666 ELS+COP 6.49 97.73 12.76 97.2 -31.0969 -148.4528 3.8973 3.38 204.9 204.93 
595 170 665 ELU -77.73 117.5 7.42 170.72 -16.1571 -63.4669 5.0973 4.47 284.5 284.54 
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595 170 673 ELU -77.47 118.78 7.61 171.72 -18.1731 -63.7426 6.0978 4.47 283.86 283.9 
595 170 674 ELU -3.25 133.62 13.01 137.14 -45.4169 -205.8918 6.2634 3.83 283.86 283.89 
595 170 666 ELU -3.51 132.34 12.82 135.96 -43.282 -205.7365 5.2629 3.83 284.5 284.53 
596 171 666 ELS+COP 16.81 149.3 21.71 146.56 -31.6489 -150.0796 3.8966 3.46 265.67 265.69 
596 171 674 ELS+COP 17.33 151.9 19.88 148.08 -33.143 -150.7175 4.6456 3.46 264.87 264.9 
596 171 675 ELS+COP 70.5 162.53 9.3 142.09 -58.7808 -283.423 4.4037 2.67 264.87 264.89 
596 171 667 ELS+COP 69.99 159.94 11.13 140.2 -57.206 -282.8678 3.6548 2.67 265.67 265.68 
596 171 666 ELU 10.36 201.7 22.27 200.47 -44.0387 -207.9421 5.2632 3.94 371.18 371.2 
596 171 674 ELU 10.92 204.47 19.88 202.19 -45.6691 -208.7305 6.2669 3.94 370.03 370.05 
596 171 675 ELU 84.18 219.13 8.19 191.98 -81.5342 -394.1333 5.9348 2.79 370.03 370.04 
596 171 667 ELU 83.63 216.35 10.58 189.86 -79.7988 -393.4528 4.9311 2.79 371.18 371.19 
597 172 667 ELS+COP -8.1 -230.47 -21.11 229.47 182.4668 915.1099 3.6323 2.64 704.04 704.05 
597 172 675 ELS+COP -8.4 -231.97 -25.04 231.97 180.973 915.7323 4.4332 2.64 704.83 704.83 
597 172 676 ELS+COP 38.42 -222.6 -37.03 252.38 111.5478 563.2458 5.2245 3.43 704.83 704.84 
597 172 668 ELS+COP 38.72 -221.11 -33.11 249.47 113.0919 562.5752 4.4235 3.43 704.04 704.05 
597 172 667 ELU -21.83 -310.92 -24.48 303.58 243.7654 1223.8184 4.8971 2.75 939.57 939.58 
597 172 675 ELU -22.37 -313.65 -29.87 307.46 242.1341 1224.7579 5.9765 2.75 940.74 940.74 
597 172 676 ELU 41.67 -300.84 -43.22 332.24 149.488 754.3229 7.065 3.91 940.74 940.74 
597 172 668 ELU 42.22 -298.11 -37.83 327.92 151.1907 753.315 5.9856 3.91 939.57 939.58 
598 173 668 ELS+COP 49.84 -165.48 -24.26 199.7 112.8994 561.533 4.5906 3.42 575.96 575.97 
598 173 676 ELS+COP 49.79 -165.76 -25.42 200.37 111.1133 561.153 5.0524 3.42 576.41 576.42 
598 173 677 ELS+COP 97.7 -156.18 -19.95 224.48 54.0744 272.8621 5.0743 3.88 576.41 576.43 
598 173 669 ELS+COP 97.76 -155.9 -18.78 223.97 55.9443 273.1593 4.6125 3.88 575.96 575.97 
598 173 668 ELU 57.19 -223.24 -28.42 261.34 150.9507 751.9352 6.2123 3.9 770.37 770.38 
598 173 676 ELU 57.02 -224.1 -30.01 262.59 148.8833 751.4786 6.8317 3.9 771.06 771.07 
598 173 677 ELU 122.72 -210.96 -23.98 295.26 72.5877 365.8585 6.852 4.59 771.06 771.07 
598 173 669 ELU 122.89 -210.1 -22.39 294.23 74.7704 366.2014 6.2326 4.59 770.37 770.38 
599 174 669 ELS+COP 108.79 -100.76 -14.71 183.29 55.7353 271.9268 4.6182 3.87 390.98 391 
599 174 677 ELS+COP 108.83 -100.54 -16.91 183.72 53.7867 271.6109 5.0699 3.87 391.19 391.21 
599 174 678 ELS+COP 160.1 -90.29 -11.77 220.57 15.2239 75.9458 5.1723 4.08 391.19 391.22 
599 174 670 ELS+COP 160.05 -90.5 -9.57 220.38 17.256 76.1787 4.7206 4.08 390.98 391 
599 174 669 ELU 137.73 -135.94 -17.56 238.95 74.5019 364.5557 6.2394 4.57 523.89 523.91 
599 174 677 ELU 137.72 -135.98 -20.53 239.68 72.1869 364.1573 6.8471 4.57 524.23 524.25 
599 174 678 ELU 208.01 -121.92 -14.32 290.01 20.5148 101.9657 6.9565 4.91 524.23 524.25 
599 174 670 ELU 208.02 -121.88 -11.36 289.6 22.9431 102.2515 6.3487 4.91 523.89 523.92 
600 175 670 ELS+COP 170.54 -38.05 -5.14 192.62 17.0578 75.3364 4.7884 4.1 149.24 149.3 
600 175 678 ELS+COP 170.98 -35.85 -5.43 191.67 15.0415 74.8848 5.103 4.1 149.31 149.36 
600 175 679 ELS+COP 226.53 -24.75 -3.69 239.94 0.4597 0.2347 5.1113 4.16 149.31 149.36 
600 175 671 ELS+COP 226.09 -26.94 -3.41 240.76 2.5748 0.5878 4.7967 4.16 149.24 149.3 
600 175 670 ELU 222.13 -51.33 -6.15 251.98 22.6826 101.1255 6.4399 4.92 200.32 200.38 
600 175 678 ELU 222.67 -48.63 -6.53 250.8 20.262 100.5253 6.8634 4.92 200.42 200.48 
600 175 679 ELU 298.72 -33.42 -4.56 316.86 0.6899 0.3213 6.832 5.02 200.42 200.49 
600 175 671 ELU 298.18 -36.12 -4.19 317.87 3.2431 0.7891 6.4086 5.02 200.32 200.39 
601 176 672 ELS+COP -120.85 24.81 2.31 135.04 -5.0942 -0.8675 4.2246 4.95 87.14 87.28 
601 176 680 ELS+COP -120.7 25.58 2.45 135.38 -7.4852 -0.8239 4.9591 4.95 87 87.14 
601 176 681 ELS+COP -63.66 36.99 4.74 88.56 -15.3515 -44.3438 5.4442 4.81 87 87.13 
601 176 673 ELS+COP -63.82 36.22 4.6 88.09 -12.8585 -44.4897 4.7097 4.81 87.14 87.27 
601 176 672 ELU -175.63 33.61 2.21 194.66 -6.811 -1.1699 5.767 6.06 120.41 120.56 
601 176 680 ELU -175.52 34.15 2.41 194.9 -9.7215 -1.0957 6.7495 6.06 120.2 120.36 
601 176 681 ELU -97.3 49.8 4.89 129.86 -20.6277 -61.2292 7.3644 5.85 120.2 120.35 
601 176 673 ELU -97.41 49.25 4.7 129.53 -17.5793 -61.4418 6.382 5.85 120.41 120.55 
602 177 673 ELS+COP -53.66 87.02 8.04 123.75 -13.3838 -46.243 4.5768 4.87 204.47 204.52 
602 177 681 ELS+COP -53.19 89.36 6.86 125.33 -15.6456 -46.6876 5.5779 4.87 203.97 204.03 
602 177 682 ELS+COP 1.59 100.32 10.43 101.16 -34.8952 -148.8282 5.6373 4.38 203.97 204.02 
602 177 674 ELS+COP 1.12 97.97 11.61 99.47 -32.5272 -148.4912 4.6361 4.38 204.47 204.51 
602 177 673 ELU -83.75 117.52 8.13 175.69 -18.2929 -63.8066 6.2026 5.94 283.87 283.94 
602 177 681 ELU -83.22 120.16 6.58 177.47 -21.0151 -64.3697 7.545 5.94 283.16 283.22 
602 177 682 ELU -7.87 135.23 9.79 140.36 -47.7933 -206.1739 7.6001 5.22 283.16 283.21 
602 177 674 ELU -8.4 132.59 11.34 138.39 -44.9294 -205.7543 6.2577 5.22 283.87 283.92 
603 178 674 ELS+COP 11.68 150.77 18.59 148.81 -33.2461 -150.8516 4.6201 4.47 264.91 264.95 
603 178 682 ELS+COP 12.26 153.69 16.35 150.62 -35.1673 -151.4224 5.6521 4.47 263.9 263.93 
603 178 683 ELS+COP 62.65 163.76 8.89 143.95 -60.3981 -283.6732 5.557 3.45 263.9 263.92 
603 178 675 ELS+COP 62.07 160.85 11.13 141.82 -58.3571 -283.2247 4.525 3.45 264.91 264.93 
603 178 674 ELU 5.77 203.44 18.22 203.09 -45.9118 -208.951 6.2349 5.35 370.09 370.12 
603 178 682 ELU 6.43 206.73 15.39 205.33 -48.1466 -209.6553 7.6215 5.35 368.64 368.68 
603 178 683 ELU 76.11 220.67 7.84 194.62 -83.4545 -394.4097 7.4867 3.9 368.64 368.66 
603 178 675 ELU 75.46 217.38 10.66 192.06 -81.0619 -393.8668 6.1001 3.9 370.09 370.11 
604 179 675 ELS+COP -16.84 -233.65 -23.2 229.26 181.4839 916.0435 4.7388 3.46 704.75 704.76 
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604 179 683 ELS+COP -17.49 -236.91 -25.85 233.01 179.5715 916.1122 5.3484 3.46 705.68 705.69 
604 179 684 ELS+COP 30.31 -227.35 -42.62 254.85 109.8138 563.2588 5.7727 4.39 705.68 705.69 
604 179 676 ELS+COP 30.97 -224.09 -39.98 250.82 111.8262 563.0925 5.163 4.39 704.75 704.77 
604 179 675 ELU -31.1 -315.39 -27.4 304.77 242.7367 1225.1839 6.3872 3.91 940.63 940.64 
604 179 683 ELU -32.1 -320.41 -31.18 310.36 240.5132 1225.3707 7.2052 3.91 941.98 941.98 
604 179 684 ELU 32.72 -307.45 -51.05 336.86 147.4054 754.3952 7.7984 5.26 941.98 941.99 
604 179 676 ELU 33.73 -302.43 -47.27 330.91 149.7673 754.0734 6.9804 5.26 940.63 940.64 
605 180 676 ELS+COP 42.33 -167.25 -28.37 198.14 111.526 561.3888 5.1942 4.37 576.36 576.37 
605 180 684 ELS+COP 41.82 -169.85 -32.15 201.99 109.2824 560.8048 5.7444 4.37 576.76 576.78 
605 180 685 ELS+COP 88.5 -160.51 -25.16 222.94 52.3079 272.3298 5.6766 4.78 576.76 576.78 
605 180 677 ELS+COP 89.02 -157.92 -21.37 219.75 54.6436 272.8227 5.1263 4.78 576.36 576.38 
605 180 676 ELU 49.07 -225.69 -34.06 260.58 149.3817 751.8022 7.021 5.23 770.98 770.99 
605 180 684 ELU 48.29 -229.62 -39.21 266 146.6712 751.0673 7.7617 5.23 771.59 771.61 
605 180 685 ELU 111.91 -216.9 -31.06 294.5 70.4586 365.1661 7.6627 5.85 771.59 771.62 
605 180 677 ELU 112.69 -212.97 -25.91 289.95 73.2954 365.7761 6.9219 5.85 770.98 771 
606 181 677 ELS+COP 100.15 -102.27 -18.33 178.16 54.3997 271.7762 5.401 4.79 391.18 391.21 
606 181 685 ELS+COP 100.33 -101.36 -20.08 178.1 52.0218 270.7257 5.3998 4.79 391.32 391.35 
606 181 686 ELS+COP 149.31 -91.57 -15.86 212.38 12.8852 74.994 4.9756 4.93 391.32 391.35 
606 181 678 ELS+COP 149.13 -92.48 -14.12 212.56 15.3748 75.9332 4.9768 4.93 391.18 391.21 
606 181 677 ELU 127.69 -137.99 -22.46 233.4 72.979 364.383 7.2935 5.87 524.2 524.23 
606 181 685 ELU 127.87 -137.07 -24.82 233.48 70.0606 362.9877 7.2883 5.87 524.43 524.47 
606 181 686 ELU 194.78 -123.69 -19.84 280.19 17.6081 100.6867 6.6866 6.1 524.43 524.47 
606 181 678 ELU 194.59 -124.6 -17.48 280.28 20.678 101.9311 6.6918 6.1 524.2 524.24 
607 182 678 ELS+COP 160.01 -38.05 -7.77 182.54 15.2307 74.9624 4.9425 4.92 149.29 149.37 
607 182 686 ELS+COP 160.2 -37.14 -8.85 182.28 12.8111 74.8733 5.0129 4.92 149.33 149.41 
607 182 687 ELS+COP 216.62 -25.85 -4.32 230.75 -2.0701 0.2086 5.3929 4.96 149.33 149.41 
607 182 679 ELS+COP 216.43 -26.76 -3.24 231.05 0.4536 0.1937 5.3226 4.96 149.29 149.37 
607 182 678 ELU 209.25 -51.32 -9.69 239.66 20.4899 100.6275 6.6436 6.08 200.4 200.49 
607 182 686 ELU 209.45 -50.34 -11.14 239.41 17.5019 100.5189 6.7389 6.08 200.47 200.56 
607 182 687 ELU 286.45 -34.94 -5.4 305.56 -2.4737 0.2887 7.2152 6.14 200.47 200.56 
607 182 679 ELU 286.25 -35.92 -3.95 305.87 0.6542 0.2575 7.1199 6.14 200.4 200.49 
608 183 680 ELS+COP -128.64 23.99 3.46 142.29 -6.924 -0.6712 5.1043 6.24 86.98 87.21 
608 183 688 ELS+COP -128.05 26.95 2.61 143.51 -9.9697 -1.0781 5.8722 6.24 86.91 87.13 
608 183 689 ELS+COP -67.54 39.05 2.39 93.49 -17.7918 -44.5275 6.0991 6.17 86.91 87.13 
608 183 681 ELS+COP -68.13 36.1 3.24 91.84 -14.6275 -44.2395 5.3312 6.17 86.98 87.2 
608 183 680 ELU -183.78 32.5 3.78 202.11 -9.0196 -0.9043 6.9422 7.88 120.18 120.44 
608 183 688 ELU -183.08 36.03 2.64 203.55 -12.8542 -1.4371 7.9674 7.88 120.06 120.32 
608 183 689 ELU -100.28 52.58 1.75 134.55 -23.7022 -61.4684 8.2414 7.76 120.06 120.31 
608 183 681 ELU -100.99 49.06 2.89 132.61 -19.7073 -61.0962 7.2162 7.76 120.18 120.43 
609 184 681 ELS+COP -57.65 88.47 5.36 127.82 -15.1824 -46.6409 5.3114 6.2 203.98 204.08 
609 184 689 ELS+COP -57.22 90.62 5.34 129.45 -18.1147 -46.5151 6.1149 6.2 203.62 203.71 
609 184 690 ELS+COP -3.84 101.29 8.95 104.43 -37.5828 -148.4239 6.7838 5.83 203.62 203.7 
609 184 682 ELS+COP -4.27 99.14 8.97 102.53 -34.4984 -148.7029 5.9804 5.83 203.98 204.07 
609 184 681 ELU -86.92 119.42 4.58 179.61 -20.4611 -64.3321 7.1875 7.8 283.18 283.29 
609 184 689 ELU -86.43 121.85 4.62 181.42 -24.1289 -64.1353 8.2649 7.8 282.64 282.75 
609 184 690 ELU -12.99 136.54 7.99 144.15 -51.1956 -205.6051 9.1411 7.26 282.64 282.73 
609 184 682 ELU -13.48 134.11 7.95 142 -47.3241 -206.0069 8.0638 7.26 283.18 283.27 
610 185 682 ELS+COP 6.4 152.51 14.89 151.63 -35.4036 -151.5908 5.7592 5.95 263.94 264 
610 185 690 ELS+COP 7.45 157.77 7.41 154.71 -38.0644 -152.4704 7.008 5.95 262.97 263.04 
610 185 691 ELS+COP 58.71 168.02 6.68 148.14 -62.9536 -284.2325 6.7918 4.98 262.97 263.02 
610 185 683 ELS+COP 57.66 162.76 14.17 145.03 -60.1463 -283.5018 5.543 4.98 263.94 263.98 
610 185 682 ELU 0.82 205.61 13.56 206.54 -48.5596 -209.9212 7.7673 7.42 368.7 368.77 
610 185 690 ELU 2.13 212.17 3.73 211.21 -51.8315 -211.0482 9.4417 7.42 367.32 367.39 
610 185 691 ELU 73.11 226.36 5.12 200.29 -86.6771 -395.1072 9.1453 6.04 367.32 367.37 
610 185 683 ELU 71.8 219.81 14.95 195.85 -83.211 -394.1778 7.471 6.04 368.7 368.75 
611 186 683 ELS+COP -22.48 -237.91 -20.58 230.28 179.7785 916.4471 5.6468 5.01 705.58 705.59 
611 186 691 ELS+COP -23.61 -243.55 -28.86 237.96 177.1441 915.9309 6.6952 5.01 706.33 706.34 
611 186 692 ELS+COP 23.72 -234.09 -53.78 263.8 107.8304 562.7193 6.7615 5.76 706.33 706.35 
611 186 684 ELS+COP 24.85 -228.45 -45.5 254.35 110.5831 563.1191 5.7131 5.76 705.58 705.6 
611 186 683 ELU -36.42 -321.28 -24.08 307.54 240.7076 1225.8294 7.6057 6.07 941.83 941.85 
611 186 691 ELU -38.05 -329.41 -35.55 318.14 237.4712 1225.2203 9.0188 6.07 942.94 942.96 
611 186 692 ELU 25.64 -316.67 -66.55 349.78 144.9574 753.7165 9.1297 7.19 942.94 942.97 
611 186 684 ELU 27.26 -308.54 -55.09 336.83 148.3566 754.1656 7.7167 7.19 941.83 941.85 
612 187 684 ELS+COP 36.35 -170.95 -35.03 201.09 110.073 561.0153 6.2937 5.79 576.74 576.77 
612 187 692 ELS+COP 35.63 -174.55 -36.35 204.74 107.2156 559.1988 6.1767 5.79 576.88 576.91 
612 187 693 ELS+COP 78.34 -166 -30.67 222.53 49.3863 270.628 5.2134 5.93 576.88 576.91 
612 187 685 ELS+COP 79.06 -162.4 -29.36 219.2 52.394 272.2946 5.3303 5.93 576.74 576.77 
612 187 684 ELU 42.83 -230.71 -43.24 265.62 147.6876 751.3567 8.5029 7.23 771.56 771.59 
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612 187 692 ELU 41.79 -235.93 -45.1 270.87 144.111 748.9483 8.3378 7.23 771.81 771.84 
612 187 693 ELU 99.69 -224.35 -38.62 295.15 66.7319 362.8868 7.028 7.48 771.81 771.85 
612 187 685 ELU 100.74 -219.13 -36.76 290.34 70.5133 365.0909 7.1932 7.48 771.56 771.6 
613 188 685 ELS+COP 90.89 -103.25 -24.28 173.42 52.0935 270.7779 5.4075 5.93 391.3 391.35 
613 188 693 ELS+COP 90.45 -105.46 -29.61 177.4 49.2103 269.7622 5.144 5.93 391.2 391.25 
613 188 694 ELS+COP 135.75 -96.4 -21.8 205.51 9.7562 74.0315 4.8357 5.83 391.2 391.24 
613 188 686 ELS+COP 136.19 -94.19 -16.47 202.64 12.756 74.9303 5.0992 5.83 391.3 391.35 
613 188 685 ELU 116.7 -139.3 -30.52 228.2 70.1199 363.0596 7.2955 7.48 524.41 524.46 
613 188 693 ELU 116.05 -142.56 -37.72 233.67 66.4838 361.7105 6.9364 7.48 524.3 524.36 
613 188 694 ELU 177.78 -130.21 -27.85 272.1 13.5993 99.3931 6.4962 7.37 524.3 524.36 
613 188 686 ELU 178.43 -126.96 -20.66 268.12 17.3935 100.5838 6.8553 7.37 524.41 524.46 
614 189 686 ELS+COP 147.08 -39.76 -9.46 171.26 12.679 74.8296 5.2656 5.85 149.33 149.45 
614 189 694 ELS+COP 147.92 -35.56 -10.41 169.5 9.8274 74.1032 4.6716 5.85 149.26 149.38 
614 189 695 ELS+COP 201.48 -24.85 -8.17 215.45 -5.8549 -0.5502 4.5976 5.78 149.26 149.37 
614 189 687 ELS+COP 200.64 -29.05 -7.21 216.99 -2.8892 0.0619 5.1917 5.78 149.33 149.44 
614 189 686 ELU 193.11 -53.6 -11.96 225.71 17.2952 100.4565 7.0792 7.4 200.47 200.61 
614 189 694 ELU 194.19 -48.19 -13.24 223.42 13.6899 99.4824 6.2755 7.4 200.39 200.52 
614 189 695 ELU 267.17 -33.6 -10.57 286.04 -7.3709 -0.7383 6.1403 7.32 200.39 200.52 
614 189 687 ELU 266.09 -39.01 -9.28 288.04 -3.6121 0.0821 6.944 7.32 200.47 200.6 
615 190 688 ELS+COP -132.36 26.09 -0.27 147.15 -8.2282 -0.7421 5.4163 7.64 86.91 87.24 
615 190 696 ELS+COP -132.51 25.32 -0.76 146.83 -11.9983 -0.1753 5.411 7.64 86.99 87.32 
615 190 697 ELS+COP -71.1 37.61 2.31 95.7 -20.7633 -43.6113 6.584 7.72 86.99 87.33 
615 190 689 ELS+COP -70.94 38.37 2.81 96.18 -16.8452 -44.3259 6.5894 7.72 86.91 87.25 
615 190 688 ELU -186.45 35.35 -1.24 206.42 -10.5562 -0.9966 7.353 9.88 120.07 120.47 
615 190 696 ELU -186.74 33.86 -1.91 205.8 -15.422 -0.227 7.3392 9.88 120.16 120.56 
615 190 697 ELU -102.98 50.61 1.7 135.6 -27.5357 -60.2338 8.8893 9.97 120.16 120.57 
615 190 689 ELU -102.68 52.11 2.37 136.47 -22.4702 -61.2029 8.9032 9.97 120.07 120.48 
616 191 689 ELS+COP -60.63 89.94 5.76 131.59 -17.3437 -46.2748 6.0591 7.76 203.58 203.73 
616 191 697 ELS+COP -59.06 97.79 0.61 137.22 -21.1561 -46.1189 7.1115 7.76 203.66 203.8 
616 191 698 ELS+COP -6.6 108.29 -0.9 111.74 -40.3211 -147.9241 7.965 7.83 203.66 203.81 
616 191 690 ELS+COP -8.17 100.43 4.26 105.01 -36.3292 -148.2592 6.9126 7.83 203.58 203.73 
616 191 689 ELU -88.82 121.38 5.23 182.99 -23.1478 -63.8341 8.1887 10.03 282.6 282.77 
616 191 697 ELU -86.78 131.59 -1.67 190.46 -28.0581 -63.6026 9.6 10.03 282.65 282.83 
616 191 698 ELU -14.74 146 -5.07 154.15 -54.714 -204.9115 10.7298 10.08 282.65 282.83 
616 191 690 ELU -16.79 135.78 1.83 144.94 -49.563 -205.3836 9.3185 10.08 282.6 282.78 
617 192 690 ELS+COP 3.12 156.9 2.72 155.43 -37.3575 -152.365 6.74 7.91 262.98 263.1 
617 192 698 ELS+COP 4.95 166.03 -5.48 163.88 -41.0776 -152.7427 8.129 7.91 262.51 262.63 
617 192 699 ELS+COP 53.99 175.83 11.03 157.18 -65.7752 -284.1037 8.5541 7.44 262.51 262.62 
617 192 691 ELS+COP 52.17 166.71 19.22 151.41 -61.8137 -283.9686 7.1651 7.44 262.98 263.09 
617 192 690 ELU -1.66 211.41 -2.42 212.29 -50.9664 -210.9436 9.0835 10.19 367.34 367.48 
617 192 698 ELU 0.72 223.29 -13.12 224.09 -55.7218 -211.4075 10.9533 10.19 366.61 366.76 
617 192 699 ELU 68.74 236.9 11.35 212.01 -90.2938 -394.8861 11.5195 9.46 366.61 366.74 
617 192 691 ELU 66.36 225.01 22.04 203.86 -85.2158 -394.7464 9.6498 9.46 367.34 367.46 
618 193 691 ELS+COP -30.14 -244.86 -16.32 232.99 177.8542 916.2169 7.5538 7.57 706.27 706.31 
618 193 699 ELS+COP -31.41 -251.18 -22.74 240.29 174.1478 913.6659 8.1701 7.57 706.4 706.44 
618 193 700 ELS+COP 19.37 -241.03 -65.48 275.68 104.222 560.3183 6.7753 7.7 706.4 706.44 
618 193 692 ELS+COP 20.63 -234.71 -59.06 266.12 108.1572 562.6407 6.159 7.7 706.27 706.32 
618 193 691 ELU -44.79 -330.76 -18.62 312.46 238.3626 1225.6154 10.1772 9.64 942.86 942.91 
618 193 699 ELU -46.59 -339.74 -27.67 322.59 233.6267 1222.2463 10.9972 9.64 943.13 943.18 
618 193 700 ELU 21.36 -326.15 -82.91 366.63 140.2655 750.5133 9.1334 9.91 943.13 943.18 
618 193 692 ELU 23.15 -317.17 -73.87 353.34 145.3137 753.5709 8.3134 9.91 942.86 942.91 
619 194 692 ELS+COP 32.54 -175.16 -41.62 206.49 107.299 559.2434 6.5746 7.76 576.87 576.92 
619 194 700 ELS+COP 30.98 -182.98 -48.32 217.05 103.6443 556.5365 6.373 7.76 576.28 576.33 
619 194 701 ELS+COP 70.16 -175.14 -39.95 229.51 45.7289 268.094 4.8093 7.18 576.28 576.32 
619 194 693 ELS+COP 71.73 -167.33 -33.26 220.14 49.5504 270.6328 5.0109 7.18 576.87 576.91 
619 194 692 ELU 39.3 -236.43 -52.41 273.82 144.174 749.0132 8.8724 9.99 771.79 771.85 
619 194 700 ELU 37.13 -247.3 -61.53 288.23 139.4701 745.3957 8.5926 9.99 771.05 771.12 
619 194 701 ELU 90.02 -236.72 -51.28 305.52 61.9688 359.4793 6.4749 9.26 771.05 771.11 
619 194 693 ELU 92.19 -225.85 -42.16 292.68 66.8997 362.868 6.7548 9.26 771.79 771.84 
620 195 693 ELS+COP 83.84 -106.78 -32.19 174.62 49.172 269.6219 5.6563 7.24 391.24 391.31 
620 195 701 ELS+COP 83.86 -106.64 -35.98 176.72 45.7686 267.4116 4.1669 7.24 390.69 390.75 
620 195 702 ELS+COP 117.77 -99.86 -31.57 196.45 4.8498 71.8478 2.9723 6.68 390.69 390.74 
620 195 694 ELS+COP 117.74 -100 -27.79 194.82 8.4141 73.8958 4.4617 6.68 391.24 391.3 
620 195 693 ELU 108.55 -144.06 -41.26 230.83 66.3989 361.5209 7.6283 9.34 524.36 524.44 
620 195 701 ELU 108.53 -144.14 -46.4 233.79 62.0138 358.5474 5.6055 9.34 523.63 523.72 
620 195 702 ELU 154.77 -134.89 -41.07 260.94 7.1385 96.4405 3.967 8.62 523.63 523.7 
620 195 694 ELU 154.79 -134.81 -35.93 258.6 11.7416 99.1942 5.9898 8.62 524.36 524.43 
621 196 694 ELS+COP 129.91 -39.16 -16.41 155.9 8.4643 73.8105 4.2405 6.66 149.27 149.41 
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621 196 702 ELS+COP 130.12 -38.1 -19.5 156.46 5.2343 74.1067 3.2064 6.66 149.06 149.21 
621 196 703 ELS+COP 177.46 -28.63 -10.54 194.23 -10.9571 -0.4843 4.042 6.45 149.06 149.2 
621 196 695 ELS+COP 177.25 -29.69 -7.46 194.24 -7.6241 -0.884 5.0762 6.45 149.27 149.41 
621 196 694 ELU 171.2 -52.79 -21.32 206.15 11.8141 99.0816 5.6871 8.59 200.39 200.58 
621 196 702 ELU 171.43 -51.6 -25.48 206.99 7.6542 99.4946 4.2872 8.59 200.12 200.3 
621 196 703 ELU 235.97 -38.7 -13.76 258.6 -14.0972 -0.6465 5.3924 8.31 200.12 200.29 
621 196 695 ELU 235.73 -39.89 -9.61 258.53 -9.7991 -1.1984 6.7923 8.31 200.39 200.56 
622 197 696 ELS+COP -129.44 25.94 0.91 144.18 -8.853 0.5365 5.9222 8.75 86.95 87.39 
622 197 704 ELS+COP -127.91 33.58 -4.68 147.82 -13.2764 -0.22 5.3655 8.75 87.44 87.88 
622 197 705 ELS+COP -68.22 45.52 -9.98 100.65 -22.729 -43.7805 5.5452 9.23 87.44 87.93 
622 197 697 ELS+COP -69.75 37.88 -4.39 94.87 -18.1557 -43.1726 6.1019 9.23 86.95 87.44 
622 197 696 ELU -180.11 35.19 0.36 200.04 -11.2255 0.7227 8.0217 11.49 120.12 120.66 
622 197 704 ELU -178.13 45.1 -7.2 204.83 -17.0368 -0.2871 7.2684 11.49 120.77 121.31 
622 197 705 ELU -97.16 61.29 -14.88 140.77 -30.0721 -60.4581 7.4938 12.14 120.77 121.38 
622 197 697 ELU -99.14 51.38 -7.32 133.13 -24.0587 -59.6488 8.2471 12.14 120.12 120.73 
623 198 697 ELS+COP -57.71 98.06 -6.1 136.81 -18.2522 -45.4679 6.1788 9.11 203.63 203.83 
623 198 705 ELS+COP -55.94 106.96 -6.98 143.87 -22.9774 -43.2101 5.4487 9.11 204.85 205.05 
623 198 706 ELS+COP -15.48 115.05 -7.65 124.23 -44.3922 -145.276 8.253 10.33 204.85 205.11 
623 198 698 ELS+COP -17.26 106.15 -6.76 116.34 -39.3897 -147.808 8.9832 10.33 203.63 203.89 
623 198 697 ELU -82.95 132.36 -10.69 189 -24.1923 -62.7415 8.3474 11.98 282.61 282.87 
623 198 705 ELU -80.62 144 -11.78 198.14 -30.4051 -59.6986 7.3671 11.98 284.23 284.48 
623 198 706 ELU -25.08 155.1 -13.86 170.74 -60.0771 -201.3435 11.1202 13.6 284.23 284.56 
623 198 698 ELU -27.41 143.47 -12.77 160.48 -53.4918 -204.7549 12.1005 13.6 282.61 282.94 
624 199 698 ELS+COP -5.71 163.89 -11.34 167.98 -40.3792 -152.3539 7.7038 10.36 262.42 262.62 
624 199 706 ELS+COP -2.1 181.97 -35.4 193.03 -45.644 -151.9367 9.5313 10.36 263.35 263.55 
624 199 707 ELS+COP 54.44 193.28 15.54 174.71 -69.8608 -283.3355 10.9062 11.29 263.35 263.59 
624 199 699 ELS+COP 50.82 175.2 39.6 170.52 -64.2906 -284.0559 9.0787 11.29 262.42 262.66 
624 199 698 ELU -11.95 220.76 -20.81 229.81 -54.8405 -210.916 10.3827 13.65 366.5 366.75 
624 199 706 ELU -7.15 244.76 -52.86 264.74 -61.7571 -210.3257 12.8365 13.65 367.67 367.92 
624 199 707 ELU 70.96 260.38 17.87 235.19 -95.6825 -393.8165 14.6822 14.82 367.67 367.97 
624 199 699 ELU 66.16 236.38 49.91 228.22 -88.3561 -394.8137 12.2285 14.82 366.5 366.8 
625 200 699 ELS+COP -34.58 -251.82 5.83 236.65 174.4814 913.7711 9.4769 11.57 706.38 706.47 
625 200 707 ELS+COP -36.05 -259.18 -16.22 244.78 169.2055 908.0292 10.5142 11.57 704.9 704.99 
625 200 708 ELS+COP 21.72 -247.63 -92.82 304.98 99.8256 555.0619 6.7525 10.09 704.9 704.97 
625 200 700 ELS+COP 23.19 -240.26 -70.77 280.82 105.3885 560.5131 5.7152 10.09 706.38 706.45 
625 200 699 ELU -49.16 -340.25 10.89 319.09 234.0188 1222.3995 12.7629 15.2 943.09 943.22 
625 200 707 ELU -51.24 -350.64 -19.29 329.73 227.0885 1214.7 14.1552 15.2 941.18 941.3 
625 200 708 ELU 25.82 -335.23 -120.47 406.49 134.4608 743.4371 9.0895 13.28 941.18 941.27 
625 200 700 ELU 27.9 -324.84 -90.29 373.92 141.7813 750.7417 7.6972 13.28 943.09 943.19 
626 201 700 ELS+COP 34.8 -182.21 -53.61 222.2 104.0545 556.2414 7.3565 10.26 576.41 576.5 
626 201 708 ELS+COP 34.47 -183.85 -52.89 222.97 99.5302 551.1872 5.1153 10.26 574.52 574.61 
626 201 709 ELS+COP 63.12 -178.12 -47.39 231.71 39.223 263.3572 1.7967 8.37 574.52 574.58 
626 201 701 ELS+COP 63.45 -176.48 -48.11 230.9 44.0239 268.1302 4.0379 8.37 576.41 576.47 
626 201 700 ELU 43.67 -245.99 -68.9 295.64 139.9943 745 9.9228 13.51 771.22 771.34 
626 201 708 ELU 43.15 -248.59 -68.06 297.13 134.0503 738.1913 6.8692 13.51 768.7 768.82 
626 201 709 ELU 81.7 -240.88 -61.51 309.4 53.2914 353.0816 2.3752 11 768.7 768.78 
626 201 701 ELU 82.22 -238.28 -62.35 307.89 59.6111 359.5083 5.4288 11 771.22 771.3 
627 202 701 ELS+COP 77.15 -107.98 -44.13 178.29 43.6202 266.8282 3.7896 8.43 390.74 390.83 
627 202 709 ELS+COP 76.42 -111.63 -54.65 189.19 39.8159 265.6051 2.0717 8.43 389.37 389.46 
627 202 710 ELS+COP 97.22 -107.47 -43.35 192.58 -1.2776 70.4895 1.7585 7.06 389.37 389.44 
627 202 702 ELS+COP 97.95 -103.82 -32.83 183.78 2.6703 71.5656 3.4763 7.06 390.74 390.8 
627 202 701 ELU 100.74 -145.7 -57.47 236.56 59.0705 357.7548 5.0891 11.07 523.7 523.82 
627 202 709 ELU 99.69 -150.94 -71.69 251.37 54.0885 356.1179 2.751 11.07 521.87 521.98 
627 202 710 ELU 128.2 -145.24 -57.02 256.71 -1.0326 94.6081 2.315 9.23 521.87 521.95 
627 202 702 ELU 129.25 -140 -42.79 244.73 4.1443 96.0456 4.6531 9.23 523.7 523.78 
628 203 702 ELS+COP 110.3 -42.06 -20.76 140.95 2.8212 73.494 3.6531 7.15 149.1 149.27 
628 203 710 ELS+COP 112.45 -31.3 -23.05 136.89 -0.5926 72.7405 1.5919 7.15 148.65 148.82 
628 203 711 ELS+COP 137.06 -26.38 -20.65 156.12 -17.9875 -1.7077 1.5832 6.7 148.65 148.8 
628 203 703 ELS+COP 134.9 -37.14 -18.36 160 -14.4718 -1.0571 3.6443 6.7 149.1 149.25 
628 203 702 ELU 145.91 -56.71 -27.2 187.08 4.3497 98.6576 4.8888 9.35 200.18 200.39 
628 203 710 ELU 148.75 -42.49 -30.31 181.68 -0.1079 97.6462 2.0931 9.35 199.57 199.79 
628 203 711 ELU 182.73 -35.69 -27.38 208.42 -23.4959 -2.3042 2.0608 8.74 199.57 199.76 
628 203 703 ELU 179.89 -49.91 -24.27 213.54 -18.9012 -1.4313 4.8565 8.74 200.18 200.37 
629 204 704 ELS+COP -92.15 40.74 -19.19 122.51 -5.75 1.1451 4.1079 8.69 87.48 87.92 
629 204 712 ELS+COP -94.41 29.4 -23.21 119.04 -10.2968 3.4068 -0.1608 8.69 88.64 89.06 
629 204 713 ELS+COP -73.97 33.49 -15.18 98.8 -24.3051 -40.5735 2.5677 9.84 88.64 89.18 
629 204 705 ELS+COP -71.7 44.82 -11.16 103.63 -19.5801 -43.0105 6.8363 9.84 87.48 88.04 
629 204 704 ELU -127.26 55.27 -26.84 168.66 -6.9443 1.546 5.5736 11.53 120.83 121.38 
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629 204 712 ELU -130.45 39.37 -32.21 163.75 -12.9882 4.5914 -0.1683 11.53 122.4 122.95 
629 204 713 ELU -103.27 44.8 -21.78 136.83 -32.1472 -56.1491 3.4926 13.11 122.4 123.1 
629 204 705 ELU -100.09 60.71 -16.41 143.48 -25.8631 -59.4309 9.2345 13.11 120.83 121.54 
630 205 705 ELS+COP -59.42 106.26 -8.16 146.07 -18.9061 -41.7816 5.2426 9.7 204.63 204.86 
630 205 713 ELS+COP -54.99 128.38 -24.58 168.46 -24.4411 -39.1121 4.1456 9.7 207.93 208.16 
630 205 714 ELS+COP -24.8 134.42 -36.99 161.62 -46.5066 -142.1964 7.432 13 207.93 208.34 
630 205 706 ELS+COP -29.23 112.3 -20.57 134.22 -40.6813 -145.148 8.5289 13 204.63 205.04 
630 205 705 ELU -83.55 143.41 -13.31 200.15 -24.9485 -57.7773 7.0854 12.91 283.94 284.23 
630 205 713 ELU -77.68 172.76 -35.41 230.35 -32.3379 -54.184 5.6205 12.91 288.43 288.72 
630 205 714 ELU -36.38 181.02 -53.11 221.67 -62.8763 -197.2047 10.0338 17.4 288.43 288.95 
630 205 706 ELU -42.25 151.67 -31.01 184.61 -55.0963 -201.1774 11.4988 17.4 283.94 284.47 
631 206 706 ELS+COP -15.84 179.22 -48.31 205.46 -41.0359 -150.4641 8.0688 12.77 263.14 263.45 
631 206 714 ELS+COP -13.62 190.33 -77.38 238.68 -48.1537 -146.8887 7.851 12.77 267.15 267.45 
631 206 715 ELS+COP 50.56 203.16 43.63 198.17 -75.1718 -279.3051 12.2821 16.77 267.15 267.68 
631 206 707 ELS+COP 48.34 192.06 72.7 214 -67.5085 -283.416 12.5 16.77 263.14 263.68 
631 206 706 ELU -24.32 241.32 -70.01 281.78 -55.5749 -208.355 10.8778 17.08 367.4 367.8 
631 206 714 ELU -21.44 255.74 -108.77 326.86 -65.1035 -203.5559 10.5996 17.08 372.78 373.18 
631 206 715 ELU 66.87 273.4 56.28 265.41 -102.7704 -388.3965 16.5439 22.47 372.78 373.46 
631 206 707 ELU 63.99 258.99 95.04 285.82 -92.5081 -393.9158 16.8221 22.47 367.4 368.09 
632 207 707 ELS+COP -42.15 -260.4 40.95 252.27 168.9213 907.3396 12.6619 17.38 705.11 705.32 
632 207 715 ELS+COP -40.07 -250 15.11 234.04 161.6577 896.2359 12.128 17.38 700.42 700.63 
632 207 716 ELS+COP 32.27 -235.54 -128.74 337.4 90.562 544.8279 4.3497 12.69 700.42 700.53 
632 207 708 ELS+COP 30.19 -245.93 -102.9 317.15 98.3467 555.3988 4.8836 12.69 705.11 705.22 
632 207 707 ELU -58.22 -352.03 57.88 341.87 226.7098 1213.7808 17.0681 23.29 941.46 941.75 
632 207 715 ELU -55.53 -338.62 22.57 316.98 216.9871 1198.7837 16.307 23.29 935.16 935.45 
632 207 716 ELU 41.06 -319.31 -169.66 450.68 121.9984 729.5998 5.7884 16.98 935.16 935.31 
632 207 708 ELU 38.38 -332.71 -134.35 423.2 132.4283 743.874 6.5495 16.98 941.46 941.61 
633 208 708 ELS+COP 42.95 -182.15 -62.97 233.97 96.4625 550.059 5.6242 12.98 574.69 574.84 
633 208 716 ELS+COP 42.63 -183.73 -78.19 248.49 91.1864 543.8688 3.6607 12.98 570.32 570.46 
633 208 717 ELS+COP 61.29 -180 -64.83 244.53 31.52 257.5102 -0.4887 8.61 570.32 570.38 
633 208 709 ELS+COP 61.6 -178.42 -49.61 232.39 37.0486 263.437 1.4747 8.61 574.69 574.76 
633 208 708 ELU 55.7 -246.08 -81.95 312.27 129.8835 736.663 7.5508 17.38 768.94 769.13 
633 208 716 ELU 55.16 -248.8 -102.54 331.98 122.8441 728.315 4.8569 17.38 763 763.2 
633 208 717 ELU 80.26 -243.78 -85.21 327.44 42.9318 345.1915 -0.7501 11.44 763 763.08 
633 208 709 ELU 80.8 -241.06 -64.61 310.87 50.3147 353.1813 1.9438 11.44 768.94 769.02 
634 209 709 ELS+COP 74.9 -111.94 -56.88 190.34 36.8052 264.5003 2.3276 8.77 389.54 389.64 
634 209 717 ELS+COP 80.17 -85.58 -61.4 178.66 33.035 262.8046 -1.3282 8.77 387.45 387.55 
634 209 718 ELS+COP 70.4 -87.53 -59.9 171.88 -10.2542 68.4931 -2.015 6.68 387.45 387.51 
634 209 710 ELS+COP 65.13 -113.89 -55.38 183.93 -6.2901 69.9897 1.6408 6.68 389.54 389.6 
634 209 709 ELU 98.79 -151.12 -74.79 253.59 49.977 354.6131 3.097 11.67 522.1 522.23 
634 209 717 ELU 105.78 -116.16 -81.06 238.08 44.9822 352.3234 -1.8852 11.67 519.26 519.39 
634 209 718 ELU 93.09 -118.7 -79.53 229.74 -13.1364 91.9025 -2.8276 8.82 519.26 519.33 
634 209 710 ELU 86.09 -153.66 -73.26 245.67 -7.8779 93.9215 2.1546 8.82 522.1 522.17 
635 210 710 ELS+COP 80.36 -37.72 -35.08 120.84 -5.9062 71.7575 0.2409 6.68 148.62 148.77 
635 210 718 ELS+COP 82.8 -25.51 -35.09 115.38 -9.1097 74.3673 -0.5859 6.68 148.17 148.32 
635 210 719 ELS+COP 82.55 -25.56 -17.71 102.56 -24.9497 0.1325 2.1471 6.23 148.17 148.3 
635 210 711 ELS+COP 80.11 -37.77 -17.7 108.67 -21.6956 -2.5291 2.9739 6.23 148.62 148.75 
635 210 710 ELU 106.64 -50.91 -46.56 160.93 -7.3624 96.3004 0.2561 8.81 199.53 199.73 
635 210 718 ELU 109.88 -34.74 -46.64 153.7 -11.5865 99.8504 -0.8894 8.81 198.92 199.12 
635 210 719 ELU 110.39 -34.64 -23.54 137.37 -32.8947 0.1889 2.8056 8.2 198.92 199.09 
635 210 711 ELU 107.16 -50.81 -23.46 145.46 -28.6026 -3.4306 3.951 8.2 199.53 199.7 
636 211 712 ELS+COP -39.36 40.41 -16.38 74.69 -0.3825 5.8926 3.6757 6.41 88.46 88.69 
636 211 720 ELS+COP -43.84 18.02 -13.42 59.81 -4.019 -0.8011 0.2966 6.41 90.33 90.56 
636 211 721 ELS+COP -51.98 16.4 -33.58 84.89 -17.0437 -45.4998 -4.638 8.28 90.33 90.71 
636 211 713 ELS+COP -47.5 38.78 -36.55 98.03 -13.3278 -38.881 -1.2589 8.28 88.46 88.85 
636 211 712 ELU -54.05 54.65 -22.77 102.06 0.2397 7.9268 4.9891 8.56 122.16 122.46 
636 211 720 ELU -60.21 23.87 -18.56 81.64 -4.6268 -1.0741 0.5076 8.56 124.71 125 
636 211 721 ELU -71.86 21.54 -46.31 116.66 -22.3879 -62.793 -6.1319 11.11 124.71 125.2 
636 211 713 ELU -65.71 52.32 -50.52 134.72 -17.4147 -53.8925 -1.6504 11.11 122.16 122.67 
637 212 713 ELS+COP -28.53 133.67 -45.95 169.79 -10.872 -36.3037 2.9734 7.61 207.89 208.03 
637 212 721 ELS+COP -40.94 71.59 -45.17 125.91 -16.0334 -30.7465 -8.9459 7.61 214.32 214.45 
637 212 722 ELS+COP -74.43 64.89 -59.14 158.34 -51.6805 -136.1379 -3.208 14.04 214.32 214.77 
637 212 714 ELS+COP -62.01 126.97 -59.92 196.5 -46.0071 -142.1911 8.7112 14.04 207.89 208.36 
637 212 713 ELU -40.11 180.27 -64.15 231.7 -14.082 -50.3787 4.0554 10.2 288.36 288.55 
637 212 721 ELU -57.17 95 -62.64 171.75 -21.0475 -42.9407 -11.9392 10.2 297.18 297.35 
637 212 722 ELU -102.53 85.93 -82.37 216.93 -69.831 -189.1152 -4.2489 19.01 297.18 297.78 
637 212 714 ELU -85.47 171.2 -83.87 268.98 -62.1776 -197.2191 11.7457 19.01 288.36 288.99 
638 213 714 ELS+COP -50.83 182.89 -100.31 274.8 -43.8238 -144.0791 3.7147 13.16 266.46 266.79 
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638 213 722 ELS+COP -43.58 219.13 -191.54 411.75 -53.2027 -130.944 1.7758 13.16 278.88 279.19 
638 213 723 ELS+COP 55.82 239.01 78.83 256.02 -83.0801 -267.0952 14.5813 25.58 278.88 280.06 
638 213 715 ELS+COP 48.57 202.77 170.06 346.97 -73.0717 -280.8288 16.5203 25.58 266.46 267.69 
638 213 714 ELU -70.53 245.92 -139.53 375.77 -59.1867 -199.7306 5.0384 17.82 371.85 372.28 
638 213 722 ELU -60.95 293.81 -262.13 560.43 -71.9225 -182.1066 2.4411 17.82 388.82 389.22 
638 213 723 ELU 74.47 320.9 104.37 342.5 -113.4527 -372.0287 19.6494 34.78 388.82 390.37 
638 213 715 ELU 64.89 273 226.97 464.29 -99.8691 -390.4582 22.2468 34.78 371.85 373.47 
639 214 715 ELS+COP -42.06 -250.4 141.54 337.69 158.1741 893.7038 16.1784 26.87 701.05 701.56 
639 214 723 ELS+COP -42.11 -250.66 57.3 252.78 148.529 872.6469 14.9329 26.87 687.04 687.57 
639 214 724 ELS+COP 61.78 -229.88 -235.28 486.75 77.4159 525.6489 -0.6982 12.86 687.04 687.16 
639 214 716 ELS+COP 61.83 -229.62 -151.04 373.08 87.6509 546.081 0.5473 12.86 701.05 701.16 
639 214 715 ELU -57.52 -339.02 193.26 459.12 212.3525 1195.3642 21.8073 36.51 936.01 936.72 
639 214 723 ELU -57.8 -340.45 79.03 343.96 199.2595 1166.8176 20.101 36.51 916.91 917.63 
639 214 724 ELU 81.57 -312.58 -314.12 652.59 104.2742 703.6265 -1.087 17.41 916.91 917.07 
639 214 716 ELU 81.85 -311.15 -199.9 498.85 118.1666 731.3261 0.6192 17.41 936.01 936.17 
640 215 716 ELS+COP 72.19 -177.81 -100.49 282.77 85.5143 541.1878 3.3138 13.27 570.85 571 
640 215 724 ELS+COP 91.99 -78.82 -95.67 222.22 80.6628 536.0936 -3.4221 13.27 564.43 564.59 
640 215 725 ELS+COP 44.93 -88.23 -79.14 180.44 15.6939 252.2316 -6.6666 6.86 564.43 564.48 
640 215 717 ELS+COP 25.13 -187.23 -83.97 248.08 20.9185 256.9365 0.0694 6.86 570.85 570.89 
640 215 716 ELU 95.95 -240.64 -132.77 378.28 115.2388 724.6792 4.4081 17.98 763.72 763.94 
640 215 724 ELU 122.39 -108.48 -126.65 296.89 108.6963 717.7448 -4.8189 17.98 754.93 755.14 
640 215 725 ELU 59.27 -121.11 -105.04 241.78 21.5234 338.0318 -9.2448 9.18 754.93 754.98 
640 215 717 ELU 32.83 -253.27 -111.16 332.58 28.5753 344.4349 -0.0178 9.18 763.72 763.78 
641 216 717 ELS+COP 44.02 -92.81 -80.53 184.64 21.6503 260.7993 -4.4498 6.88 387.36 387.42 
641 216 725 ELS+COP 52.66 -49.58 -67.44 146.59 18.6868 266.9927 -2.0721 6.88 385.41 385.47 
641 216 726 ELS+COP 40.5 -52.02 -38.51 104.41 -17.0441 73.6334 3.5743 4.93 385.41 385.44 
641 216 718 ELS+COP 31.85 -95.24 -51.6 145.28 -14.0981 67.4527 1.1967 4.93 387.36 387.39 
641 216 717 ELU 58.36 -125.65 -107.02 246.74 29.5384 349.5886 -6.1261 9.21 519.13 519.21 
641 216 725 ELU 69.91 -67.88 -89.72 195.94 25.5851 358.0017 -3.0346 9.21 516.47 516.55 
641 216 726 ELU 53.65 -71.13 -51.26 140.13 -22.4141 98.8793 4.6253 6.55 516.47 516.51 
641 216 718 ELU 42.09 -128.9 -68.55 194.71 -18.4809 90.4797 1.5338 6.55 519.13 519.17 
642 217 718 ELS+COP 44.26 -33.21 -26.79 81.76 -13.7971 73.7327 0.9484 5.26 148.07 148.16 
642 217 726 ELS+COP 48.19 -13.56 -23.25 69.14 -16.2397 72.8802 3.8175 5.26 147.36 147.45 
642 217 727 ELS+COP 29.82 -17.23 -17.22 50.88 -27.5634 -1.024 3.5272 4.55 147.36 147.43 
642 217 719 ELS+COP 25.89 -36.89 -20.76 65.41 -25.0947 -0.1994 0.6581 4.55 148.07 148.14 
642 217 718 ELU 58.89 -44.94 -35.66 109.31 -18.0802 98.9567 1.1647 7 198.78 198.9 
642 217 726 ELU 64.14 -18.65 -30.98 92.4 -21.3224 97.8642 4.9881 7 197.81 197.94 
642 217 727 ELU 40.06 -23.46 -23.06 68.49 -36.5578 -1.3482 4.6356 6.03 197.81 197.91 
642 217 719 ELU 34.81 -49.75 -27.74 87.9 -33.2803 -0.2933 0.8123 6.03 198.78 198.87 
643 218 720 ELS+COP -8.69 25.05 -12.65 37.43 1.9505 1.5327 -2.4866 2.42 89.94 89.97 
643 218 468 ELS+COP -9.99 18.53 -13.27 34.01 0.6604 2.0371 1.8703 2.42 90.33 90.36 
643 218 728 ELS+COP -12.94 17.94 -7.18 29.6 -3.134 -43.0462 2.5256 2.82 90.33 90.37 
643 218 721 ELS+COP -11.64 24.47 -6.57 33.88 -1.8021 -43.5914 -1.8313 2.82 89.94 89.98 
643 218 720 ELU -11.84 33.54 -17.29 50.59 3.0115 2.0056 -3.3084 3.24 124.17 124.21 
643 218 468 ELU -13.57 24.89 -18.01 45.99 1.2793 2.8582 2.7415 3.24 124.71 124.76 
643 218 728 ELU -17.88 24.03 -9.93 40.28 -3.9165 -59.388 3.7665 3.79 124.71 124.77 
643 218 721 ELU -16.15 32.68 -9.2 45.94 -2.1299 -60.2935 -2.2834 3.79 124.17 124.23 
644 219 721 ELS+COP -0.6 79.66 -18.16 85.92 0.1396 -25.5119 2.6809 3.4 213.61 213.64 
644 219 728 ELS+COP -14.84 8.44 9.1 25.79 -2.2645 -47.0694 -1.9943 3.4 216.58 216.61 
644 219 729 ELS+COP -47.78 1.85 -76.25 140.77 -29.3991 -154.6725 -19.5204 6.36 216.58 216.67 
644 219 722 ELS+COP -33.54 73.07 -103.5 202.62 -26.9175 -133.1853 -14.8451 6.36 213.61 213.71 
644 219 721 ELU -1.46 106.14 -25.54 115.67 0.4998 -35.8766 3.673 4.57 296.21 296.25 
644 219 728 ELU -20.72 9.84 11.8 33.87 -2.7529 -64.8385 -2.1991 4.57 300.26 300.29 
644 219 729 ELU -64.72 1.04 -104.03 191.64 -39.6373 -214.0376 -25.7454 8.62 300.26 300.38 
644 219 722 ELU -45.46 97.34 -141.36 275.53 -36.2888 -185.1614 -19.8733 8.62 296.21 296.34 
645 220 722 ELS+COP -2.69 227.31 -235.91 468.24 -18.5284 -123.1085 0.0104 4.16 278.55 278.58 
645 220 729 ELS+COP -82.58 -172.17 -326.51 584.86 -25.9327 -105.4715 -34.5892 4.16 302.36 302.39 
645 220 472 ELS+COP -24.43 -160.54 136.75 280.27 -97.1083 -250.2133 -18.0505 27.98 302.36 303.65 
645 220 723 ELS+COP 55.47 238.94 227.35 449.42 -88.4293 -269.0657 16.5491 27.98 278.55 279.95 
645 220 722 ELU -3.88 305.23 -321.12 635.39 -24.88 -171.3386 0.2288 5.63 388.32 388.36 
645 220 729 ELU -112.66 -238.68 -443.23 795.07 -35.0874 -148.0672 -46.1356 5.63 421.27 421.3 
645 220 472 ELU -34.83 -223.11 182.83 378.81 -132.0225 -349.8156 -24.2265 38.58 421.27 423.03 
645 220 723 ELU 73.95 320.79 304.94 603 -120.1018 -374.7181 22.1379 38.58 388.32 390.23 
646 221 723 ELS+COP -42.47 -250.73 205.82 425.56 134.6976 863.5959 11.1832 29.18 689.21 689.82 
646 221 472 ELS+COP 55.98 241.49 114.41 295.3 126.731 851.9565 -12.6448 29.18 664.8 665.44 
646 221 730 ELS+COP 97.91 249.88 -359.23 659.32 29.9814 513.7337 -20.4626 4.78 664.8 664.82 
646 221 724 ELS+COP -0.54 -242.34 -267.82 523.24 39.008 524.2522 3.3654 4.78 689.21 689.22 
646 221 723 ELU -58.32 -340.56 279.59 577.96 181.1588 1154.577 15.2072 40.21 919.88 920.76 
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646 221 472 ELU 73.6 319.06 156.04 395.95 170.2005 1138.3069 -17.2453 40.21 886.12 887.03 
646 221 730 ELU 131.07 330.55 -482.46 883.99 40.3366 687.1926 -28.2245 6.46 886.12 886.15 
646 221 724 ELU -0.85 -329.06 -358.9 703.16 52.7344 701.939 4.228 6.46 919.88 919.9 
647 222 724 ELS+COP 29.67 -91.28 -128.21 247.46 40.2018 529.5095 -16.1926 4.74 563.91 563.93 
647 222 730 ELS+COP 50.2 11.32 -90.86 163.84 38.3209 556.1425 -0.6497 4.74 561.39 561.41 
647 222 731 ELS+COP 20.02 5.28 -1.89 18.26 0.917 274.445 21.7151 2.22 561.39 561.4 
647 222 725 ELS+COP -0.5 -97.32 -39.25 118.5 2.5159 248.0878 6.1723 2.22 563.91 563.91 
647 222 724 ELU 39.96 -124.97 -171.43 332.23 54.2582 708.8434 -22.0981 6.42 754.23 754.26 
647 222 730 ELU 67.61 13.26 -121.52 219.44 51.7208 744.8286 -1.5546 6.42 750.79 750.82 
647 222 731 ELU 26.47 5.03 -1.98 24.59 1.3987 368.0778 28.6687 2.98 750.79 750.8 
647 222 725 ELU -1.17 -133.19 -51.88 160.19 3.566 332.4541 8.1252 2.98 754.23 754.24 
648 223 725 ELS+COP 7.22 -58.67 -27.54 78.7 2.7466 265.5114 3.0085 3.34 384.82 384.83 
648 223 731 ELS+COP 9.11 -49.24 -25.52 70.08 1.2956 260.068 24.8816 3.34 383.39 383.4 
648 223 732 ELS+COP 12.53 -48.56 -26.64 72.48 -10.6809 67.721 20.4521 1.91 383.39 383.39 
648 223 726 ELS+COP 10.64 -57.99 -28.66 80.98 -9.5038 73.4348 -1.421 1.91 384.82 384.82 
648 223 725 ELU 9.48 -79.96 -36.57 106.08 3.8759 355.9475 3.7551 4.5 515.68 515.7 
648 223 731 ELU 12.11 -66.8 -34.03 94.3 1.9334 348.8074 33.043 4.5 513.72 513.74 
648 223 732 ELU 16.66 -65.89 -35.71 97.68 -14.1442 91.0641 27.2379 2.54 513.72 513.73 
648 223 726 ELU 14.03 -79.05 -38.25 109.29 -12.564 98.5616 -2.05 2.54 515.68 515.68 
649 224 726 ELS+COP 18.33 -19.53 -13.4 40.18 -9.2941 74.6786 5.7013 1.92 147.22 147.23 
649 224 732 ELS+COP 17.36 -24.41 -8.03 38.92 -10.2454 69.7029 13.2933 1.92 147.02 147.04 
649 224 469 ELS+COP -0.58 -28 -0.11 27.71 -15.7892 -3.9575 9.2668 1.73 147.02 147.03 
649 224 727 ELS+COP 0.4 -23.12 -5.48 25.18 -14.9163 1.0961 1.6748 1.73 147.22 147.23 
649 224 726 ELU 24.52 -26.57 -17.96 54.1 -12.2953 100.2179 7.4846 2.56 197.63 197.64 
649 224 732 ELU 23.25 -32.93 -10.79 52.35 -13.5619 93.6627 17.6554 2.56 197.36 197.37 
649 224 469 ELU -0.71 -37.73 -0.19 37.38 -21.0288 -5.2172 12.3524 2.29 197.36 197.37 
649 224 727 ELU 0.56 -31.36 -7.36 34.12 -19.8667 1.4418 2.1816 2.29 197.63 197.64 
650 225 471 ELS+COP -53.73 -307.07 -19.68 286.07 -14.1253 -1038.8027 4.2023 302.78 -81.28 313.5 
650 225 480 ELS+COP -82.44 -450.61 -42.89 422.15 -97.3153 -1104.2899 -3.0972 302.78 -360.85 471.05 
650 225 733 ELS+COP -4.81 -435.08 -0.01085 432.7 -84.7462 -996.0622 -41.988 31.2 -360.85 362.2 
650 225 734 ELS+COP 23.9 -291.54 23.2 306.84 -0.8136 -932.0925 -34.6886 31.2 -81.28 87.06 
650 225 471 ELU -67.67 -387.32 -24.59 360.83 -19.1168 -1402.635 5.7018 408.66 -109.98 423.2 
650 225 480 ELU -106.73 -582.6 -55.13 545.67 -131.3922 -1491.0151 -4.1466 408.66 -487.34 636 
650 225 733 ELU -6.22 -562.5 5.09 559.48 -114.3954 -1344.7995 -56.632 42.09 -487.34 489.15 
650 225 734 ELU 32.84 -367.22 35.63 389.61 -1.1178 -1258.4677 -46.7836 42.09 -109.98 117.76 
651 226 734 ELS+COP 21.96 -301.25 5.39 312.95 -34.5871 -973.4582 -35.3335 40.07 -269.77 272.73 
651 226 733 ELS+COP 3.1 -395.52 10.89 397.53 -48.6845 -943.2555 -41.1574 40.07 -294.04 296.76 
651 226 735 ELS+COP -13.93 -398.93 6.15 392.29 -28.176 -806.1161 -14.3508 16.5 -294.04 294.5 
651 226 736 ELS+COP 4.92 -304.66 0.65 307.15 -13.9663 -836.5025 -8.5269 16.5 -269.77 270.28 
651 226 734 ELU 28.89 -386.93 9.11 402.47 -46.71 -1314.3415 -47.6497 54.06 -364.36 368.35 
651 226 733 ELU 3.98 -511.5 17.89 514.43 -65.7289 -1273.5544 -55.5153 54.06 -397.1 400.77 
651 226 735 ELU -18 -515.89 10.77 507.48 -38.0311 -1088.3417 -19.3179 22.25 -397.1 397.73 
651 226 736 ELU 6.92 -391.33 2 394.85 -18.8615 -1129.376 -11.4522 22.25 -364.36 365.03 
652 227 736 ELS+COP 3.05 -314.02 8.92 315.94 -14.6933 -813.1358 -1.1462 18.37 -268.85 269.48 
652 227 735 ELS+COP -7.45 -366.52 -2.67 362.88 -21.3225 -798.8501 -21.6842 18.37 -279.52 280.13 
652 227 737 ELS+COP -1.6 -365.35 -3.71 364.61 -18.6347 -665.5719 -9.0683 8.01 -279.52 279.64 
652 227 738 ELS+COP 8.9 -312.85 7.89 317.69 -12.0605 -679.8246 11.4697 8.01 -268.85 268.97 
652 227 736 ELU 3.61 -407.87 13.45 410.35 -19.8446 -1097.8508 -1.4884 24.79 -363.07 363.92 
652 227 735 ELU -10.08 -476.3 -1.2 471.35 -28.7862 -1078.5581 -29.218 24.79 -377.47 378.28 
652 227 737 ELU -1.55 -474.6 -2.53 473.84 -25.1499 -898.5771 -12.1827 10.8 -377.47 377.62 
652 227 738 ELU 12.14 -406.16 12.13 412.9 -16.2835 -917.8242 15.5469 10.8 -363.07 363.23 
653 228 738 ELS+COP 9.62 -309.24 -3.68 314.22 -11.0495 -665.654 9.761 8.64 -248.09 248.24 
653 228 737 ELS+COP 2.28 -345.94 6.09 347.25 -14.4671 -653.8497 -7.3092 8.64 -252.39 252.54 
653 228 739 ELS+COP -8.5 -348.1 5.71 344.07 -9.9483 -532.3413 2.6566 4.46 -252.39 252.43 
653 228 740 ELS+COP -1.16 -311.39 -4.06 310.89 -6.8083 -543.8536 19.7268 4.46 -248.09 248.13 
653 228 738 ELU 12.35 -405.1 -3.55 411.46 -14.9204 -898.7093 13.2401 11.65 -335.02 335.22 
653 228 737 ELU 2.95 -452.1 10.67 453.96 -19.5289 -882.7712 -9.8076 11.65 -340.82 341.02 
653 228 739 ELU -10.83 -454.86 10.13 449.89 -13.4228 -718.6923 3.6467 6.02 -340.82 340.87 
653 228 740 ELU -1.43 -407.85 -4.09 407.2 -9.1901 -734.2351 26.6944 6.02 -335.02 335.07 
654 229 740 ELS+COP 0.47 -303.23 6.99 303.71 -5.2557 -530.9057 19.8757 4.82 -220.01 220.06 
654 229 739 ELS+COP -4.97 -330.41 -6.05 328.12 -7.3396 -524.4825 2.5303 4.82 -222.12 222.17 
654 229 741 ELS+COP 0.62 -329.29 -6.78 329.81 -5.9258 -417.2147 7.8736 2.77 -222.12 222.13 
654 229 742 ELS+COP 6.05 -302.12 6.26 305.38 -4.2143 -423.237 25.219 2.77 -220.01 220.03 
654 229 740 ELU 0.01622 -400.64 10.83 401.09 -7.0956 -716.7687 26.8951 6.49 -297.08 297.15 
654 229 739 ELU -6.75 -434.48 -5.83 431.26 -9.9052 -708.098 3.4766 6.49 -299.93 300 
654 229 741 ELU 1.55 -432.82 -6.84 433.76 -7.9918 -563.2533 10.6883 3.73 -299.93 299.95 
654 229 742 ELU 8.31 -398.98 9.82 403.56 -5.6862 -571.3817 34.1068 3.73 -297.08 297.11 
655 230 742 ELS+COP 8.43 -290.25 -7.09 294.81 -2.665 -413.4441 23.8206 2.9 -190.17 190.19 
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655 230 741 ELS+COP 3.66 -314.1 6.09 316.12 -4.0603 -409.9338 9.2869 2.9 -191.31 191.33 
655 230 743 ELS+COP -9.1 -316.65 6.66 312.42 -2.2782 -317.4448 12.1263 1.8 -191.31 191.31 
655 230 744 ELS+COP -4.33 -292.81 -6.52 290.88 -1.3205 -320.4808 26.6599 1.8 -190.17 190.18 
655 230 742 ELU 10.79 -386.61 -8.27 392.38 -3.596 -558.1729 32.2187 3.91 -256.79 256.82 
655 230 741 ELU 5 -415.56 10.4 418.47 -5.4769 -553.4368 12.5966 3.91 -258.32 258.35 
655 230 743 ELU -11.52 -418.86 11.1 413.67 -3.0672 -428.5506 16.4263 2.43 -258.32 258.33 
655 230 744 ELU -5.73 -389.91 -7.57 387.31 -1.7781 -432.6452 36.0485 2.43 -256.79 256.8 
656 231 744 ELS+COP -2.18 -282.07 8.86 281.4 0.074 -312.4763 25.9002 1.86 -160.63 160.64 
656 231 743 ELS+COP -5.84 -300.34 -8.21 297.8 -0.9292 -311.7317 12.8886 1.86 -161.25 161.26 
656 231 745 ELS+COP 3.01 -298.57 -9.07 300.5 -0.2605 -233.7342 13.4216 1.26 -161.25 161.26 
656 231 746 ELS+COP 6.66 -280.3 8 284.03 0.2977 -233.995 26.4332 1.26 -160.63 160.63 
656 231 744 ELU -3.48 -378.66 13.1 377.62 0.1031 -421.8496 35.0226 2.51 -216.89 216.91 
656 231 743 ELU -7.69 -399.75 -9.17 396.27 -1.249 -420.849 17.4558 2.51 -217.73 217.75 
656 231 745 ELU 4.86 -397.24 -10.44 400.1 -0.3429 -315.5318 18.1707 1.69 -217.73 217.74 
656 231 746 ELU 9.07 -376.15 11.83 381.32 0.4075 -315.8783 35.7376 1.69 -216.89 216.9 
657 232 746 ELS+COP 9.27 -267.23 -10.3 272.57 1.5072 -227.8114 25.2108 1.26 -132.35 132.35 
657 232 745 ELS+COP 5.52 -285.98 9.39 289.24 0.7522 -228.8065 14.6415 1.26 -132.71 132.72 
657 232 747 ELS+COP -11.36 -289.36 10.99 284.48 1.5043 -164.6123 13.7339 0.9 -132.71 132.72 
657 232 748 ELS+COP -7.61 -270.61 -8.7 267.31 1.8293 -163.1491 24.3032 0.9 -132.35 132.35 
657 232 746 ELU 12.08 -361.13 -13 368.01 2.0392 -307.5399 34.0872 1.69 -178.7 178.71 
657 232 745 ELU 7.77 -382.69 14.19 387.41 1.0217 -308.8892 19.8178 1.69 -179.2 179.2 
657 232 747 ELU -14.54 -387.15 16.21 381.13 2.0398 -222.2107 18.5871 1.21 -179.2 179.2 
657 232 748 ELU -10.23 -365.59 -10.98 361.09 2.476 -220.2287 32.8564 1.21 -178.7 178.71 
658 233 748 ELS+COP -5.97 -262.43 14.35 260.68 2.8373 -158.2744 23.4065 0.88 -105.83 105.84 
658 233 747 ELS+COP -8.25 -273.82 -10.56 270.41 2.2536 -160.7005 14.622 0.88 -106.04 106.04 
658 233 749 ELS+COP 7.64 -270.64 -12.52 275.4 2.4843 -109.4105 12.5512 0.68 -106.04 106.04 
658 233 750 ELS+COP 9.92 -259.25 12.39 265.22 2.6818 -106.5638 21.3357 0.68 -105.83 105.84 
658 233 748 ELU -8.38 -356.38 19.97 353.95 3.8356 -213.6566 31.6457 1.18 -142.9 142.91 
658 233 747 ELU -10.73 -368.09 -13.21 363.56 3.049 -216.9387 19.7863 1.18 -143.18 143.18 
658 233 749 ELU 11.04 -363.73 -16 370.41 3.363 -147.6845 16.9846 0.92 -143.18 143.18 
658 233 750 ELU 13.38 -352.02 17.17 360.13 3.6275 -143.8338 28.844 0.92 -142.9 142.91 
659 234 750 ELS+COP 12.43 -246.71 -16.45 254.75 3.4961 -102.9193 20.2962 0.64 -81.37 81.37 
659 234 749 ELS+COP 9.39 -261.93 15.91 268.17 3.0385 -106.2126 13.5795 0.64 -81.49 81.49 
659 234 751 ELS+COP -16.4 -267.09 19.67 261.5 3.2743 -66.8055 10.8154 0.52 -81.49 81.49 
659 234 752 ELS+COP -13.36 -251.87 -12.7 246.45 3.4013 -63.1521 17.5322 0.52 -81.37 81.37 
659 234 750 ELU 16.58 -336.01 -21.93 346.69 4.7256 -138.9219 27.4405 0.87 -109.87 109.87 
659 234 749 ELU 13.13 -353.26 22 362.02 4.1091 -143.3754 18.3729 0.87 -110.03 110.04 
659 234 751 ELU -21.54 -360.2 26.92 353.01 4.4297 -90.1662 14.6348 0.71 -110.03 110.04 
659 234 752 ELU -18.09 -342.95 -17.02 335.57 4.5994 -85.2259 23.7024 0.71 -109.87 109.87 
660 235 752 ELS+COP -12.73 -248.73 26.18 246.81 4.022 -60.4965 16.6881 0.49 -59.13 59.13 
660 235 751 ELS+COP -13.13 -250.74 -16.33 246.07 3.6623 -64.4175 11.6455 0.49 -59.19 59.2 
660 235 753 ELS+COP 18.55 -244.41 -23.06 257.31 3.6548 -35.7989 8.3933 0.43 -59.19 59.2 
660 235 754 ELS+COP 18.96 -242.39 19.45 254.64 3.7525 -31.5924 13.4359 0.43 -59.13 59.13 
660 235 752 ELU -17.24 -338.69 35.28 336.01 5.4361 -81.6487 22.5628 0.66 -79.84 79.84 
660 235 751 ELU -17.27 -338.82 -22.01 332.71 4.9516 -86.9501 15.7556 0.66 -79.93 79.93 
660 235 753 ELU 25.45 -330.27 -31.22 347.93 4.9436 -48.3079 11.3581 0.57 -79.93 79.93 
660 235 754 ELU 25.48 -330.14 26.07 346.55 5.074 -42.6205 18.1653 0.57 -79.84 79.84 
661 236 754 ELS+COP 22.41 -225.12 -36.36 245.34 4.1803 -29.9366 12.5846 0.39 -39.22 39.23 
661 236 753 ELS+COP 19.14 -241.5 25.73 255.53 3.8996 -34.092 9.2297 0.39 -39.26 39.26 
661 236 755 ELS+COP -31.37 -251.6 40.24 247.49 3.8902 -15.1183 5.8132 0.36 -39.26 39.26 
661 236 756 ELS+COP -28.09 -235.22 -21.85 225.7 3.982 -10.7571 9.1681 0.36 -39.22 39.23 
661 236 754 ELU 30.3 -306.03 -49.39 333.41 5.6502 -40.3931 17.0157 0.52 -52.96 52.97 
661 236 753 ELU 26.2 -326.52 34.37 345.55 5.2723 -46.0113 12.4874 0.52 -53.01 53.01 
661 236 755 ELU -42.2 -340.2 53.89 334.48 5.2617 -20.3919 7.868 0.48 -53.01 53.01 
661 236 756 ELU -38.1 -319.7 -29.87 306.85 5.3844 -14.4956 12.3963 0.48 -52.96 52.97 
662 237 756 ELS+COP -27.44 -231.95 68.58 249.6 4.1957 -10.0321 8.3507 0.33 -21.74 21.75 
662 237 755 ELS+COP -27.46 -232.07 -29.39 225.46 3.9727 -14.3621 6.6149 0.33 -21.73 21.74 
662 237 757 ELS+COP 55.24 -215.53 -80.83 284.62 4.1143 -3.8556 3.0876 0.34 -21.73 21.74 
662 237 758 ELS+COP 55.27 -215.41 17.15 249.49 4.2251 0.5969 4.8235 0.34 -21.74 21.75 
662 237 756 ELU -36.98 -314.12 92.18 337.52 5.6714 -13.5252 11.2923 0.44 -29.36 29.36 
662 237 755 ELU -36.88 -313.64 -40.2 304.98 5.3712 -19.3798 8.9508 0.44 -29.35 29.35 
662 237 757 ELU 74.43 -291.38 -109.59 384.91 5.5653 -5.1931 4.1814 0.45 -29.35 29.35 
662 237 758 ELU 74.33 -291.86 22.8 337.58 5.7137 0.827 6.5229 0.45 -29.36 29.36 
663 238 758 ELS+COP 71.46 -134.44 -199.01 389.37 4.062 -1.2439 4.1414 0.27 -6.7 6.71 
663 238 757 ELS+COP 45.47 -264.38 -1.54 289.82 3.9147 -3.8282 3.7511 0.27 -6.68 6.69 
663 238 759 ELS+COP -91.72 -291.82 201.26 433.96 4.1191 -0.5844 1.673 0.28 -6.68 6.69 
663 238 474 ELS+COP -65.73 -161.88 3.78 141.16 4.2468 2.0214 2.0632 0.28 -6.7 6.71 
663 238 758 ELU 96.36 -181.72 -268.87 526.01 5.4914 -1.6713 5.6016 0.36 -9.05 9.06 
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663 238 757 ELU 61.3 -356.99 -2.34 391.28 5.2935 -5.1658 5.0776 0.36 -9.03 9.03 
663 238 759 ELU -124.06 -394.06 271.5 585.6 5.5729 -0.7858 2.2672 0.38 -9.03 9.03 
663 238 474 ELU -89 -218.79 4.97 190.77 5.7442 2.7378 2.7913 0.38 -9.05 9.06 
664 239 480 ELS+COP -82.09 -450.54 -40.08 421.37 -111.5782 -1145.5837 -17.2365 180.31 -347.89 391.84 
664 239 491 ELS+COP -85.64 -468.29 -48.2 439.88 -179.6641 -1172.8368 -14.0045 180.31 -438.67 474.28 
664 239 760 ELS+COP -19.61 -455.08 -26.26 447.92 -137.8072 -981.4503 -24.8938 92.12 -438.67 448.24 
664 239 733 ELS+COP -16.06 -437.33 -18.14 430.67 -69.5748 -954.5868 -28.1258 92.12 -347.89 359.88 
664 239 480 ELU -106.21 -582.5 -50.63 544.43 -150.6969 -1546.7572 -23.228 243.27 -469.85 529.09 
664 239 491 ELU -111.01 -606.49 -60.1 568.91 -242.556 -1583.533 -18.8561 243.27 -592.34 640.35 
664 239 760 ELU -24.59 -589.2 -26.4 579.11 -186.0235 -1325.0821 -33.5529 124.28 -592.34 605.24 
664 239 733 ELU -19.79 -565.21 -16.93 556.35 -93.9662 -1288.8325 -37.9247 124.28 -469.85 486.01 
665 240 733 ELS+COP -8.15 -397.77 -7.24 393.96 -85.2267 -958.4092 -29.0055 97.29 -291.4 307.21 
665 240 760 ELS+COP -16.35 -438.78 -27.78 433.52 -119.1062 -962.3828 -23.9926 97.29 -351.86 365.06 
665 240 761 ELS+COP -2.85 -436.08 -18.9 435.89 -82.1631 -805.8275 -21.5581 38.56 -351.86 353.97 
665 240 735 ELS+COP 5.35 -395.07 1.64 397.78 -48.0624 -802.2481 -26.571 38.56 -291.4 293.94 
665 240 733 ELU -9.59 -514.21 -4.13 509.53 -115.0894 -1294.012 -39.1095 131.26 -393.54 414.85 
665 240 760 ELU -20.6 -569.24 -29.98 561.63 -160.792 -1299.3609 -32.339 131.26 -475.13 492.93 
665 240 761 ELU -3.29 -565.78 -18.83 565.08 -110.9023 -1087.9472 -29.0455 52 -475.13 477.96 
665 240 735 ELU 7.72 -510.75 7.02 514.8 -64.9013 -1083.1303 -35.816 52 -393.54 396.96 
666 241 735 ELS+COP 11.83 -362.66 -7.19 368.93 -56.7971 -807.6723 -21.8566 41.22 -278.94 281.97 
666 241 761 ELS+COP 3.37 -404.96 -3.46 406.71 -72.3165 -794.8446 -26.1857 41.22 -300.17 302.98 
666 241 762 ELS+COP -9.06 -407.45 -1.89 403.01 -49.2144 -654.112 -13.3295 20.6 -300.17 300.87 
666 241 737 ELS+COP -0.6 -365.15 -5.61 364.98 -33.801 -666.8779 -9.0004 20.6 -278.94 279.7 
666 241 735 ELU 15.64 -471.16 -4.96 479.25 -76.6909 -1090.4682 -29.4505 55.59 -376.68 380.76 
666 241 761 ELU 4.56 -526.56 1.94 528.87 -97.6192 -1073.1417 -35.294 55.59 -405.32 409.11 
666 241 762 ELU -11.61 -529.79 3.9 524.13 -66.4201 -883.1029 -17.9348 27.77 -405.32 406.27 
666 241 737 ELU -0.53 -474.39 -3 474.16 -45.6355 -900.3452 -12.0912 27.77 -376.68 377.7 
667 242 737 ELS+COP 3.28 -345.74 4.19 347.47 -36.0888 -659.0415 -6.4185 21.93 -252.1 253.05 
667 242 762 ELS+COP -3.18 -378.04 -10.49 376.89 -44.6633 -650.6322 -15.889 21.93 -262.3 263.21 
667 242 763 ELS+COP -0.53 -377.51 -11.4 377.76 -30.6701 -525.6695 -7.7684 12.03 -262.3 262.57 
667 242 739 ELS+COP 5.93 -345.21 3.28 348.26 -22.2516 -533.9345 1.7021 12.03 -252.1 252.38 
667 242 737 ELU 3.97 -451.9 10.2 454.24 -48.7235 -889.7797 -8.6054 29.57 -340.42 341.7 
667 242 762 ELU -4.33 -493.43 -7.85 491.46 -60.2829 -878.4224 -21.3904 29.57 -354.18 355.41 
667 242 763 ELU 0.009236 -492.56 -9.15 492.82 -41.3837 -709.6837 -10.4268 16.21 -354.18 354.55 
667 242 739 ELU 8.31 -451.03 8.9 455.51 -30.0355 -720.8453 2.3583 16.21 -340.42 340.8 
668 243 739 ELS+COP 9.47 -327.52 -8.48 332.69 -22.7105 -527.7138 1.8283 12.61 -222.06 222.41 
668 243 763 ELS+COP 4.07 -354.54 0.28 356.59 -27.8952 -520.3098 -7.862 12.61 -227.28 227.63 
668 243 764 ELS+COP -8.81 -357.11 1.58 352.8 -17.2491 -411.2381 -1.1761 7.54 -227.28 227.41 
668 243 741 ELS+COP -3.4 -330.1 -7.19 328.65 -12.3512 -418.3426 8.5143 7.54 -222.06 222.18 
668 243 739 ELU 12.39 -430.65 -7.07 437.15 -30.6553 -712.4594 2.5287 17 -299.85 300.33 
668 243 763 ELU 5.56 -464.79 6.46 467.73 -37.6426 -702.4628 -10.5532 17 -306.89 307.36 
668 243 764 ELU -10.97 -468.1 8.04 462.92 -23.2638 -555.1851 -1.5286 10.15 -306.89 307.06 
668 243 741 ELU -4.15 -433.96 -5.49 432.01 -16.6644 -564.7765 11.5533 10.15 -299.85 300.02 
669 244 741 ELS+COP -0.36 -314.91 5.68 314.88 -12.0712 -411.7315 8.7762 7.89 -191.23 191.39 
669 244 764 ELS+COP -4.4 -335.07 -10.14 333.36 -15.4579 -407.4928 -1.4281 7.89 -194.19 194.35 
669 244 765 ELS+COP 0.7 -334.05 -11.89 335.04 -8.4986 -313.9747 2.389 5.02 -194.19 194.26 
669 244 743 ELS+COP 4.73 -313.89 3.94 316.35 -5.4257 -317.8787 12.5933 5.02 -191.23 191.3 
669 244 741 ELU -0.69 -416.7 11.75 416.85 -16.2869 -555.8624 11.9069 10.63 -258.22 258.43 
669 244 764 ELU -5.64 -441.44 -8.05 438.87 -20.8497 -550.1415 -1.8688 10.63 -262.21 262.42 
669 244 765 ELU 2.06 -439.9 -10.66 441.32 -11.4493 -423.8676 3.2813 6.76 -262.21 262.3 
669 244 743 ELU 7 -415.16 9.14 419 -7.3108 -429.1358 17.057 6.76 -258.22 258.3 
670 245 743 ELS+COP 8 -297.57 -10.92 302.24 -4.8656 -312.5773 12.0026 5.18 -161.22 161.31 
670 245 765 ELS+COP 4.13 -316.9 3.14 319.03 -7.208 -310.0225 2.9891 5.18 -162.97 163.05 
670 245 766 ELS+COP -10.8 -319.89 6.61 314.83 -1.814 -231.4076 5.2556 3.48 -162.97 163.01 
670 245 745 ELS+COP -6.94 -300.56 -7.45 297.43 0.1806 -233.5877 14.2691 3.48 -161.22 161.26 
670 245 743 ELU 10.83 -396.04 -11.14 402.03 -6.5555 -421.9889 16.2595 6.98 -217.69 217.8 
670 245 765 ELU 6.12 -419.57 9.23 422.96 -9.7104 -418.5432 4.0914 6.98 -220.05 220.16 
670 245 766 ELU -13.29 -423.45 13.54 417.62 -2.424 -312.3936 7.147 4.69 -220.05 220.1 
670 245 745 ELU -8.59 -399.93 -6.83 395.88 0.2607 -315.3325 19.315 4.69 -217.69 217.74 
671 246 745 ELS+COP -4.42 -287.97 11.01 286.42 0.8089 -228.9222 13.8641 3.58 -132.66 132.71 
671 246 766 ELS+COP -6.86 -300.16 -9.16 297.21 -0.8844 -228.2834 5.6591 3.58 -133.75 133.8 
671 246 767 ELS+COP 3.11 -298.16 -12.63 300.53 2.6404 -163.7047 6.2781 2.52 -133.75 133.78 
671 246 747 ELS+COP 5.55 -285.97 7.54 289.08 4.0029 -163.9856 14.4831 2.52 -132.66 132.69 
671 246 745 ELU -5.68 -385.38 17.8 383.81 1.108 -309.0432 18.7682 4.82 -179.13 179.19 
671 246 766 ELU -8.47 -399.33 -8.26 395.43 -1.1719 -308.1857 7.6918 4.82 -180.6 180.66 
671 246 767 ELU 5.58 -396.52 -13.41 400.02 3.5903 -220.9891 8.5222 3.4 -180.6 180.63 
671 246 747 ELU 8.37 -382.57 12.65 387.44 5.423 -221.3627 19.5987 3.4 -179.13 179.16 
672 247 747 ELS+COP 8.65 -270.44 -14.01 275.94 4.6131 -160.3118 13.7536 2.56 -106 106.03 
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672 247 767 ELS+COP 5.61 -285.64 8.75 288.89 3.3446 -160.8069 7.0047 2.56 -106.69 106.73 
672 247 768 ELS+COP -13.68 -289.5 16.05 284.27 5.9508 -109.2744 6.6475 1.89 -106.69 106.71 
672 247 749 ELS+COP -10.64 -274.3 -6.71 269.39 6.9088 -108.4425 13.3964 1.89 -106 106.02 
672 247 747 ELU 12.19 -363.5 -16.77 370.89 6.2459 -216.4115 18.6137 3.45 -143.13 143.17 
672 247 767 ELU 8.54 -381.73 14.83 386.92 4.5383 -217.0858 9.5032 3.45 -144.06 144.1 
672 247 768 ELU -17.07 -386.85 24.16 380.91 8.0599 -147.5049 9.0152 2.54 -144.06 144.08 
672 247 749 ELU -13.43 -368.63 -7.45 362.33 9.3479 -146.3753 18.1257 2.54 -143.13 143.15 
673 248 749 ELS+COP -8.9 -265.59 21.73 263.95 7.4452 -105.4461 12.8082 1.91 -81.45 81.47 
673 248 768 ELS+COP -9.8 -270.1 -7.51 265.65 6.4684 -107.0007 7.2272 1.91 -81.89 81.92 
673 248 769 ELS+COP 9.2 -266.3 -17.01 272.61 8.0184 -67.4408 5.9893 1.47 -81.89 81.91 
673 248 751 ELS+COP 10.1 -261.79 12.22 267.82 8.7311 -65.5993 11.5703 1.47 -81.45 81.46 
673 248 749 ELU -11.33 -358.15 30.56 356.57 10.071 -142.3381 17.3315 2.56 -109.97 110 
673 248 768 ELU -12.16 -362.31 -8.29 356.67 8.7565 -144.4435 9.7979 2.56 -110.58 110.6 
673 248 769 ELU 13.66 -357.14 -21.66 366.09 10.8518 -91.0283 8.1204 1.98 -110.58 110.59 
673 248 751 ELU 14.49 -352.99 17.19 361.68 11.8093 -88.5352 15.654 1.98 -109.97 109.99 
674 249 751 ELS+COP 13.37 -245.44 -23.78 255.73 9.172 -63.4012 10.8658 1.47 -59.16 59.18 
674 249 769 ELS+COP 10.32 -260.68 14.38 267.16 8.4006 -65.5236 6.6844 1.47 -59.44 59.46 
674 249 770 ELS+COP -17.45 -266.23 31.83 263.78 9.387 -36.811 4.9795 1.19 -59.44 59.46 
674 249 753 ELS+COP -14.4 -251 -6.33 244.36 9.9439 -34.4554 9.1609 1.19 -59.16 59.17 
674 249 751 ELU 18.77 -331.61 -31.74 345.78 12.4035 -85.5754 14.7028 1.97 -79.88 79.9 
674 249 769 ELU 14.95 -350.72 20.08 360.11 11.3658 -88.4477 9.0588 1.97 -80.26 80.29 
674 249 770 ELU -22.63 -358.24 43.19 355.44 12.7001 -49.679 6.7506 1.6 -80.26 80.28 
674 249 753 ELU -18.81 -339.12 -8.64 330.46 13.4479 -46.4914 12.3946 1.6 -79.88 79.9 
675 250 753 ELS+COP -13.82 -248.09 42.46 252.43 10.2677 -32.8997 8.5487 1.18 -39.23 39.24 
675 250 770 ELS+COP -13.15 -244.76 -5.45 238.65 9.6418 -35.4738 5.5795 1.18 -39.4 39.41 
675 250 771 ELS+COP 22.99 -237.54 -38.65 258.64 10.0707 -16.446 3.5177 1.02 -39.4 39.41 
675 250 755 ELS+COP 22.33 -240.86 9.26 253.27 10.5441 -13.7061 6.487 1.02 -39.23 39.24 
675 250 753 ELU -18.06 -335.38 56.96 341.29 13.8838 -44.3988 11.5679 1.59 -52.97 52.99 
675 250 770 ELU -16.97 -329.91 -7.61 322.04 13.0422 -47.8812 7.5609 1.59 -53.19 53.22 
675 250 771 ELU 31.42 -320.24 -52.71 349.19 13.624 -22.189 4.7709 1.37 -53.19 53.21 
675 250 755 ELU 30.32 -325.7 11.86 342.49 14.2596 -18.4825 8.7779 1.37 -52.97 52.98 
676 251 755 ELS+COP 26.23 -221.33 -60.38 257.72 10.7253 -13.0678 5.8123 1 -21.71 21.73 
676 251 771 ELS+COP 20.21 -251.43 4.83 262.25 10.2075 -15.4945 4.1791 1 -21.8 21.83 
676 251 772 ELS+COP -12.69 -258.01 70.49 279.93 10.4568 -4.9628 2.2546 0.91 -21.8 21.82 
676 251 757 ELS+COP -6.67 -227.91 5.28 224.84 10.8902 -2.4443 3.8878 0.91 -21.71 21.73 
676 251 755 ELU 35.64 -299.14 -82.24 348.86 14.5028 -17.6292 7.8665 1.34 -29.32 29.35 
676 251 771 ELU 27.62 -339.21 5.72 353.97 13.8069 -20.912 5.6643 1.34 -29.44 29.47 
676 251 772 ELU -17.51 -348.24 94.39 377.1 14.1471 -6.6915 3.0602 1.22 -29.44 29.47 
676 251 757 ELU -9.5 -308.16 6.43 303.73 14.7289 -3.2846 5.2624 1.22 -29.32 29.34 
677 252 757 ELS+COP -16.44 -276.76 84.56 306.22 10.9672 -2.4526 3.3775 0.88 -6.67 6.73 
677 252 772 ELS+COP -0.61 -197.62 37.2 207.57 10.5348 -4.1797 2.7494 0.88 -6.71 6.77 
677 252 773 ELS+COP 3.32 -196.83 -65.75 228.86 10.4542 -0.9292 1.4189 0.84 -6.71 6.76 
677 252 759 ELS+COP -12.51 -275.98 -18.38 271.81 10.8817 0.8031 2.047 0.84 -6.67 6.73 
677 252 757 ELU -22.62 -373.78 113.68 412.96 14.8312 -3.3053 4.5729 1.18 -9.01 9.09 
677 252 772 ELU -1.19 -266.61 49.68 279.59 14.2507 -5.6416 3.7287 1.18 -9.06 9.14 
677 252 773 ELU 3.42 -265.69 -89.18 308.82 14.1463 -1.2524 1.9283 1.13 -9.06 9.13 
677 252 759 ELU -18.02 -372.86 -25.18 366.78 14.7205 1.0907 2.7725 1.13 -9.01 9.08 
678 253 491 ELS+COP -83.65 -467.89 -36.73 436.84 -176.0638 -1182.832 -15.8667 80.02 -435.06 442.36 
678 253 499 ELS+COP -85.35 -476.39 -52.19 449.16 -212.7827 -1199.3367 -9.0428 80.02 -448.38 455.46 
678 253 774 ELS+COP -34.22 -466.17 -50.72 458.53 -162.0524 -984.4849 -16.3642 67.09 -448.38 453.37 
678 253 760 ELS+COP -32.52 -457.66 -35.26 446.5 -125.158 -968.2052 -23.1881 67.09 -435.06 440.21 
678 253 491 ELU -109.03 -606.09 -44.09 564.79 -237.7196 -1597.0212 -21.372 107.88 -587.47 597.29 
678 253 499 ELU -111.24 -617.14 -63.86 580.36 -287.2261 -1619.2806 -12.1655 107.88 -605.4 614.94 
678 253 774 ELU -44.14 -603.72 -57.24 591.28 -218.7361 -1329.1757 -22.0418 90.46 -605.4 612.12 
678 253 760 ELU -41.93 -592.67 -37.47 576.52 -168.9923 -1307.2204 -31.2483 90.46 -587.47 594.39 
679 254 760 ELS+COP -29.26 -441.36 -36.78 432.2 -129.8344 -973.7565 -22.7119 68.33 -348.75 355.38 
679 254 774 ELS+COP -31.23 -451.19 -36.77 441.04 -157.5233 -979.6705 -16.7856 68.33 -375.54 381.71 
679 254 775 ELS+COP -14.76 -447.89 -30.67 443.89 -115.4639 -803.5916 -17.0811 42.3 -375.54 377.92 
679 254 761 ELS+COP -12.8 -438.07 -30.68 435.07 -87.7933 -797.7255 -23.0074 42.3 -348.75 351.31 
679 254 760 ELU -37.94 -572.71 -41.04 559.25 -175.2973 -1314.7127 -30.609 92.14 -470.93 479.86 
679 254 774 ELU -40.46 -585.33 -39.81 570.37 -212.6308 -1322.6815 -22.6071 92.14 -507.07 515.37 
679 254 775 ELU -18.98 -581.03 -31.94 574.45 -155.8394 -1084.9262 -23.0014 57.03 -507.07 510.26 
679 254 761 ELU -16.45 -568.41 -33.17 563.3 -118.5305 -1077.0221 -31.0033 57.03 -470.93 474.37 
680 255 761 ELS+COP -6.57 -406.95 -15.24 404.57 -93.2526 -802.5841 -21.6748 43.86 -298.97 302.17 
680 255 775 ELS+COP -10.38 -426 -33.5 424.89 -110.5427 -801.4235 -18.4023 43.86 -318.12 321.13 
680 255 776 ELS+COP -2.93 -424.51 -28.38 425.9 -76.7911 -651.4001 -14.6468 25.26 -318.12 319.12 
680 255 762 ELS+COP 0.88 -405.46 -10.12 406.28 -59.4948 -652.6158 -17.9194 25.26 -298.97 300.03 
680 255 761 ELU -8.61 -529.2 -12.4 525.38 -125.896 -1083.5884 -29.2041 59.14 -403.7 408.01 
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680 255 775 ELU -13.55 -553.88 -35.52 550.68 -149.204 -1082.0111 -24.7849 59.14 -429.53 433.58 
680 255 776 ELU -3.28 -551.83 -28.67 552.43 -103.6296 -879.4387 -19.7121 34.04 -429.53 430.88 
680 255 762 ELU 1.65 -527.14 -5.56 528.06 -80.3135 -881.0902 -24.1312 34.04 -403.7 405.13 
681 256 762 ELS+COP 6.76 -376.05 -18.72 380.86 -62.9299 -655.7947 -15.3537 26.23 -261.79 263.1 
681 256 776 ELS+COP 2.23 -398.71 -15.21 400.69 -73.5564 -649.223 -17.1669 26.23 -272.41 273.67 
681 256 777 ELS+COP -9 -400.95 -11.74 397.05 -49.6682 -519.4544 -10.2085 15.91 -272.41 272.87 
681 256 763 ELS+COP -4.47 -378.29 -15.25 377.01 -39.2108 -525.8685 -8.3953 15.91 -261.79 262.27 
681 256 762 ELU 8.93 -490.77 -17.3 496.2 -84.9485 -885.3903 -20.6676 35.35 -353.49 355.25 
681 256 776 ELU 3.12 -519.78 -11.03 521.7 -99.2694 -876.5127 -23.1143 35.35 -367.81 369.51 
681 256 777 ELU -11.19 -522.65 -6.54 517.27 -67.0122 -701.2917 -13.72 21.43 -367.81 368.44 
681 256 763 ELU -5.39 -493.64 -12.81 491.47 -52.92 -709.9562 -11.2733 21.43 -353.49 354.14 
682 257 763 ELS+COP 0.13 -355.33 -3.57 355.44 -40.7337 -523.701 -6.9967 16.58 -227 227.6 
682 257 777 ELS+COP -3.66 -374.26 -19.74 374.01 -47.6033 -518.9119 -11.5965 16.58 -233.25 233.84 
682 257 778 ELS+COP -1.27 -373.78 -20.49 374.83 -30.5455 -407.1297 -6.699 10.51 -233.25 233.49 
682 257 764 ELS+COP 2.52 -354.85 -4.32 356.19 -23.8576 -411.7364 -2.0991 10.51 -227 227.24 
682 257 763 ELU 0.17 -465.87 2.8 465.98 -54.9749 -707.0393 -9.385 22.34 -306.51 307.32 
682 257 777 ELU -4.58 -489.63 -17.53 488.29 -64.2299 -700.5716 -15.5939 22.34 -314.94 315.73 
682 257 778 ELU -0.35 -488.78 -18.78 489.69 -41.1951 -549.6388 -8.9836 14.16 -314.94 315.26 
682 257 764 ELU 4.4 -465.02 1.55 467.25 -32.186 -555.8596 -2.7747 14.16 -306.51 306.84 
683 258 764 ELS+COP 6.93 -332.81 -16.04 337.47 -24.4731 -409.6705 -1.6798 10.86 -194.06 194.36 
683 258 778 ELS+COP 3.1 -351.92 -7.4 353.72 -29.1248 -405.1695 -7.0984 10.86 -197.82 198.11 
683 258 779 ELS+COP -10.96 -354.74 -3.14 349.43 -16.3013 -310.0513 -2.8341 7.22 -197.82 197.95 
683 258 765 ELS+COP -7.14 -335.62 -11.78 332.74 -11.9065 -314.2817 2.5845 7.22 -194.06 194.19 
683 258 764 ELU 9.74 -438.36 -14.53 444.02 -33.0167 -553.0796 -2.2086 14.63 -262.03 262.44 
683 258 778 ELU 4.96 -462.25 -1.46 464.76 -39.2814 -547.0036 -9.5229 14.63 -267.09 267.49 
683 258 779 ELU -12.96 -465.84 3.89 459.54 -21.964 -418.5723 -3.7691 9.71 -267.09 267.27 
683 258 765 ELU -8.18 -441.94 -9.18 438.2 -16.0466 -424.2824 3.5452 9.71 -262.03 262.21 
684 259 765 ELS+COP -3.71 -318.47 3.25 316.68 -12.0214 -311.2734 2.8382 7.46 -162.87 163.04 
684 259 779 ELS+COP -6.19 -330.87 -14.55 328.79 -15.303 -308.6424 -3.0846 7.46 -165.24 165.41 
684 259 780 ELS+COP -1.02 -329.84 -17.77 330.76 -6.1626 -229.0232 -0.555 5.15 -165.24 165.32 
684 259 766 ELS+COP 1.47 -317.43 0.03244 318.17 -3.1347 -231.3835 5.3679 5.15 -162.87 162.95 
684 259 765 ELU -4.12 -421.62 10.72 419.98 -16.2018 -420.2298 3.8877 10.04 -219.91 220.14 
684 259 779 ELU -7.09 -436.5 -12 433.5 -20.62 -416.6804 -4.1073 10.04 -223.11 223.34 
684 259 780 ELU 0.89 -434.91 -16.85 436.33 -8.2757 -309.1771 -0.6965 6.93 -223.11 223.22 
684 259 766 ELU 3.86 -420.02 5.86 422.09 -4.2006 -312.3605 7.2986 6.93 -219.91 220.02 
685 260 766 ELS+COP 5.41 -297.7 -15.74 301.68 -3.0084 -228.8686 5.129 5.28 -133.69 133.8 
685 260 780 ELS+COP 2.34 -313.06 -1.02 314.24 -5.4104 -227.1456 -0.311 5.28 -135.22 135.32 
685 260 781 ELS+COP -13.83 -316.29 6.83 309.83 1.4276 -161.9246 1.3336 3.79 -135.22 135.27 
685 260 767 ELS+COP -10.76 -300.94 -7.89 296.02 3.5623 -163.3599 6.7737 3.79 -133.69 133.75 
685 260 766 ELU 8.69 -395.9 -15.94 401.27 -4.0304 -308.9734 6.9761 7.1 -180.51 180.65 
685 260 780 ELU 4.88 -414.92 5.09 417.48 -7.2633 -306.6515 -0.3671 7.1 -182.57 182.71 
685 260 781 ELU -16.1 -419.12 15.03 412.13 1.9719 -218.5892 1.848 5.1 -182.57 182.65 
685 260 767 ELU -12.3 -400.1 -6 394.23 4.8434 -220.5223 9.1912 5.1 -180.51 180.59 
686 261 767 ELS+COP -8.26 -288.42 13.49 285.34 3.7991 -160.8734 6.5497 3.88 -106.64 106.71 
686 261 781 ELS+COP -9.28 -293.5 -8.95 289.39 1.9873 -160.4283 1.5539 3.88 -107.65 107.72 
686 261 782 ELS+COP 1.72 -291.3 -16.89 293.62 6.679 -108.4704 2.0829 2.89 -107.65 107.69 
686 261 768 ELS+COP 2.73 -286.22 5.55 287.76 8.2513 -108.6569 7.0787 2.89 -106.64 106.67 
686 261 767 ELU -9.34 -385.31 22.24 382.67 5.1627 -217.1731 8.8889 5.21 -143.98 144.08 
686 261 781 ELU -10.42 -390.73 -7.05 385.82 2.7248 -216.5774 2.1454 5.21 -145.35 145.44 
686 261 782 ELU 4.99 -387.65 -18.5 391.48 9.062 -146.4234 2.8538 3.88 -145.35 145.4 
686 261 768 ELU 6.08 -382.22 10.79 385.75 11.1762 -146.6695 9.5973 3.88 -143.98 144.03 
687 262 768 ELS+COP 6.62 -266.81 -18.01 271.98 8.5202 -106.6943 6.6334 2.93 -81.85 81.91 
687 262 782 ELS+COP 3.8 -280.89 5.56 282.97 7.1121 -106.9233 2.5247 2.93 -82.53 82.58 
687 262 783 ELS+COP -14.88 -284.62 21.04 279.87 10.405 -67.0837 2.4549 2.27 -82.53 82.56 
687 262 769 ELS+COP -12.06 -270.55 -2.53 264.76 11.5972 -66.6211 6.5636 2.27 -81.85 81.88 
687 262 768 ELU 10.98 -357.68 -21.66 365.23 11.5384 -144.0272 8.9961 3.93 -110.52 110.59 
687 262 782 ELU 7.4 -375.58 10.93 379.81 9.6444 -144.3422 3.4503 3.93 -111.43 111.5 
687 262 783 ELU -17.59 -380.58 31.09 375.97 14.0928 -90.5505 3.3499 3.05 -111.43 111.47 
687 262 769 ELU -14.01 -362.68 -1.51 355.89 15.6951 -89.9196 8.8957 3.05 -110.52 110.56 
688 263 769 ELS+COP -10.94 -264.93 28.87 264.41 11.8521 -64.9331 6.1652 2.3 -59.41 59.45 
688 263 783 ELS+COP -10.12 -260.85 -1.18 255.95 10.7269 -65.8874 2.8452 2.3 -59.85 59.9 
688 263 784 ELS+COP 9.45 -256.94 -22.21 264.61 12.7274 -36.9912 2.166 1.86 -59.85 59.88 
688 263 770 ELS+COP 8.64 -261.02 7.83 265.79 13.6822 -35.8522 5.486 1.86 -59.41 59.44 
688 263 769 ELU -12.73 -356.26 40.24 356.94 16.0384 -87.6477 8.3578 3.09 -80.21 80.27 
688 263 783 ELU -11.48 -350 0.28 344.41 14.5255 -88.9424 3.877 3.09 -80.81 80.87 
688 263 784 ELU 14.67 -344.77 -28.79 355.85 17.2289 -49.9264 2.9539 2.5 -80.81 80.85 
688 263 770 ELU 13.42 -351.03 11.17 358.45 18.5116 -48.3821 7.4347 2.5 -80.21 80.25 
689 264 770 ELS+COP 12.93 -239.55 -29.45 251.5 13.8954 -34.6852 4.9898 1.87 -39.37 39.42 
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689 264 784 ELS+COP 9.21 -258.16 5.42 263.05 12.9676 -35.8912 2.6538 1.87 -39.65 39.7 
689 264 785 ELS+COP -8.38 -261.68 41.86 267.6 14.1403 -16.7506 1.7628 1.59 -39.65 39.68 
689 264 771 ELS+COP -4.66 -243.07 6.99 241.07 14.9435 -15.4094 4.0988 1.59 -39.37 39.4 
689 264 770 ELU 19.08 -322.71 -39.63 339.67 18.7985 -46.8137 6.7645 2.51 -53.16 53.22 
689 264 784 ELU 14.14 -347.39 7.78 354.93 17.5514 -48.4479 3.6127 2.51 -53.54 53.6 
689 264 785 ELU -10.43 -352.3 56.53 360.75 19.1376 -22.6038 2.4039 2.14 -53.54 53.58 
689 264 771 ELU -5.49 -327.62 9.11 325.29 20.2163 -20.7869 5.5557 2.14 -53.16 53.2 
690 265 771 ELS+COP -7.44 -256.96 50.48 267.98 15.1113 -14.5732 3.6843 1.59 -21.78 21.84 
690 265 785 ELS+COP -1.07 -225.1 18.66 226.88 14.3201 -15.8487 2.1665 1.59 -21.94 22 
690 265 786 ELS+COP 9.57 -222.97 -33.02 234.97 14.7053 -5.2569 1.2271 1.44 -21.94 21.99 
690 265 772 ELS+COP 3.2 -254.83 -1.2 256.45 15.4295 -3.9088 2.745 1.44 -21.78 21.83 
690 265 771 ELU -9.29 -346.59 67.54 361.5 20.4417 -19.6653 4.9958 2.14 -29.41 29.49 
690 265 785 ELU -0.63 -303.33 24.78 306.04 19.3788 -21.3924 2.9491 2.14 -29.63 29.7 
 
  
 
 
 
 
 
Annex 12. 
Ferms i paviments 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                                                    Annex 12. Ferms i paviments 
 
2 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
Índex 
 
1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 3 
2. DETERMINACIÓ DE LES VARIABLES DE DISSENY ........................................... 3 
2.1. Categoria de trànsit ........................................................................................ 3 
2.2. Esplanada ...................................................................................................... 4 
2.3. Variables climàtiques ...................................................................................... 5 
3. SECCIÓ DEL FERM .............................................................................................. 6 
4. BETUMS I REGS ................................................................................................... 7 
 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                                                    Annex 12. Ferms i paviments 
 
3 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
1. INTRODUCCIÓ 
El present annex te com a objectiu definir i justificar les diferents seccions de ferm al 
llarg del tram afectat per les obres de defensa contra despreniments rocosos a la BV-
4024. 
Els ferms de la carretera han de servir per: 
a) Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de 
projecte. 
b) Resistir les sol·licitacions de transit previst durant el període de projecte i 
repartir les pressions verticals provocades per les càrregues. de manera que a 
l'esplanada tan sols arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la seva  
capacitat de suport. 
c) Protegir l'esplanada de la intempèrie i, en particular, de la precipitacions. 
Donat que no es tracta de ferms de nova construcció cal adaptar-se a la carretera que 
ja hi ha construïda, però considerant que la carretera patirà increment considerable en 
el número d’usuaris, s’ha realitzat un estudi de les seccions de ferm d'acord amb la 
normativa vigent 'Instrucción 6.1-IC Secciones de firmes' del 13 de desembre de 2003.  
Com a factors de dimensionament bàsics s'han considerat essencialment la 
classificació de l'esplanada i la categoria de transit pesant. A mes, caldrà decidir el 
tipus de ferm projectat: ﬂexible (base granular), semirígid (base traçada amb ciment) o 
rígid (paviment de formigó). Una vegada escollit el tipus de ferm, s'hauran d'especificar 
també les diverses capes que el formen, si s'escau. 
2. DETERMINACIÓ DE LES VARIABLES DE DISSENY 
Per a la determinació de la secció de ferm, s'han considerat tres variables principals 
exposades a la normativa: la categoria de trànsit, l'esplanada, i el clima a la zona de 
projecte. 
2.1. Categoria de trànsit 
El trànsit que sol·licita el ferm es classifica segons la intensitat mitjana diària de 
vehicles pesants que circulen per un carril, ja que són aquest tipus de vehicles els que 
inﬂueixen en el ferm de forma mes decisiva. 
D’aquesta manera. tal i com indica la normativa vigent. la secció estructural de ferm 
dependrà de la intensitat mitjana diària de vehicles pesants (lMD) que s’estimi al carril 
de projecte en el moment de posta en servei. Aquesta intensitat servirà per establir la 
categoria de trànsit pesant. 
Segons l’estudi realitzat al document “Annex 10: Estudi de trànsit”, la categoria de 
trànsit que haurà de suportar el ferm en aquest tram de la carretera serà una T42 (<25 
vehicles pesants/dia). 
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2.2. Esplanada 
L'esplanació com a superació de recolzament d‘un ferm, constitueix el seu fonament 
habitual. El comportament dels sols existents sota aquesta superfície dependrà 
bàsicament de les carregues procedents del transit i de la rigidesa de les capes del 
ferm. La incidència de l'esplanació sobre el comportament estructural de les seccions 
del ferm és major en tant que major sigui la ﬂexibilitat d'aquestes seccions. 
Cal notar que en el present projecte l’explanada de nova construcció és mínima i 
caldrà únicament en aquells trams en els que l’excavació per a la construcció de les 
fonamentacions de la galeria de protecció sigui suficientment importants com per 
requerir el rebliment dels sots amb terra nova. 
El  fonamental de caracterització de la categoria de l'esplanada correspon a l'assaig de 
placa de carrega. La Norma 6.1-lC "secciones de ﬁrmes" deﬁneix tres tipus 
d‘esplanades. denominades respectivament E1, E2 y E3. Aquestes categories es 
determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega (F-12). 
obtingut d'acord amb la NLT-357 "Ensayo de carga con placa". 
 
Per a la formació d'aquesta esplanada utilitzarem: 
- En els trams on hi hagi sol adequat: es farà una estabilització amb sol-ciment 
per tal d’aconseguir una explanada E2. 
- En els trams on hi hagi roca: S’usarà formigó de farciment (HM-20) per evitar la 
retenció d'aigua a l'esplanada i aconseguir així una categoria E3. 
Per a la tria de la capa bituminosa es considerarà una explanada E2. S’han seguit les 
indicacions de la següent taula per a la composició de l’explanada. 
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2.3. Variables climàtiques 
La instrucció considera únicament les temperatures a les que s’arribarà a l’estiu i la 
precipitació mitjana anual de la xona d’estudi. 
S’estableixen tres zones climàtiques estivals a efectes d’escollir el betum asfàltic i de 
fixar la relació entre la pols mineral i el betum en les mescles bituminoses que 
s’utilitzaran. 
En funció de la precipitació mitjana anual, major o menor a 600mm, s’estableixen dues 
zones pluviomètriques: plujos i poc plujosa respectivament. 
A continuació es presenten les zones tèrmiques estivals i les zones pluviomètriques. 
Es pot observar que la zona d’estudi es troba dins la zona tèrmica temperada i dins la 
zona pluviomètrica plujosa. 
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3. SECCIÓ DEL FERM 
El tràfic que sol·licita el ferm es classifica segons la intensitat mitja diària de vehicles 
pesats que circulen per un carril, per tant són aquests vehicles els que influencien en 
el ferm de forma més decisiva. Els vehicles pesats deterioren el ferm molt més que els 
vehicles lleugers provocant desperfectes importants en la carretera. És per això, que 
s’ha d’introduir el tràfic d’aquests vehicles en el dimensionament. 
Tenint en compte que es disposarà, com a mínim, d’una esplanada E2, i un trànsit de 
vehicles T42, i que es vol obtenir un ferm flexible, la secció de ferm adoptada per al 
tram de la carretera serà una 4221, segons el catàleg de ferms de la Norma 6.1.-IC. 
Com es pot apreciar a la següent taula, aquesta secció està formada per 5cm de 
mescla bituminosa i 25 cm de tot-u artificial. 
 
La secció del ferm estarà formada per les següents capes (en ordre descendent): 
- 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 susf S com a capa de trànsit. 
- Reg d’emprimació tipus ECI. 
- 25 cm de tot-u artificial 
Aquesta distribució és compatible amb el que marca el PG-3 en relació al tipus de 
mescles bituminoses a emprar així com els seus gruixos. 
Respecte els vorals, en ser menors a 1.25 m, es mantindrà el mateix tipus i espessor 
del ferm que el de la calçada, tal cm indica la norma 6.1.-IC. 
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4. BETUMS I REGS 
Els betums asfàltics són una mescla d’hidrocarburs naftènics, parafínics i aromàtics. 
Des del punt de vista de la seva naturalesa, són sistemes col·loïdals en què la fase 
continua està constituïda per un medi fluid oliós i la fase discontinua o dispersa està 
formada per asfaltens i resines asfàltiques. Aquest sistema col·loïdal és de tipus gel. 
Són semi sòlids o sòlids a temperatura ambient. 
Per determinar el tipus de betum a utilitzar a les capes de ferm, s’han segut les 
indicacions de l’article 542 del PG-3. 
Així, tenint en compte que la categoria de trànsit del projecte és la T42, s’ha decidit 
utilitzar un betum de penetració tipus B60/70 per a la mescla bituminosa semidensa 
AC16 surf S de la capa de trànsit. Els números 60/70 indiquen l’interval en què ha 
d’estar comprès el calor de la penetració a 25ºC d’una agulla calibrada en dècimes de 
mil·límetre. A menor penetració, més dur i consistent és el betum. 
 
Els betums de penetració indicats a la taula anterior, podran ser substituïts per betums 
de penetració que compleixin amb els tipus, les especificacions i les condicions 
nacionals especials de la norma europea UNE-EN 12591, segons s’indica: 
- B40/50 per B35/50 
- B60/70 per B50/79 
- B80/100 per B70/100 
Una emulsió bituminosa és una dispersió de betum en aigua, en què la fase continua 
és l’aigua i la discontinua la constitueixen petites partícules de betum. 
En el present projecte constructiu s’aplicarà un reg d’emprimació de tipus ECI sobre la 
capa de tot-u. El lligant hidrocarbonat a aplicar serà una emulsió C50BF5IMP, és a dir, 
una emulsió bituminosa catiònica específica per a regs d’emprimació, amb un 50% de 
contingut de betum asfàltic, un contingut de fluïdificant superior al 2% i un índex de 
ruptura de 5 (en una escala de l’1 al 7). 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,02000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,83000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 21,99000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,83000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,83000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 21,99000 €
A0133000 h Ajudant d'encofrador 19,50000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 18,50000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 18,50000 €
A013U001 h Ajudant 19,43000 €
A0140000 h Manobre 17,42000 €
A0150000 h Manobre especialista 18,03000 €
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 12,79000 €
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 41,65000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 49,07000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 59,91000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 36,34000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 141,86000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 25,72000 €
C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,24000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 48,86000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 54,77000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,10000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,92000 €
CTAXES0R u Canons transport i taxes deixalles eterogenees . 4,74000 €
CTAXES2R u Canons transport i taxes terres i runes i deixalles 4,79000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 3
MATERIALS
B0111000 m3 Aigua 1,00000 €
B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A FORMIGONS 0,01000 €
B0331010 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER A FORMIGONS 0,01000 €
B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €
B0514301 KG CIMENT PòRTLAND AMB ESCòRIA II-S/35, EN SACS 0,07000 €
B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 0,64000 €
B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
66,60000 €
B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
66,60000 €
B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H
73,15000 €
B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
71,50000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,98000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,89000 €
B0A31000 kg Claus d'acer 1,10000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,51000 €
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 191,67000 €
B0D625A0 cu Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150 usos 0,08000 €
B0D629A0 cu Puntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150 usos 0,18000 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,44000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,18000 €
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 2,52000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 100x300 cm per a 50 usos 1,92000 €
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5 i 10 m i 200 usos 5,50000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,22000 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 100x300 cm 0,26000 €
B4PZB000 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 19,23000 €
B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2
6,99000 €
B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2
3,42000 €
B712907A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard
5,37000 €
B7B1100R m2 Lamina separadora tipus 'delta drain' o equivalent, de polietile d'alta densitat amb geotextil
incorporat de 70 gr/m2.. inclus part proporcional de perfil de segellat 'delta-ms' en la part superior.
5,52000 €
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,55000 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02000 €
B89ZU200 kg Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe
del component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del component
enduridor i amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360 gr/m2.
Inclòs arids de corindó, 280 micres (21 gr/m2),
13,19000 €
B9H13110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració
47,79000 €
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MATERIALS
BBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant DG nivell 3, a les dues cares,
inclosos elements de fixació
6,70000 €
BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no reflectora 15,03000 €
BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rígida, tipus New Jersey 62,97000 €
BBMZ1B20 m SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIO
VERTICAL
8,65000 €
BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós 21,70000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
D0B2A100 kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra
Rend.: 0,822 0,69000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,003 /R x 18,50000 = 0,06752
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 20,83000 = 0,07602
Subtotal: 0,14354 0,14354
Materials
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,51000 = 0,53550
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 0,98000 = 0,00980
Subtotal: 0,54530 0,54530
COST DIRECTE 0,68884
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68884
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,86000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,83000 = 0,10415
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,50000 = 0,09250
Subtotal: 0,19665 0,19665
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 0,98000 = 0,01000
B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,62000 = 0,65100
Subtotal: 0,66100 0,66100
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00197
COST DIRECTE 0,85962
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85962
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PARTIDES D'OBRA
P-1 E0000000 U Les partides i subpartides incloses als capítols i
subcapítols ténen sempre inclosos en els preus els
treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
correcta execució de les mateixes, així com les ajuts,
les despeses complementàries indirectes, despeses
d'estructura empresarial, salubritat i neteja de l'entorn,
aturades per condicions meterològiques adverses, els
repasos d'acabat i la neteja final d'obra.
Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-2 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou
disposició de mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, habilitació de l'accés al solar,
excavació per capes amb la profunditat necessària,
enderroc de petites construccions i retirada de
matolls. Inclos el possible tràfic interior de terres i
càrrega mecànica i manual sobre camió. Inclòs
transport de terres i vegetació resultants a l'abocador i
cànon d'abocador.
Rend.: 1,000 1,50 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,035 /R x 41,65000 = 1,45775
Subtotal: 1,45775 1,45775
COST DIRECTE 1,45775
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,04373
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50148
P-3 E225T00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsevol
amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95
% PM. S'inclou disposició mitjans auxiliars per
garantir la seguretat, neteja de la zona de treball i tot
allò necessari per deixar la unitat d'obra acabada.
Rend.: 1,000 1,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 17,42000 = 0,34840
Subtotal: 0,34840 0,34840
Maquinària
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 49,07000 = 0,98140
Subtotal: 0,98140 0,98140
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00523
COST DIRECTE 1,33503
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,04005
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37508
P-4 E24140NR m3 Transport de terres amb restes de runes heterogènies
i deixalles a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, temps d'espera per a la carrega, amb camió
carregat a màquina. Inclús cànons de transport i taxes
d'abocador per a terres amb restes de runes i
deixalles. Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. A
qualsevol distància. Criteri amidament: volum teòric
projecte.
Rend.: 1,000 6,81 €
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,050 /R x 36,34000 = 1,81700
CTAXES2R u Canons transport i taxes terres i runes i deixalles 1,000 /R x 4,79000 = 4,79000
Subtotal: 6,60700 6,60700
COST DIRECTE 6,60700
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,19821
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80521
P-5 E721HEP6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes amb
autoprotecció mineral GA-6 segons UNE 104402, de
dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació.
Rend.: 1,000 25,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 20,83000 = 10,41500
A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 18,50000 = 4,62500
Subtotal: 15,04000 15,04000
Materials
B711Q060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2
1,100      x 3,42000 = 3,76200
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,55000 = 0,46500
B712907A m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color
estàndard
1,100      x 5,37000 = 5,90700
Subtotal: 10,13400 10,13400
COST DIRECTE 25,17400
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,75522
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,92922
P-6 EBB12241 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 50 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Rend.: 1,000 29,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,42000 = 13,93600
Subtotal: 13,93600 13,93600
Materials
BBM12501 u Placa circular, de diàmetre 50 cm amb pintura no
reflectora
1,000      x 15,03000 = 15,03000
Subtotal: 15,03000 15,03000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 28,96600
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,86898
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,83498
P-7 ESS0000R u Seguretat i Salut segons l'Estudi de Seguretat i Salut
del projecte.
Rend.: 1,000 23.211,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-8 F216R243 m Desmuntatge de barana/tanca metàl·lica, amb mitjans
mecànics i/o manualas i càrrega sobre camió. Inclòs
transport de runa a l'abocador i cànon de vertit,
incloent la prèvia selecció i paletització.
Rend.: 1,000 14,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 18,03000 = 1,80300
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,42000 = 3,48400
Subtotal: 5,28700 5,28700
Maquinària
CTAXES0R u Canons transport i taxes deixalles eterogenees . 0,100 /R x 4,74000 = 0,47400
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 6,92000 = 0,69200
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 12,79000 = 1,27900
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,050 /R x 41,65000 = 2,08250
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,100 /R x 3,10000 = 0,31000
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 36,34000 = 3,63400
Subtotal: 8,47150 8,47150
COST DIRECTE 13,75850
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,41276
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17126
P-9 F9H13114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %
de l'assaig marshall, col·locat en rampes. Inclou els
transports, el muntatges i desmuntatge de tota la
maquinària necessari per a l'execució de paviments
asfàltics.
Rend.: 1,000 53,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,42000 = 1,49812
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /R x 21,99000 = 0,41781
Subtotal: 1,91593 1,91593
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 54,77000 = 0,65724
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 48,86000 = 0,48860
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 59,91000 = 0,71892
Subtotal: 1,86476 1,86476
Materials
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B9H13110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-20 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
1,000      x 47,79000 = 47,79000
Subtotal: 47,79000 47,79000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02874
COST DIRECTE 51,59943
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 1,54798
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,14741
P-10 F9J13140 m2 Reg d'adherència amb quitrà AQ-38, amb dotació 1
kg/m2, com a preparació de bases de formigó per a
rebre paviments asfàltics. Inclou els transports, el
muntatges i desmuntatge de tota la maquinària
necessari per a l'execució de paviments asfàltics.
Rend.: 1,000 0,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,03000 = 0,05409
Subtotal: 0,05409 0,05409
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 25,72000 = 0,07716
Subtotal: 0,07716 0,07716
Materials
B055SSC0 kg Quitrà tipus AQ-38 1,000      x 0,64000 = 0,64000
Subtotal: 0,64000 0,64000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00081
COST DIRECTE 0,77206
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,02316
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79522
P-11 G228A0AF m3 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u natural,
abocat manualment
Rend.: 1,000 23,08 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,42000 = 1,74200
Subtotal: 1,74200 1,74200
Materials
B0371000 m3 Tot-u natural 1,000      x 20,64000 = 20,64000
Subtotal: 20,64000 20,64000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02613
COST DIRECTE 22,40813
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,67224
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,08037
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P-12 G3151BH1 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 74,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,42000 = 4,35500
Subtotal: 4,35500 4,35500
Materials
B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 66,60000 = 67,93200
Subtotal: 67,93200 67,93200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06533
COST DIRECTE 72,35233
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 2,17057
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,52289
P-13 G31B4200 kg Armadura de rases i pous AP500 SD en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 18,50000 = 0,12950
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,83000 = 0,10415
Subtotal: 0,23365 0,23365
Materials
D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,85962 = 0,85962
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 0,98000 = 0,00490
Subtotal: 0,86452 0,86452
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00350
COST DIRECTE 1,10167
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,03305
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13472
P-14 G31D2001 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous Rend.: 1,000 22,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 21,99000 = 8,79600
A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
Subtotal: 18,54600 18,54600
Materials
B0A31000 kg Claus d'acer 0,1501      x 1,10000 = 0,16511
B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,44000 = 1,31987
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 191,67000 = 0,21084
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,18000 = 1,29800
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B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,27000 = 0,06810
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,89000 = 0,09078
Subtotal: 3,15270 3,15270
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27819
COST DIRECTE 21,97689
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,65931
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,63620
P-15 G4515LH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/B/20/IIa+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 102,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,42000 = 6,96800
Subtotal: 6,96800 6,96800
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 141,86000 = 17,73250
Subtotal: 17,73250 17,73250
Materials
B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H
1,020      x 73,15000 = 74,61300
Subtotal: 74,61300 74,61300
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17420
COST DIRECTE 99,48770
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 2,98463
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,47233
P-16 G45319H3 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Rend.: 1,000 107,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,700 /R x 17,42000 = 29,61400
Subtotal: 29,61400 29,61400
Materials
B065ED0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb
1,030      x 71,50000 = 73,64500
Subtotal: 73,64500 73,64500
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74035
COST DIRECTE 103,99935
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 3,11998
COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,11933
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P-17 G45C1LH4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa+H, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Rend.: 1,000 101,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,320 /R x 17,42000 = 5,57440
Subtotal: 5,57440 5,57440
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 141,86000 = 18,44180
Subtotal: 18,44180 18,44180
Materials
B065E74B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+H de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+H
1,020      x 73,15000 = 74,61300
Subtotal: 74,61300 74,61300
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13936
COST DIRECTE 98,76856
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 2,96306
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,73162
P-18 G45D1EG3 m3 Formigó per a membranes, HA-30/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 99,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,600 /R x 17,42000 = 27,87200
Subtotal: 27,87200 27,87200
Materials
B065E60C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 66,60000 = 67,93200
Subtotal: 67,93200 67,93200
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69680
COST DIRECTE 96,50080
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 2,89502
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,39582
P-19 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 0,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 18,50000 = 0,11100
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,83000 = 0,12498
Subtotal: 0,23598 0,23598
Materials
D0B2A100 kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra
1,000      x 0,68884 = 0,68884
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 0,98000 = 0,00490
Subtotal: 0,69374 0,69374
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00354
COST DIRECTE 0,93326
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,02800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96126
P-20 G4B35201 kg Armadura per a bigues AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 18,50000 = 0,16650
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,009 /R x 20,83000 = 0,18747
Subtotal: 0,35397 0,35397
Materials
D0B2A100 kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra
1,000      x 0,68884 = 0,68884
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,009      x 0,98000 = 0,00882
Subtotal: 0,69766 0,69766
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00531
COST DIRECTE 1,05694
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,03171
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08865
P-21 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,009 /R x 18,50000 = 0,16650
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,011 /R x 20,83000 = 0,22913
Subtotal: 0,39563 0,39563
Materials
D0B2A100 kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra
1,000      x 0,68884 = 0,68884
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 0,98000 = 0,01176
Subtotal: 0,70060 0,70060
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00593
COST DIRECTE 1,10216
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,03306
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13523
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P-22 G4BD3200 kg Armadura per a membranes AP500 S, en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 18,50000 = 0,33300
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 20,83000 = 0,41660
Subtotal: 0,74960 0,74960
Materials
D0B2A100 kg Acer aeh 500 s de limit elastic 5100 kp/cm2 en barres
corrugades, manipulat a taller i elaborat a l'obra
1,000      x 0,68884 = 0,68884
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,025      x 0,98000 = 0,02450
Subtotal: 0,71334 0,71334
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01124
COST DIRECTE 1,47418
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,04423
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51841
P-23 G4D12127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics i contraforts metàl·lics per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins
a 10 m
Rend.: 1,000 28,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
Subtotal: 20,74500 20,74500
Materials
B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm
1,000      x 0,22000 = 0,22000
B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,27000 = 0,22700
B0DB1720 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària 5
i 10 m i 200 usos
0,500      x 5,50000 = 2,75000
B0D81250 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos 1,200      x 2,52000 = 3,02400
Subtotal: 6,22100 6,22100
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51863
COST DIRECTE 27,48463
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,82454
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,30916
P-24 G4D31100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó
metàl·lic, per a bigues de directriu recta
Rend.: 1,000 25,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,500 /R x 19,50000 = 9,75000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
Subtotal: 20,74500 20,74500
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Materials
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 191,67000 = 0,36417
B0A31000 kg Claus d'acer 0,1007      x 1,10000 = 0,11077
B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,44000 = 0,52756
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 100x300 cm per a 50 usos 1,100      x 1,92000 = 2,11200
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,89000 = 0,17800
B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,27000 = 0,18160
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 100x300 cm
1,000      x 0,26000 = 0,26000
B0D625A0 cu Puntal metal.lic i telescopic per a 3 m d'alãaria i 150
usos
0,0297      x 0,08000 = 0,00238
Subtotal: 3,73648 3,73648
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51863
COST DIRECTE 25,00011
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,75000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,75011
P-25 G4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a
una alçària de com a màxim 5 m, amb tauler de fusta
de pi per a deixar el formigó vist
Rend.: 1,000 37,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,725 /R x 19,50000 = 14,13750
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,828 /R x 21,99000 = 18,20772
Subtotal: 32,34522 32,34522
Materials
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,100      x 2,44000 = 2,68400
B0A31000 kg Claus d'acer 0,1007      x 1,10000 = 0,11077
B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560
B0D629A0 cu Puntal metal.lic i telescopic per a 5 m d'alãaria i 150
usos
0,0151      x 0,18000 = 0,00272
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,27000 = 0,13620
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 191,67000 = 0,36417
Subtotal: 3,73346 3,73346
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80863
COST DIRECTE 36,88731
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 1,10662
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,99393
P-26 G4DD1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a
membranes, amb tauler de fusta de pi
Rend.: 1,000 43,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant d'encofrador 0,900 /R x 19,50000 = 17,55000
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,900 /R x 21,99000 = 19,79100
Subtotal: 37,34100 37,34100
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Materials
B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 1,3002      x 0,44000 = 0,57209
B0A31000 kg Claus d'acer 0,1501      x 1,10000 = 0,16511
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0033      x 191,67000 = 0,63251
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,27000 = 0,09080
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos
1,1004      x 2,44000 = 2,68498
Subtotal: 4,14549 4,14549
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93353
COST DIRECTE 42,42002
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 1,27260
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,69262
P-27 G4ZA1001 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense
armar, col·locat
Rend.: 1,000 20,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 17,42000 = 0,52260
Subtotal: 0,52260 0,52260
Materials
B4PZB000 dm3 Neoprè sense armar per a recolzaments 1,000      x 19,23000 = 19,23000
Subtotal: 19,23000 19,23000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00784
COST DIRECTE 19,76044
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,59281
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35325
P-28 G7PE m3 Paral·lelepípedes de poliestirè expandit per a
l'alleugeriment de la llosa. Inclou col·locació.
Rend.: 1,000 12,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-29 G7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació
Rend.: 1,000 17,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,143 /R x 18,50000 = 2,64550
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,285 /R x 20,83000 = 5,93655
Subtotal: 8,58205 8,58205
Materials
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600
B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2
1,100      x 6,99000 = 7,68900
Subtotal: 7,99500 7,99500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12873
COST DIRECTE 16,70578
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,50117
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,20695
P-30 G7B1100R m2 Drenatge per a murs de contencio amb lamina
separadora tipus 'DELTA DRAIN' o equivalent, de
polietile d'alta densitat amb geotextil incorporat de 70
gr/m2. Inclus part proporcional de perfil de segellat
'DELTA-MS' en la part superior. Totalment col.locat
clavat al mur de formigo. ol.locat fixat al mur de
contencio o contra terres. Criteri amidament: per
superfície  realment executada.
Rend.: 0,274 12,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,030 /R x 18,50000 = 2,02555
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,060 /R x 20,83000 = 4,56131
Subtotal: 6,58686 6,58686
Materials
B7B1100R m2 Lamina separadora tipus 'delta drain' o equivalent, de
polietile d'alta densitat amb geotextil incorporat de 70
gr/m2.. inclus part proporcional de perfil de segellat
'delta-ms' en la part superior.
1,050      x 5,52000 = 5,79600
Subtotal: 5,79600 5,79600
COST DIRECTE 12,38286
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,37149
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75435
P-31 GB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares
arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
col·locada
Rend.: 1,000 86,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,42000 = 8,71000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,02000 = 5,25500
Subtotal: 13,96500 13,96500
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 46,97000 = 5,87125
Subtotal: 5,87125 5,87125
Materials
BBM2CB00 m Semibarrera de seguretat rígida, tipus New Jersey 1,010      x 62,97000 = 63,59970
Subtotal: 63,59970 63,59970
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20948
COST DIRECTE 83,64543
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 2,50936
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,15479
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P-32 GBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a dues cares, totalment col·locat
Rend.: 1,000 10,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,075 /R x 17,42000 = 1,30650
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 21,02000 = 1,57650
Subtotal: 2,88300 2,88300
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,019 /R x 46,97000 = 0,89243
Subtotal: 0,89243 0,89243
Materials
BBC1A275 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment
reflectant DG nivell 3, a les dues cares, inclosos
elements de fixació
1,000      x 6,70000 = 6,70000
Subtotal: 6,70000 6,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04325
COST DIRECTE 10,51868
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,31556
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,83424
P-33 GD559102 m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós,
col·locat amb junts secs
Rend.: 1,000 32,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,207 /R x 17,42000 = 3,60594
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,207 /R x 21,99000 = 4,55193
Subtotal: 8,15787 8,15787
Materials
BD559100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó
porós
1,050      x 21,70000 = 22,78500
Subtotal: 22,78500 22,78500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12237
COST DIRECTE 31,06524
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,93196
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,99720
P-34 GP.DINAM00 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra
caigudes de pedres amb una capacitat d'absorció de
500 kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de
diàmetre, i suport articulat de perfils HEB cada 10 m,
de 3 m d'alçària
Rend.: 1,000 445,32 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-35 GP.DINAM01 m Barrera dinàmica per a protecció de talussos contra
caigudes de pedres amb una capacitat d'absorció de
1000 kJamb malla d'acer galvanitzat de 3 mm de
diàmetre, i suport articulat de perfils HEB cada 10 m,
de 3 m d'alçària
Rend.: 1,000 610,59 €
______________________________________________________________________________________________________________
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
N060M022 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L
Rend.: 1,000 236,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 18,03000 = 16,22700
Subtotal: 16,22700 16,22700
Maquinària
C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,24000 = 1,00800
Subtotal: 1,00800 1,00800
Materials
B0311010 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER
A FORMIGONS
650,000      x 0,01000 = 6,50000
B0111000 m3 Aigua 180,000      x 1,00000 = 180,00000
B0514301 KG CIMENT PòRTLAND AMB ESCòRIA II-S/35, EN
SACS
150,000      x 0,07000 = 10,50000
B0331010 KG GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCARIA, PER
A FORMIGONS
1.550,000      x 0,01000 = 15,50000
Subtotal: 212,50000 212,50000
COST DIRECTE 229,73500
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 6,89205
COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,62705
P-36 NC11A003 m Pintat de vorades de formigó de color groc segons
PANTONE 012 C, amb poliuretà aromàtic
100%sòlids, de poliol basat en reïnes alcídiques com
a vehicle fixe del component bàsic, isocianat basat en
4,4,4 trisocianat trifenilmetà com a vehicle del
component enduridor i amb 5% de disolvent de
corbonat de propilè, amb una dotació mínima de 360
gr/m2.
Rend.: 1,000 8,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,080 /R x 19,43000 = 1,55440
A0121000 h Oficial 1a 0,099 /R x 21,02000 = 2,08098
Subtotal: 3,63538 3,63538
Materials
B89ZU200 kg Pintura amb poliuretà aromàtic 100%sòlids, de poliol
basat en reïnes alcídiques com a vehicle fixe del
component bàsic, isocianat basat en 4,4,4 trisocianat
trifenilmetà com a vehicle del component enduridor i
amb 5% de disolvent de corbonat de propilè, amb una
dotació mínima de 360 gr/m2.  Inclòs arids de
corindó, 280 micres (21 gr/m2),
0,320      x 13,19000 = 4,22080
Subtotal: 4,22080 4,22080
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+850
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 7,85618
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,23569
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09187
P-37 NFBBZ11 u Suport de 80x40x2mm. d'acer galvanitzat, col.locat a
terra formigonat.
Rend.: 1,000 18,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,42000 = 1,74200
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 20,83000 = 1,04150
Subtotal: 2,78350 2,78350
Materials
BBMZ1B20 m SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, PER A SENYALITZACIO VERTICAL
1,000      x 8,65000 = 8,65000
Subtotal: 8,65000 8,65000
Partides d'obra
N060M022 M3 FORMIGO DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4:8 GRANULAT CALCARI DE
GRANDARIA MAXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L
0,030      x 229,73500 = 6,89205
Subtotal: 6,89205 6,89205
COST DIRECTE 18,32555
DESPESES INDIRECTES+MIT 3,00 % 0,54977
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87532
P-38 PP110000 u Partida alçada d'abonamnet íntegre per la realització
del Control de Qualitat del Projecte.
Rend.: 1,000 9.755,46 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-39 PP120000 u Partida alçada per l'abonament íntegre de l'estudi de
Gestió de Residus
Rend.: 1,000 2.145,30 €
______________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es representa un programa de treballs que pretén representar de 
manera seqüencial el desenvolupament de  les principals activitats que es duran a 
l’obra. Aquest esquema respon a un plantejament del desenvolupament que a la 
pràctica pot ser diferent al que aquí es proposa, de manera que la seva fixació a nivell 
de detall correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, tenint-ne en compte els medis de que 
disposi i els equips, que hauran de comptar amb l’aprovació per part de la Direcció 
d’Obra. 
2. UNITATS BÀSIQUES 
Les unitats bàsiques que es consideren son les següents: 
FASE 1: TREBALLS PRÈVIS 
- Activitat 1: Instal·lacions d’obra 
Disposició de les casetes de serveis, els punt d’aigua, el ballat, les 
senyalitzacions i els equips elèctrics. 
- Activitat 2: Replanteig 
Senyalització dels punts necessaris per a determinar la zona 
d’excavació de les fonamentacions com s’indica al plànol PL-04. 
FASE 2: COL·LOCACIÓ DE PANTALLES DNÀMIQUES 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
Excavació en roca del volum necessari per a la posterior construcció 
dels perfils que formen les pantalles dinàmiques. 
 Activitat 2: Col·locació de perfils 
Ancoratge dels perfils a les fonamentacions i col·locació dels cables 
tensors amb els anells de dissipació d’energia. 
 Activitat 3: Col·locació de la malla 
Col·locació de la malla que uneix els perfils i que atraparà els blocs 
durant la seva propagació pel vessant. 
FASE 3: EXECUCIÓ DEL MUR 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
Excavació en roca del volum necessari per a la posterior construcció de 
la biga correguda que fonamenta el mur. 
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 Activitat 2: Col·locació de l’armadura 
Col·locació de l’armadura que forma el mur i de l’encofrat. 
 Activitat 3: Formigonat 
Formigonat del mur de contenció de terres del costat muntanya. 
FASE 4: EXECUCIÓ DE LA JÀSSERA 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
Excavació en roca del volum necessari per a la posterior construcció de 
les sabates que fonamenten la jàssera. 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura 
Col·locació de l’armadura que forma la jàssera i de l’encofrat. 
 Activitat 3: Formigonat 
Formigonat de la jàssera. 
FASE 5: EXECUCIÓ DE LA LLOSA 
 Activitat 1: Col·locació de l’encofrat 
Col·locació de l’encofrat entre el mur i la jàssera 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura superior 
Col·locació de l’armadura inferior formada per malles electrosoldades 
prefabricades 
 Activitat 3: Col·locació de l’alleugeriment 
Col·locació entre l’armadura inferior i la superior dels paral·lelepípedes 
que composen l’alleugeriment de la llosa. 
 Activitat 4: Col·locació de l’armadura superior 
Col·locació de l’armadura superior formada per malles electrosoldades 
prefabricades 
 Activitat 5: Formigonat  
Formigonat de la llosa 
FASE 6: EXECUCIÓ DE LES EMBOCADURES 
 Activitat 1: Execució embocadura est 
Execució del mur de contenció de l’embocadura est seguint les 
directrius del plànol PL-10. 
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 Activitat 2: Execució embocadura oest 
Execució del mur de contenció de l’embocadura oest seguint les 
directrius del plànol PL-09. 
FASE 7: PAVIMENTACIÓ 
 Activitat 1: Rebliment de sots 
Formació de l’explanada determinada a l’annex d’explanacions i ferms 
en aquells trams en que la sobre excavació hagi malmès l’estructura 
asfàltica anteriorment existent. 
 Activitat 2: Regs d’imprimació i d’adherència 
Extensió dels regs d’imprimació sobre les superfícies on posteriorment 
es dipositarà la mescla bituminosa en cas de disposar-se sobre l’asfalt 
antic i regs d’adherència en els punts on s’hagi reconstruït l’explanada. 
 Activitat 3: Col·locació mescla bituminosa 
Col·locació i extensió de les diferents capes de mescla bituminosa en 
calent que formen el paviment. 
FASE 8: REBLIMENT DE TERRES 
 Activitat 1: Col·locació de geosintètics 
Col·locació del geosintètic impermeabilitzador sobre la llosa i en el 
contacte mur-terres del costat muntanya. 
 Activitat 1: Col·locació de geotèxtils 
Col·locació de la malla geotèxtil sobre el geosintètic per tal de protegir-lo 
del contacte amb les terres i millorar-ne la durabilitat. 
 Activitat 3: Col·locació de terres 
Disposició final de les terres de dissipació d’energia d’impacte sobre 
l’estructura seguint els plànols. 
3. DIAGRAMA DE GANNT 
A continuació s’adjunta el diagrama de Gannt corresponent al present projecte en el 
qual s’aprecia que la durada estimada per a la seva realització és de 134 dies. 
Id Nom de la tasca Duració
1 FASE 1: TREBALLS PRÈVIS 3 días
2 Instal·lacions d'obra 1 día
3 Replanteig 2 días
4 FASE 2: PANTÀLLES DINÀMIQUES 26 días
5 Excavació dels fonaments 6 días
6 Col·locació dels perfils 12 días
7 Col·locació de la malla 8 días
8 FASE 3: EXECUCIÓ DEL MUR 24 días
9 Excavació dels fonaments 11 días
10 Col·locació de l'armadura 5 días
11 Formigonat 8 días
12 FASE 4: EXECUCIÓ DE LA JÀSSERA 18 días
13 Excavació dels fonaments 5 días
14 Col·locació de l'armadura 5 días
15 Formigonat 8 días
16 FASE 5: EXECUCIÓ DE LA LLOSA 25 días
17 Col·locació de l'encofrat 3 días
18 Col·locació de l'armadura inferior 2 días
19 Col·locació de l'alleugeriment 3 días
20 Col·locació de l'armadura superior 2 días
21 Formigonat 15 días
22 FASE 6: EXECUCIO EMBOCADURES 14 días
23 Embocadura est 7 días
24 Embocadura oest 7 días
25 FASE 7: PAVIMENTACiÓ 4 días
26 Rebliment de sots 1 día
27 Regs d'imprimació 1 día
28 Col·locació mescla bituminosa 2 días
29 FASE 8: ACABATS 2 días
30 Pintura del paviment 1 día
31 Instal·lació New Jerseys 1 día
32 FASE 9: REBLIMENT DE TERRES 15 días
33 Col·locació de geosintètics 1 día
34 Col·locació de geotextils 1 día
35 Col·locació de les terres 13 días
36 FI D'OBRA 1 día
37 Seguretat i salut 134 días
38 Control de qualitat 134 días
S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
Divisió crític Tasca Fase Tasca critica
Pla d'obra. Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850
Projecte: PFC Gerard Matas
Data: Octubre 2014
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1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es determina el número mínim d’assaigs que s’han de realitzar en les 
unitats d’obra més importants, així com la valoració d’aquests treballs. Per a la 
determinació dels assaigs referents al control de la qualitat s’ha utilitzat les bases de 
les “Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras”, el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” y la 
instrucció EHE-08 per al formigó estructural. 
Per a la determinació de les inspeccions necessàries durant l’execució de l’estructura , 
s’ha seguit la publicació del Ministeri de Foment “Control de Ejecución en Puentes de 
Hormigón”. 
Si l’import total del pressupost per la realització d’aquests assajos de contrast és 
inferior a l’1% del Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra no caldrà considerar 
una partida per a la realització de assajos fins a completar aquest import, corrent tots 
els costos originats pels assajos a càrrec del contractista. En cas de superar l’1% del 
Pressuport d’Execució per Contracte de l’Obra, caldrà considerar l’esmentada partida. 
2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
En el present projecte es contempla la construcció d’una galeria de protecció de 
formigó armat de 100m de longitud formada per un mur de contenció al costat 
muntanya, una jàssera amb pilars inclinats i una llosa alleugerida birecolzada en el 
mur i la jàssera. A més disposarà d’un tacó sobre el recolzament del mur per tal 
d’absorbir els esforços tangencials que es generen a l’impactar un roc sobre la galeria 
i, sobretot, al circular un flux sobre el rebliment de terres, com és el cas d’una allau. La 
secció s’ha dimensionat d’acord amb l’apartat 7.4.1 sobre túnels de la 3.1.I.C. que 
estableix que per a les condicions de la carretera en qüestió i la velocitat de projecte 
de 60km/h cal disposar de dos carrils de 3.5m d’ample cada un i de vorals de 0.5m a 
banda i banda del traçat. Per a seguretat s’han afegit barreres de protecció dels 
marges tipus new-jersey. El gàlib de la galeria ha estat establert seguint les indicacions 
de l’article 7.3.7 de la mateixa instrucció 3.1.I.C que estableix que l’alçada lliure en 
túnels no serà inferior a 5m en cap punt de la plataforma ni en cap zona accessible a 
vehicles.  
A més, el projecte també inclou la col·locació de 139m de pantalles dinàmiques amb 
una capacitat d’absorció energètica de 500kJ i de 411m de pantalles de 1000kJ. En 
ambdós casos l’alçada dels perfils que sostenen les malles de contenció serà de 3m i  
la separació màxima entre suports serà de 10m. En roca les pantalles es 
fonamentaran realitzant una anivellació de formigó i una posterior col·Locació d’una 
placa d’ancoratge amb una dimensió de 500x500x150mm fixada amb 4 perns 
d’ancoratge o barres d’acer corrugat de 30mm de diàmetre i longitud no inferior a 
L=2,0m. L’extremitat lliure de tirafons o barres d’ancoratge està roscada per tal de fixar 
amb el parell adequat la placa d’ancoratge. 
S’enumeren a continuació les unitats d’obra més significatives objecte de l’estudi de 
control de qualitat incloses al pressupost de l’obra, referents al formigonat in situ. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ “IN SITU” 
Núm Procés Inspecció Periodicitat 
Documents 
Aplicables 
Criteri 
1 
Compra 
d’acer per 
armar 
Revisió d’albarà 
Cada 
subministrament 
EHE-08 
Comprovació de que l’albarà conté totes les dades següents: fàbrica, 
productora, marca de fàbrica, client, longitud de les barres, diàmetres 
nominals, tipus d’acer, data d’entrega, quantitat subministrada 
Etiquetat 
Cada paquet 
subministrat 
Plànols  
Comprovació que cada paquet d'armat porti una etiqueta on es descrigui 
l'element estructural al qual  
pertany, tipus d'acer i nombre d'especejament del pla al que correspon. 
Certificat de les 
colades 
Mensual 
EHE-0.8 
Comprovació que els certificats / cartes de garantia presentats pel 
subministrador compleixen amb les característiques químiques i 
mecàniques sol · licitades. 
Assajos en obra 
Segons programa 
d’assajos 
Comprovació, mitjançant la revisió dels certificats facilitats pel Laboratori, 
que tant les característiques químiques com mecàniques compleixen amb el 
descrit en el PPTP. 
2 
Recepció del 
formigó 
Revisió de 
l’albarà 
Cada recepció 
EHE-08 
Comprovació que l'albarà conté totes les dades següents: número de sèrie, 
data de lliurament, nom de la central de fabricació, identificació del camió, 
hora en què va ser carregat el camió, quantitat de formigó que compon la 
càrrega (m3), descripció del formigó. Es comprovarà que el temps 
transcorregut entre la fabricació i l'arribada a l'obra, no supera els 90 minuts. 
Consistència 
Segons programa 
d’assajos 
Comprovació de la consistència del formigó mitjançant seient de con 
d'Abrams, a realitzar pel Laboratori en presència de l'encarregat d'Obra, 
segons s'indica: 0 a 2 cm per consistència seca, 3 a 5 cm per consistència 
plàstica, 6 a 9 cm per consistència tova, 10 a 15 cm per consistència fluida 
Resistència 
característica 
PPTP/EHE-
08 
Comprovar mitjançant la revisió dels certificats emesos pel Laboratori, que:-
el resultat dels assajos de provetes a 28 dies compleix amb la resistència 
indicada en el PPTP -conté la norma sota la qual s'ha realitzat la presa de 
mostres, la fabricació i conservació de les provetes i la norma sota la qual 
s'ha realitzat l'assaig de formigó -es indiquen els equips utilitzats per a la 
realització de l'assaig 
3 Armadura 
Núm. De barres, 
diàmetres i 
solaps 
1 per cada 
posada en obra 
Plànols de 
projecte 
Comprovació visual i dimensional del nombre de barres i diàmetres així com 
el correcte solapament dels trams 
4 Formigonat 
Abocament i 
vibrat 
EHE-08 
Comprovació visual de la caiguda del formigó, inferior a 1,5 metres, contínua 
del formigó així com del vibrat fins al fons 
5 Desencofrat Acabats - 
Comprovació visual de la inexistència de vores descantillados, armadures 
vistes, coqueres i fissures. 
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3. ESTRATÈGIA DE QUALITAT 
3.1. Control en fases 
Dins de l'àmbit temporal de l'obra es distingeixen les diverses etapes per cada unitat 
de control, podent determinar tres categories en base a la seva distribució al llarg de la 
mateixa.  
3.1.1. Controls previs  
Inclouen els assajos i comprovacions realitzats en taller de cadascun dels materials 
que garanteixen unes determinades propietats exigibles a cadascun ells. La seva 
determinació no justifica en general la correcta posada en obra dels mateixos i per això 
serà perceptiu realitzar controls durant aquest període.  
3.1.2. Controls en obra  
S'engloben en aquest apartat tots els assaigs a realitzar durant la posada en obra dels 
materials i constitueixen el cos del present annex. La seva finalitat és comprovar que 
els materials rebuts a peu d'obra es corresponen amb els especificats en el projecte i 
compten amb els marcats i certificats de qualitat corresponents. També es realitzen 
controls durant l'execució dels diferents processos constructius per comprovar que es 
compleixen les especificacions adequades quant a toleràncies, recobriments,  
existències, temps d'enduriment, etc  
3.1.3. Controls posteriors  
Aquests assajos es fan servir per verificar que les unitats acabades han estat 
executades correctament. S'inclouen en aquest àmbit, per exemple, les proves de 
càrregues o la comprovació de funcionament de les instal·lacions. 
4. PLA D’ASSAJOS 
A continuació es detalla el programa de control de qualitat en obra. A nivell del present 
projecte, com ja s'ha comentat, prèviament es classificaran les diferents unitats en 
funció dels materials que les componen, s'acotaran els lots a controlar i es definirà la 
magnitud dels mateixos. 
4.1. Formigó 
Tal i com fixa la normativa actual, els lots de formigó que s’han d’assajar seran de com 
a màxim 100 m³ per a tots els elements. 
Es dividiran per elements estructurals en: fonamentacions, mur, jàssera i llosa. De 
cadascun, la mida màxima de cada lot serà de 100 m3 i es mostrejarà una amasada 
per lot. A cada amassada s’assajaran 5 provetes amb diferents tipus de curat. Les 
dues primeres es trencaran als 7 dies i s’obtindrà la resistència a compressió de les 
dues. Les següents es trencaran als 28 dies i una última quan el Director d’Obra ho 
consideri oportú (normalment a 56 dies). 
Al projecte hi haurà els següents tipus de formigó: 
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- HA/30/B/20/IIa-H a la jàssera, el mur i la llosa 
- HM-20/B/20/IIa a l’explanada 
- Formigó de neteja 
Els assajos a dur a terme són: 
- Determinació de la consistència mitjançant con d’Abrams 
- Determinació de la densitat 
- Elaboració de provetes 
- Curat 
- Assaig a compressió de les provetes cilíndriques de 15x30 cm segons la 
normativa UNE 83-300-84, UNE 83‐301‐91 1R, UNE 83‐303‐84, UNE 83‐304‐
84 i UNE 83‐313‐90. 
4.2. Acer corrugat 
Pel que fa a l’acer corrugat, es dividiran en lots de 10 T. El número de mostres de cada 
10T serà de 2 en un control mitjà d’execució. Per tant, es prendran dues mostres de 
cada diàmetre a les primeres 10 T dels mateixos. 
El projecte presenta diàmetres de 10,12, 16, 20,25 i 32 mm. 
Els assajos a dur a terme són: 
- Assaig de doblat-desdoblat d’una proveta d’acer per armar formigons segons la 
norma UNE 36-068. 
- Determinació de les característiques geomètriques d’una proveta d’acer per 
armar formigons segons estableix la norma UNE 36-068 
- Determinació del límit elàstic per a una deformació del 0.2% resistència a 
tracció, allargament i estricció d’una proveta d’acer a armar segons la norma 
UNE 7- 474-92 
5. CONTROL DE L’EXECUCIÓ 
El control de l’execució que requereixen les grans estructures de formigó és un control 
de recepció, és a dir, un control extern exercit per l’Administració. Com a tal és 
complementari al control intern, que ha de ser dut a terme per el Constructor. 
Per a la realització del control de l’execució , el Director de l’Obra habitualment compte 
amb una Assistència Tècnica , que ha de desenvolupar les activitats següents: 
1. Elaboració d’un Pla de Control Específic per a l’estructura. 
2. Realització de les inspeccions definides per a cada lot i el registre documental 
de les mateixes i de les seves incidències. 
3. Disposició de personal amb formació i experiència acreditats per a realitzar les 
inspeccions visuals amb les que es porta a terme aquest control. 
4. Preparació de la documentació del control de l’execució, que haurà de recollir-
se en la documentació final de l’obra. 
5. Verificació de que el constructor disposa d’un sistema de qualitat auditat 
exteriorment o , en el seu defecte, que en defineix un d’específic per a l’obra, 
que l’Assistència Tècnica haurà d’auditar. 
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6. Verificació, així mateix, de que els subcontractistes que elaborin productes en 
instal·lacions fixes (ferralla o elements prefabricats, per exemple) disposen d’un 
sistema de certificació voluntari. 
7. En cas que no es compleixi alguna de les condicions anteriors, es verificarà 
que s’han posat a punt uns procediments específics per a dut a terme el control 
intern de totes les activitats involucrades en l’obra. A més, y amb 
independència de l’anterior, es duran a terme , durant la fabricació dels 
productes , les inspeccions pertinents del control de recepció. 
Per tal de considerar una aproximació del cost del control de qualitat es considerarà 
que el cost d’aquest serà aproximadament d’un 1% del cost total de l’obra, que sense 
considerar el pla de control de qualitat ascendeix a 975.546.70€, de manera que 
s’estima que el control de qualitat ascendirà a 9.755,46€. 
Pressupost d’Execució per Contracte de l’Obra (sense IVA) 975.546.70€ 
Pressupost d’Execució per Contracte de Qualitat (sense IVA) 9.755,46€ 
Percentatge considerat 1% 1% 
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1. INTRODUCCIÓ  
Es redacta el present informe, per tal de donar compliment a la legislació vigent i 
definir les mesures de prevenció i protecció ambiental a aplicar durant l’execució i 
explotació del present projecte de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850. 
2. CONDICIONS DEL PROJECTE 
2.1. Objectius del present projecte 
Els objectius principals del present projecte constructiu són: 
 Avaluar el reclam turístic que generarà la futura ampliació del domini esquiable 
previst a Pla Urbanístic Especial de Coll de Pal. 
 Valorar el risc per a despreniments rocosos al qual esta sotmesa la carretera 
d’accés a l’estació. 
 Plantejar mesures correctores per tal de mitigar el risc per despreniments 
rocosos i allaus. 
Amb aquests objectius, el present document d’estudi d’impacte ambiental pretén 
avaluar els impactes que generaran sobre el medi les mesures correctores propostes 
pel que fa al fauna i a la vegetació de la zona així com al comportament hidràulic de la 
conca i la connectivitat ambiental. 
2.2. Aspectes i elements ambientalment rellevants  
2.2.1. Situació geogràfica 
Per a dur a terme el projecte d’una forma ambientalment compatible i amb el 
manteniment dels recursos naturals existents, el coneixement complet de l’estat inicial 
de l’entorn és fonamental. 
Les dades obtingudes de l’estudi de l’estat inicial del medi permetran caracteritzar la 
situació inicial de la zona, de manera que amb posterioritat es podran avaluar els 
impactes que probablement hagi de suportar el medi pel fet de la implantació del 
projecte, i s’adoptaran, si són necessàries, les mesures atenuants que permetin 
minimitzar les possibles afeccions. 
Les actuacions projectades afectaran al terme municipal de Bagà (Berguedà). Més 
concretament entre el Coll de Pal (Bagà) i el límit del terme al Nord del terme. En 
l’estudi de mobilitat que acompanya aquest P.E.U. es preveu una freqüentació màxima 
d’unes 660 persones per dia. Aquesta zona quedaria embolcallada pels límits del parc 
natural del Cadí-Moixeró, per la qual cosa participa de moltes de les característiques 
d’aquest espai protegit tot i quedar-ne fora. El Cadí-Moixeró és un conjunt orogràfic 
format per tres unitats ben definides: la serra del Cadí, la serra del Moixeró i altres 
massissos més orientals com la Tosa i el Puigllançada i per últim, el massís del 
Pedraforca, directament adossat al vessant meridional del Cadí, entre les comarques 
del Berguedà, l’Urgell i la Cerdanya. Forma part de les serres interiors pre-pirinenques, 
el parc va ser declarat Zona d’especial protecció per a les aus i forma part de la Xarxa 
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de llocs d’interès comunitari (LIC) de la regió alpina dins la directiva d’hàbitats 
d’Europa (92/43 CEE). Els Pirineus són l’únic lloc de la península on es troben 
espècies típiques dels ecosistemes bòreo-subalpins. 
La serra del Cadí és formada bàsicament per sediments calcaris, en els quals el 
modelat kàrstic del relleu i el fort gradient altitudinal determinen una gran diversitat de 
paisatges mediterranis, euro-siberians i bòreo-alpins. Els elements que componen les 
comunitats faunístiques són predominantment euro-siberians i submediterranis, tot i 
que també abunden els bòreo-alpins i els mediterranis. Des del punt de vista 
biogeogràfic, presenta un valor únic a Catalunya, pel fet de constituir el sistema 
muntanyós calcari més extens i elevat del pre-pirineu català. Cal fer notar la gran 
diversitat de paisatges d’aquest territori que presenten una zonificació altitudinal típica 
que va des de l’estatge mediterrani fins als prats alpins dels nivells somitals. La flora 
és rica en espècies rares i endèmiques. De gran importància zoogeogràfica, amb un 
poblament faunístic de notable diversitat i la presència d’espècies animals molt rares i 
úniques a Catalunya, especialment de la fauna vertebrada. 
La Molina és una estació d’hivern del municipi d’Alp (Baixa Cerdanya), situada a la 
sortida del túnel ferroviari de Toses, a la capçalera del riu Alp (o riera de La Molina). És 
la quarta estació dels Països Catalans. A peu de pista pot oferir 3800 allotjaments i té 
unes comunicacions molt bones (ferrocarril i carretera a Barcelona i Puigcerdà). La 
seva trajectòria com a centre d’esquí i estiueig va començar el 1925 amb la 
construcció del xalet del Centre Excursionista de Catalunya. Actualment una complexa 
xarxa de carreteres, pistes i remuntadors permeten remuntar dos cims destacats: el 
Puigllançada (2244 m a la capçalera del torrent Negre) i la Tosa (prop dels 2531 m per 
una pista que va des de Supermolina a la vessant oest de la torrentera que ve del Coll 
de Pal). El 1991 la seva població era de 237 habitants. 
L’alta muntanya és una zona freda que pot ser dividida en dues parts: la zona 
subalpina, país del bosc, i la zona alpina, el país dels prats rasos somitals. Es 
considera que altitudinalment comença als 1600m. L’àrea pròpiament alpina té 
dificultats a superar els 3000 m. A aquestes altituds cal parlar d’un estatge nival. 
A Catalunya l’orografia es tremendament variada i generalment accidentada. Hi trobem 
quatre grans unitats orogràfiques. La zona en la qual es realitza l’estudi del medi 
correspon a les serralades pre-pirinenques. A Europa hi ha tres grans regions 
biogeogràfiques: la bòreo-alpina, la eurosiberiana i la mediterrània. La zona d’estudi se 
situa a la regió biogeogràfica eurosiberiana. Aquesta és una regió de boscos: la taigà 
del nord d’Europa i Sibèria i els boscos planocaducifolis de l’Europa central i atlàntica. 
Però aquestes formacions tenen una rèplica en els nostres boscos subalpins dels 
Pirineus. 
El sistema Cadí-Moixeró i altres muntanyes properes com el Pedraforca (2497 m ), 
Clotarons (2173 m ), i Cladinell (2112 m ), constitueix el conjunt orogràfic més alt i 
extens del Pre-pirineu oriental. Aquí predomina la litologia calcària i la bona 
conservació del paisatge fan que sigui una zona d’un valor paisatgístic notable. 
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2.2.2. El medi físic  
2.2.2.1. Clima 
El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural, raó per la qual esdevé 
d’interès per l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la 
geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el 
potencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. 
L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 
favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a realitzar les 
tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 
El descrit en aquest apartat s’ha obtingut a partir dels estudis realitzats per Jordi 
Mazón Bueso, per l’Institut d’Estudis Andorrans i pel Parc de Neu de Coll de Pal 
segons encàrrec de FGC. 
La determinació de les condicions exactes de la meteorologia en el sector d’estudi és 
difícil, doncs no existeixen dades directament d’aquesta zona. Les dades més 
properes que s’han pogut analitzar en els estudis esmentats s’han pres a Bagà, a La 
Molina i a la Tosa. No són dades homogènies i existeixen moltes llacunes, tampoc no 
són completament representatives del sector d’estudi però si que ens aporten una idea 
de les condicions meteorològiques generals. 
Temperatura 
A la Molina, a la cota 1.800 on s’ha realitzat l’anàlisi meteorològica, els mesos de 
gener i febrer són els que presenten un percentatge de dies amb temperatures 
mitjanes mensuals més baixes. Els valors negatius de les temperatures mínimes es 
perllonguen de novembre fins al mes d’abril, però amb períodes intermedis 
d’escalfament. Les temperatures mínimes poden assolir els –12ºC. Els valors de la 
temperatura són molt irregulars d’un any a l’altre, i sembla que en els darrers anys hi 
ha una clara tendència a l’alça. 
Precipitació 
A l’igual que la temperatura, la precipitació també presenta una gran irregularitat 
durant els mesos d’hivern. El nombre de dies de nevada en els mesos de gener, 
febrer, març i abril, és d’aproximadament del 30%. Entre aquests dies de nevada, és 
poden donar períodes de pluja, amb una probabilitat del 15% durant els mesos de 
novembre i abril, i del 5% del gener i febrer. El mínim pluviomètric es dóna als mesos 
de febrer i març (40-60 mm). La precipitació sòlida té dos màxims, un a la primavera al 
mes d’abril, i l’altre a la tardor al mes de novembre, ambdós amb una mitjana de 90 
mm l’any. 
La permanència de neu sobre el sòl, malgrat tractar-se d’una zona d’alta muntanya, no 
és molt alta. D’aquesta manera, un 70% dels dies de gener i febrer tenen neu sobre el 
sòl: al desembre i març aquest valor és del 50% i al mes d’abril baixa fins al 35%. 
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Vent 
En el treball de Mazón, s’analitzen els vents mesurats a La Molina (cota 1.800) i de la 
Tosa (cota 2.537). En la primera estació, els episodis de vent provenen 
majoritàriament del W i NE: en la segona estació les direccions predominants del vent 
són W, NW amb algun episodi de llevant, SE. 
Per mesos, les direccions predominants a l’estació de mesura de la Tosa són els 
següents: 
 
Mes 
 
 
Direcció predominant del 
vent 
 
Gener 
 
Sud-est 
 
Febrer 
 
Nord-oest / Oest 
 Març 
 
Nord-oest 
 
Abril 
 
Nord-oest / Oest 
 
Novembre 
 
Nord-oest / Oest 
 
Desembre 
 
Oest / Nord-oest 
  
Pel que fa a les intensitats, aquest autor ens indica que les velocitats dominants del 
vent a La Tosa són 40-50 Km/h en un 40% dels dies del període estudiat (1998-2003). 
Les intensitats superiors als 60 km/h són menys freqüents, tot i que apunta la 
possibilitat que els vents a Coll de Pal siguin menys intensos que a la Tosa, donada la 
canalització d’aquesta zona i l’efecte Venturi provocat per les serralades de 
Puigllançada i La Tosa. 
En treballs anteriors a l’esmentat de Mazón, realitzats per Mases (1997) i Font (1999) 
és va instal·lar un anemòmetre a la zona de Puigllançada, a la part superior del 
remuntador de Torrent Negre, amb la finalitat d’estudiar el transport de la neu pel vent. 
En estar aquest aparell més a prop de Coll de Pal, les seves dades seran més 
properes a la realitat meteorològica de la zona d’estudi. En aquest treball, s’analitzen 
tres temporades hivernals de novembre a abril (ambdós inclosos), i d’ell se’n 
desprenen les següents característiques sobre el vent en aquesta zona: 
 
 
Temporada Núm. d’episodis de vent 
Dies de la 
temporada amb 
vent > 21.6 km/h 
% de dies de la 
temporada amb 
vent > 21.6 km/h 
Velocitat màxima 
Enregistrada del 
vent 
92-93 4 N-NW  26 dies 14 % 113.7 km/h 
93-94 9 N-NW 50 dies 27 % 187.5 km/h 
94-95 10 N-NW 45 dies 24 % 167.7 km/h 
 
De la taula anterior, podem destacar, en primer lloc, les altíssimes intensitats del vent 
en aquesta zona, on s’han mesurat ràfegues de fins a 187.5 km/h. En segon lloc, el 
nombre de dies amb vents importants durant la temporada d’hivern és considerable, 
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del 14% al 27%. I en tercer lloc, la majoria d’episodis amb vents forts provenen del N-
NW. 
Actualment podem conèixer el clima de qualsevol punt de Catalunya gràcies a la feina 
d’extrapolació realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del departament de 
Medi Ambient de la Generalitat, que ha donat com ha resultat l’Atlas Climàtic de 
Catalunya. 
El clima es caracteritza per presentar un notable gradient altitudinal i longitudinal. El 
clima submediterrani és el propi de les parts més baixes del Moixeró, però es 
converteix en alpí quan augmenta l’altura, sent llavors més humit i força més fred. 
S’aprecia igualment un augment de les precipitacions en sentit oest-est de forma 
paral·lela a la disminució de la continentalitat. 
El bioclima de l’alta muntanya és xèric fred, es a dir, un clima mancat totalment de 
períodes àrids i d’estiu tèrmic (diversos mesos hivernals tenen una temperatura 
mitjana mensual inferior a 0 graus). La neu és present durant una gran part de l’any. 
Això és més propi realment de l’estatge alpí amb una aridesa aparent major. L’aigua 
glaçada no està a l’abast de les plantes. La manca d’estacions meteorològiques a 
l’estatge alpí no permet oferir dades però si fem una ullada a les estacions occitanes 
podem observar unes precipitacions de l’orde de1800-2000 mm anuals i tots els 
mesos de l’any són perhumits. Només al pic de l’estiu trobem unes mitjanes mensuals 
entre els 5 i 10 C. A la zona subalpina les precipitacions són de l’ordre dels 900 a 1300 
mm i durant 8-10 mesos l’any trobem condicions de perhumitat. La mitjana de la 
temperatura és de 3 a 7 C i es registren fins a 5 mesos glacials als Pirineus. 
De tota manera aquests paràmetres climàtics no són suficients per comprendre el 
bioclima d’alta muntanya doncs hi ha factors secundaris que tenen també un paper 
molt important. 
És el cas de la neu, les radiacions i la forta oscil·lació tèrmica. També són importants, 
tot i que menys originals, les boires i nuvolades. L’alta muntanya és molt freda i aquest 
és el factor més important a l’hora de marcar les característiques fisiognòmiques de la 
vegetació. 
L’estatge subalpí recorda les grans boscúries nord-europees doncs les avetoses i 
pinedes de pi negre ens recorden la taigà; en canvi l’estatge alpí seria l’estatge boreal 
o alpí. A l’alta muntanya pirinenca trobem comunitats que recorden a les boreals però 
no tenen continuïtat física amb elles. 
L’atmosfera alpina filtra malament les radiacions ultravioletes i infraroges. Per això les 
plantes alpines reben un altíssim potencial energètic assolint temperatures foliars de 
l’ordre de 50 C (fins i tot majors que les que suporten les plantes mediterrànies). Però 
a més pateixen una forta oscil·lació tèrmica que assoleix els 30 C en un dia d’estiu. 
Per tot això exposat la vegetació alpina presenta uns especials mecanismes per a fer 
front a aquests salts tèrmics. Una solució rau en la protecció que la neu els ofereix. 
Amb un gruix de 20 a 40 cm, la temperatura rarament davalla sota els –3 C. Amb 
aquest mantell protector, la vegetació alpina o subalpina viu en unes condicions més 
suaus. 
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En canvi, els primers i darrers freds són els pitjors doncs la neu no protegeix els 
vegetals. 
També cal recordar que la neu evita la transpiració, com faria la boira, i es bastant 
transparent. Això explicaria la ràpida represa de l’activitat un cop la neu es fon. 
Aquesta especialització de les plantes alpines és notòria i fins i tot les plantes s’ajupen 
per a permetre un millor recobriment per la neu quan el fred s’intensifica. Un clar 
exemple d’això són els pins ajaguts per damunt dels 2300 i 2400 m. 
Altre tret específic del paisatge que la neu provoca es la joventut de les formes per la 
seva acció mecànica. La neu provoca allaus i grans destrosses en la vegetació i els 
sòls, intervenint de forma molt activa en la solifluxió i crioturbació. Allà on la neu es 
desplaça amb violència la vegetació queda destrossada quasi de forma permanent. Un 
cop caiguda la neu pesa i les plantes esclafades adopten formes pulvinulars o 
aplicades. 
L’adaptació de les coníferes a aquest ambient fred, fa que monopolitzin el paisatge 
forestal subalpí. El seu brancatge flexible, amb una forma cònica i amb un alt contingut 
de reïnes per a rebaixar el punt de congelació i les fulles estretes i blindades per a 
reduir la transpiració, els hi permet sobreviure. I tot i així, en uns pocs metres 
desapareixen per a donar pas a la zona dels prats rasos. 
La situació de Catalunya i la seva orografia determinen una gran varietat climàtica, 
l’origen de la qual es fonamentalment el fort gradient pluviomètric i tèrmic. En general 
el clima es caracteritza per les importants amplituds tèrmiques. La comarca de la 
Cerdanya i El Berguedà pertanyen al domini dels climes d’alta muntanya. 
A l’hivern són freqüents els fenòmens de inversió tèrmica i les boires hivernals són 
habituals però mai són tant denses i persistents com a la conca de Vic o al pla de 
Lleida. 
Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la 
implantació de la nova infrastructura serien: la possibilitat de nevades des de la tardor 
a la primavera. 
El tipus de clima per a La Molina segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, és 
Perhumit (A) amb temperatures que oscil·len entre 5 i 14 C. 
Quant a la pluviositat trobem a Catalunya dues zones ben definides: la Catalunya 
humida (per damunt dels 700 mm de precipitació) als Pirineus i gran part del quadrant 
nord-oriental i la Catalunya eixuta. La zona entre Alp i Bagà es trobaria dins la 
Catalunya humida. 
Pel que fa a les boires i nuvolades, aquestes tenen més importància que a la 
muntanya mitjana i col·laboren en la reducció de la transpiració de les plantes, la qual 
cosa és molt important en els períodes més freds doncs l’aigua és inabastable per a 
les arrels. 
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2.2.2.2. Qualitat de l’ambient atmosfèric  
D’acord amb la nova legislació europea d’avaluació i gestió de la qualitat de l’aire, s’ha 
establert una Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 
Així, segons l’actual marc normatiu definit per la Directiva 96/62/CE, de 27 de 
setembre, i el Real Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, el territori es divideix en Zones 
de Qualitat de l’Aire (ZQA). 
Aquesta normativa està formada per les següents directives i decisions: 
o Directiva 96/62/CE sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire. 
o Directiva 99/30/CE relativa als valors límit de diòxid de sofre i de nitrogen, 
partícules en suspensió i plom a l’aire. 
o Directiva 00/69/CE relativa als valors límit de benzè i òxid de carboni a l’aire. 
o Decisió 01/744/CE que modifica l’annex V de la directiva 99/30/CE per aclarir 
el càlcul dels llindars d’avaluació. 
o Directiva 02/03/CE relativa a l’ozó a l’aire. 
o Decisió 97/101/CE d’intercanvi recíproc d’informació. 
o Decisió 01/752/CE que modifica els annexes de la Decisió 97/101/CE. 
o Decisió 01/829/CE que estableix un qüestionari d’intercanvi d’informació 
anual. 
Coll de Pal correspon a la zona número 10 i s’ha delimitat a partir de les emissions 
existents provinents d’una central tèrmica que funciona amb carbó. En cas que les 
emissions de la central no existissin, aquesta zona desapareixeria quedant repartida 
entre els Pirineus Oriental i la Catalunya Central. Les àrees rurals, amb una important 
coberta vegetal, representen la pràctica totalitat del seu territori. Està formada per la 
capçalera del Llobregat. Només presenta nuclis urbans de grandària petita, per la qual 
cosa no hi ha àrees urbanes ni suburbanes. 
Nombre total de municipis: 51 
Població total de la zona: 60.951 
Superfície total: 2090km² 
Densitat de població: 29 hab/km² 
Superfície total urbanitzada: 17 km² (0.8%) 
 
Condicions de dispersió: És una vall de muntanya orientada de nord a sud, on es 
pot formar un règim de brises de muntanya i hi pot arribar, canalitzada pel Llobregat, la 
brisa de mar cap a mitja tarda. Hi ha una pluviositat considerable que afavoreix el 
rentat de contaminant a l’atmosfera. 
Emissions: Nivells baixos d’emissions difuses provinents de les d’activitats 
domèstiques i del trànsit urbà. Respecte a la IMD de les vies interurbanes, hi ha trams 
amb trànsit escàs, moderat i intens. Hi ha molt pocs focus industrials, tret de la central 
tèrmica. Cal destacar que en alguns pobles s’utilitza carbó de les mines de Saldes per 
a les calefaccions domèstiques, la qual cosa pot contribuir de manera significativa als 
nivells de SO2 durant l’hivern. 
Nivells d’immissió: Les estacions actuals estan orientades a l’impacte de les 
emissions de la central tèrmica i només mesuren SO2 i NO2. No es disposa 
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d’informació fiable per a la resta de contaminant Els nivells límits dels diferents 
contaminants són els següents: 
Si tenim en compte l’activitat que es realitzarà en aquest nou Pla Especial, podem dir 
que no es preveu immisions ni emissions atmosfèriques. Durant la seva construcció es 
convertirà en un focus de contaminació de tipus B degut als materials empleats per la 
seva construcció. 
Com hem pogut observar en les estacions de control no s’ha detectat cap problema i 
per tant podem considerar que es tracta d’un sector sense cap tipus de problema 
atmosfèric. 
Pel que fa a l’ambient atmosfèric, la manca de control d’aquesta àrea geogràfica per 
part de la Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica del departament 
de medi ambient de la Generalitat de Catalunya , no permet donar dades concretes 
sobre la qualitat de l’aire en el punt on està projectada l’obra. Amb tot, es pot dir que la 
qualitat de l’aire es immillorable. 
2.2.2.3. Qualitat acústica. 
A través dels mapes de capacitat acústica municipal, editats per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental, s’estableixen els límits d’immissió a les zones urbanes, nuclis de 
població i a les zones de medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de 
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 
A partir d’aquest mapa es podrà establir les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit 
municipal, s’establiran un seguit de mesures contemplades a les normes per a les 
noves construccions en zones de soroll; article 9.7 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, 
de protecció contra la contaminació acústica. 
Zona A (Lar < 60 dBA) de sensibilitat acústica alta  Sòl no urbanitzable 
Zona B (Lar < 65 dBA) de sensibilitat acústica moderada  Nuclis urbans i 
urbanitzacions 
Zona C (Lar < 70 dBA) de sensibilitat acústica baixa  Infrastructures viàries i zones 
industrials 
En el nostre cas, el projecte es troba dins d’un sòl no urbanitzable i per tant dins de la 
ZONA A de sensibilitat acústica alta. 
2.2.2.4. Contaminació lumínica 
L’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn (Decret 82/2005) permet fer la següent classificació: 
 Zona E1. PEIN i Xarxa Natura 2000.  
 Zona E2. Sòl no urbanitzable. 
 Zona E3. Sòl urbà i urbanitzable. 
 Zona E4. Vials, zones industrials i activitats comercials. 
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2.2.2.5. Geologia, geomorfologia i edafologia  
Geomorfologia 
La serralada del Cadí és principalment de naturalesa calcària i margosa, sobretot amb 
materials liàsics i juràssics al vessant nord, i eocènics als cims. Al Moixeró per contra 
dominen les calcàries devonianes, a la carena, i els esquistos carbonífers a les altres 
parts. 
La serra del Moixeró té geològicament un caràcter més antic que el Cadí doncs 
s’origina al paleozoic (ja formada al plegament hercinià) i constitueix l’inici dels 
Pirineus axials a partir del Coll de Pendís (1760 m), continuat per la Tosa i el 
Puigllançada fins enllà de la collada de Toses. Els nuclis orogràfics més importants 
són el turó de Pratagre (2012 m), el Moixeró (2078 m) i les penyes altes del Moixeró 
(2260 m). Pel vessant Cerdà davalla gradualment cap a la plana herciniana de la 
Cerdanya, mitjançant torrenteres. Al vessant del Berguedà (drenat pel riu Grèixer) té 
línies de replans paral·lels a la carena. Geomorfològicament cal destacar el contrast 
entre ambdós vessants de la serra amb estructures de gran singularitat; encara hi són 
manifestos els fenòmens de modelat periglacial i més rarament els glacials de l’alta 
muntanya. 
Els afloraments del substrat rocós són habituals per sobre dels 3000 m. Aquestes 
àrees són botànicament buides o bé poblades per la vegetació rupícola (criptogrames 
com els líquens). Els pendents i els fenòmens meteorològics esborren qualsevol intent 
de creació de sòl per part d’aquestes plantes. Si la inclinació és menor, llavors els 
líquens, molses i fanerògames rupestres col•laboren en la formació d’un sòl tipus 
litosòls , amb una estructura molt senzilla. De la seva evolució s’originen rànkers si el 
substrat es silícic o rendzines alpins sobre substrats calcaris. Aquests són els sòls més 
freqüents a l’estatge alpí i són suficients per a permetre l’arrelament de la vegetació tot 
i estar només formats per acumulacions d’humus i virosta sobre la roca mare i 
mancats de minerals. Són doncs sòls oligotròfics i molt permeables sotmesos a un 
constant rentat i pèrdua de substàncies nutritives. A l’estatge subalpí, sobre sòls silícis 
(granits principalment) es formen podzols, rics en humus i virosta, una capa intermèdia 
de material sorrenc molt rentat i pobres en minerals. Sobre materials calcaris, es forma 
una rendzina de tàngel proveïda d’humus àcid, especialment si damunt creixen boscos 
aciculifolis. 
En aquests sòls tenen una gran influència els fenòmens de solifluxió, crioturbació o 
decapitació. El primer fenomen genera graderies en els pendents degut a l’efecte de la 
solifluxió o desmembració del sòl pendent avall i de l’efecte retenidor dels prats . Les 
glaçades provoquen la crioturbació, estratifica el sòl i la decapitació és típica quan ha 
desaparegut la coberta vegetal protectora. 
Des del punt de vista litològic, la zona d’estudi està formada segons els mapes 
geològics del Servei d’informació geogràfica (SIG) del departament de medi ambient 
de la Generalitat de Catalunya, per gresos, lutites, i conglomerats del paleozoic 
(ordovicià superior) a l’estació de La Molina. Més al sud de l’estació el substrat esta 
format per sorres i graves. A continuació, i en sentit sud apareixen calcàries i margues 
del paleozoic (devonià) 
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En el sector corb de la nova pista (al Coll de Pal) trobem argiles i llims per un costat i 
graves, sorres, llims i argiles a l’altre. Al costat del torrent el terreny es fonamentalment 
de natura calcària i margosa. Per tant podem dir que la natura del substrat de la zona 
d’estudi és en general de tipus calcàri. Així direm que és un zona amb un notable 
escorriment subterrani d’aigua. El caràcter calcàri de la zona d’estudi contribueix al seu 
valor biològic. 
No hi va haver ni hi ha cap activitat extractiva al costat de les actuacions projectades. 
La serra de Montgrony, a l’extrem est d’aquesta enorme serralada, assoleix alçades 
superiors als 2000 m: la Pleta Roja (2031m), la Pedra Picada (2045 m). 
Geològicament és una zona de transició entre els materials paleozòics dels Pirineus 
axials i el permo-triàsics de les serres interiors. L’alta muntanya catalana és 
fonamentalment silícia a la zona pirinenca axial. Alguna àrea marginal i certes 
extensions poc importants del Cadí-Moixeró són de natura calcària. Fins i tot en 
aquests casos, hi ha una notòria descarbonatació i llavors la vegetació té un caràcter 
silicícola. 
Edafologia 
El sòl és el resultat d’un procés d’autoorganització d’una interfase, causada per la 
interacció perllongada entre la litosfera i la biosfera sota l’acció del clima. 
Als Països Catalans trobem una gran diversitat en els factors que intervenen en la 
formació i diferenciació dels sòls. Al mateix temps la diversitat de substrats geològics 
(des de materials silicis a bàsics carbonatats, els que són producte de l’activitat 
volcànica i els que estan formats de dipòsits de granulometria força heterogènia) fa 
augmentar el patrimoni edàfic. A més la posició geomorfològica i la vegetació són 
també molt diverses. Per tant hi trobem la majoria dels ordres de sòls de la Soil 
Taxonomy System (1975). 
El sòl no queda glaçat en profunditat gaire temps a la nostra alta muntanya alpina i 
subalpina. 
Seguint la Classificació de la FAO-UNESCO (amb mapes de sòls realitzats a escala 
1:2.500.000), la zona d’estudi estaria formada per sòls cambisòls càlcics de tipus 
feozems calcaris, rendzines, i litosòls però estaria en el límit (pel sud) amb la zona 
amb sòls cambisòls càlcics de tipus rendzines i litosòls calcaris amb fases edàfiques 
lítiques i (pel nord) amb cambisòls dístics húmics del tipus cambisòls dístics, rànkers i 
litosòls (de fase edàfica gravosa). 
A la zona d’estudi trobem – seguint la classificació de sòls de la Soil Taxonomy 
System – els entisòls ( sòls que a conseqüència de la posició geomorfològica inestable 
que tenen, no presenten un perfil diferenciat) de tipus ortent. Aquests són sòls de 
vessants de pendent accentuat, on predominen els fenòmens erosius. En part 
corresponen als regosòls de la FAO, als rànkers de l’erosió o a les rendzines 
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2.2.2.6. Hidrologia i hidrogeologia 
La zona d’estudi pertany a la conca del Segre (el sector vertent al Nord) i a la conca 
del Llobregat (sector vertent al Sud). Des del punt de vista administratiu ens trobem a 
la conca dels Pirineus Orientals. La serra del Moixeró estableix la divisòria entre 
aquestes conques. La zona d’implantació de la infrastructura objecte d’estudi es troba 
situada a la zona nord-est de la llera del riu Gréixer. 
El riu Bastareny pertany a la comarca del Berguedà, afluent per la dreta del Llobregat. 
El Bastareny té un règim nivo-pluvial i per tant té unes fortes oscil·lacions estacionals. 
Té el naixement a les fonts kàrstiques de la Dou (“les fonts del Bastareny”). Recollint 
les aigües de la serra de Molnell, les de coll de Tancalaporta i les de la Baga de 
Murcurols. El riu forma una vall que flueix en direcció NW-SE. Per la dreta rep el 
torrent de Turbians i per l’esquerra el riu Gréixer. Passa per Bagà i desguaça al 
Llobregat a Guardiola de Berguedà. Les aigües s’aprofiten per la indústria. 
A la zona s’hi troben alguns torrents on la vegetació aprofita la humitat existent i l’aigüa 
del desglaç. Destaquen el torrent de Coll de Pal, el de Comafloriu, el Negre, el Roig i el 
Comabella. D’aquests tan sols el Torrent de Coll de Pal en capçalera serà afectat per 
la ubicació del llac de neu artificial. Cal dir que immediatament per sota, a maig de 
2009, ja està molt afectat per l’existència del tram inferior de la pista de Comabella de 
La Molina. En la descripció de l’actuació proposada per a la construcció del llac es 
descriuen les principals mesures proposades. 
La qualitat de les aigües de la zona d’estudi no pot ser valorada mitjançant els valors 
ISQA (o índex simplificat de la qualitat de les aigües que varia entre 0 i 100, essent 0 
aigües molt brutes i 100 aigües molt netes). Però cal remarcar que les intenses 
variacions del cabal del riu degut a les condicions meteorològiques fan variar 
dràsticament la concentració de contaminants. 
La zona d’estudi presenta un caràcter drenat (per la presència de calcàries) a la major 
part del territori (medis fissurats i karsificats). Aquests aqüífers són quasi sempre 
kàrstics sens estricta en roques calcàries doncs són de materials silurians i devonians 
molt compartimentats per la tectònica. 
En les rodalies de l’àmbit, també estan presents sorres, graves i conglomerats que són 
medis granulars amb unes condicions immillorables per a emmagatzemar i transmetre 
aigua. El fet que hi hagi captacions al voltant del riu Bastareny i el Gréixer (Bagà), 
respon al fet que els aqüífers lliures granulars són molt bons. La proximitat al riu 
assegura una recarrega segura i el medi permeable actua com una planta de filtració i 
depuració. 
Els aqüífers presents a les rodalies de l’àmbit són els següents: Aqüífers de Bagà: 
- un aqüífer de les calcàries del Cadí oriental (aqüífer de Bastareny). Pertany 
sobretot al municipi de Gisclareny, però totes les aigües del riu Bastareny en el 
seu tram final discorre per Bagà- provenen d’aquest aqüífer. 
- un aqüífer a la subunitat de les calcàries devonianes del Moixerò-Llobregat 
associat a les esmentades calcàries que afloren a tot el massís del Moixeró-
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Tosa i que drena cap a la conca del Llobregat. De fet aquí hi ha més d’un nivell 
aqüífer que queden interrelacionats. 
A Bagà es té coneixement de l’existència de 25 captacions d’aigua, 13 al riu 
Bastareny, 9 al Llobregat i 3 al riu Gréixer. 
A Alp hi ha tres aqüífers: 
- el de la subunitat de les calcàries devonianes del Moixeró-Segre (associat a les 
calcàries que apareixen al massís de Moixeró-Tosa i que drena cap a la conca 
del Segre). De fet es tracta de diferents nivells, interrelacionats entre sí. Aquest 
aqüífer proveeix d’aigua a Alp, Urús, Das, La Molina i Masella. 
- els aqüífers associats als dipòsits detrítics plioquaternaris de la Cerdanya 
- els associats als depòsits detrítics neògens de la Cerdanya (a la Vall de la 
Cerdanya) Aquests aqüífers de les lleres del riu Gréixer, del riu Bastereny, del 
Llobregat (de Bagà) i els existents a Alp, no estan inclosos en el catàleg 
d’aqüífers protegits realitzats pel departament de medi ambient de la 
Generalitat de Catalunya. 
No hi ha risc d’inundacions en les àrees d’actuacions atès que ens trobem en totes es 
troben en zones de capçalera de la conca i per una banda l’àrea contributiva és 
relativament petita i per altra el pendent es força important i permetrà el desguàs amb 
facilitat. Si que es preveu deixar un pas per les crescudes del torrent aigües amunt i a 
través del llac proposat. 
2.2.3. El medi biòtic  
2.2.3.1. La vegetació 
2.2.3.1.1. La vegetació actual 
Aquest estudi es centra en les comunitats vegetals que hi ha actualment a la zona 
d’implantació de la infrastructura objecte d’estudi. 
-Vegetació alpina 
Dins el bosc de pi negre, no s’han trobat avets a la zona d’estudi (els avets prefereixen 
zones més baixes). 
La pineda de pi negre amb seslèria (Pulsatillo-Pinetum uncinatae), amb poques 
espècies acidòfiles – com el neret o el nabiu-és la que trobem en la zona d’estudi. La 
seslèria però està acompanyada per espècies com la moixera de guilla (Sorbus 
aucuparia), la moixera nana (Sorbus chamaemespilus) i la majoria de les molses-
indiferents al substrat-. Així podem constatar també al voltant del torrent que baixa del 
Coll de Pal: la pineda és molt més atapeïda al vessant obag, el neret és escàs i el 
ginebró abundant doncs la natura calcària del terreny -tot i la descalcificació- fa el 
substrat més eixut. 
Aquest bosc és embellit amb l’herba del vent (Anemone alpina-queri) i algunes plantes 
nemorals pròpies de les fagedes. Quan la descalcificació edàfica és important, llavors 
apareix una pineda de pi negre amb neret lleugerament calcícola (Rhododendro-
DOCUMENT Nº1: Memòria                                                   Annex 16. Estudi d’impacte ambiental 
15 
 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
Pinetum uncinatae seslerietosum). A la zona d’estudi el neret es molt poc abundant, i 
hi predomina el ginebró. 
En aquesta pineda es troben tanmateix espècies caducifòlies, com el bedoll (Betula 
pendula), especialment a les zones on s’ha tallat aquest bosc o aquest ha 
desaparegut. Així, al vessant de solell del Coll de Pal i en una zona de rocam 
apareixen aquests arbres caducifolis. 
Les àrees assolellades o amb una minsa innivació, i exposades a la calor estiuenca i 
les glaçades, són molt idònies per al ginebró, A la zona d’estudi, aquesta landa de 
ginebró ocupa les orientacions més favorables, estant acompanyat per esparsos pins 
negres als vessants una mica més obags. 
A la zona d’estudi trobem la gespa de pèl caní amb endrèssia (Endressio-Nardetum) 
en els vessants de pendents suaus. 
Altres prats que es localitzen a la zona d’estudi, són els prats medioeuropeus i 
seminaturals, que creixen sobre substrat calcri (Festuco-Brometea). 
Tot i trobar-nos a l’estatge subalpí, la superfície ocupada pel pi negre és baixa doncs 
probablement és una zona on l’activitat humana ha estat intensa. Cal tenir en compte 
que el bosc de pi negre és la vegetació potencial de l’estatge subalpí fins els 2300 m 
aproximadament. A la zona d’estudi no s’ha trobat comunitats de riera, ni 
casmofítiques, ni glareícoles. 
- Les comunitats megafòrbiques 
Aquestes comunitats són formacions integrades per plantes herbàcies de gran port, 
amb fulles grans i planes i flors espectaculars. Atès a que no tenen grans exigències 
ecològiques, llevat d’un sòl profund i humit sotmès a fortes innivacions, poden fer-se 
una mica arreu. 
La comunitat megafòrbica que apareix a l’àrea d’estudi es la comunitat de salsufragi i 
adenostil (Peucedano-Luzuletum desvauxii) formada per les megafòrbies més típiques 
com l’adenostil (Adenostyles alliariae), liliàcies comels marcòlics (Lilium martagon i 
pyrenaicum), ranuncles com Ranunculus aconitifolius acinitifolis i R. a. Platanifolius. 
- La vegetació aigualosa i dulciaqüicola d’alta muntanya. 
Tot i que a l’alta muntanya no hi ha grans cursos d’aigua, molts rius hi neixen. Però 
l’abruptesa i glacialitat de l’estatge alpí i sub alpí no afavoreix l’augment del cabal dels 
rius, o millor dit, rierols. En aquestes condicions es troben còrrecs i torrenteres arreu 
on es desenvolupen les comunitats fontinals. 
En el estatge alpí baix i subalpí, els petits rierols són abundants. Quan la neu 
acumulada durant tot l’hivern comença la fosa, sorgeix posteriorment per les 
torrenteres i deus. En funció de la composició geològica del substrat les aigües tenen 
una natura diversa. Així en zones calcàries les aigües seran dures (carregades de 
carbonat càlcic)i amb una comunitat vegetal pròpia. Però algunes espècies són 
indiferents a la composició de l’aigua. Els pobladors habituals d’aquestes torrenteres 
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són l’epilobi alsinifoli (Epilobium alsinifolium), la calta (Caltha palustris) o la cardamine 
amargant (Cardamine amara). Totes amb unes fulles brillants i turgents. 
A més d’aquestes plantes hi podem trobar les comunitats fontinals de molses i 
hepàtiques, que en aigües dures pertanyen a l’aliança Cratoneurion commutati, i que 
creixen en aigües ben fredes (6-7 ºC). 
Els degotalls i regalims que recorren els terrenys calcaris, trobem la comunitat de Viola 
d’aigua (Carici-Pinguiculetum grandioflorae). Les aigües on es fan són mes aviat 
temperades doncs les roques calcaries les escalfen. Els càrex (Carex frigia, C. Mixta i 
C. Flava) predominen i són acompanyats per la Saxifraga aizoides, la fetgera blanca 
(Parnassia palustris). Aquesta viola es una planta carnívora que captura artròpodes 
amb els pèls enganxosos de les fulles que te disposades en una ruseta basal. 
2.2.3.1.2. La flora 
La flora de la zona d’estudi pertany bàsicament a la regió bòreo-alpina. D’altra banda 
la zona d’estudi esta inclosa en el territori fisiogràfic dels Pirineus. No han estat 
trobades espècies vegetals protegides dins la zona on esta projectada la infrastructura 
objecte d’estudi. 
2.2.3.2. La fauna  
El coneixement de les comunitats faunístiques del territori a estudiar, resulta de gran 
interès en els estudis ambientals ja que aquestes són uns bons indicadors de les 
condicions ambientals que predominen en el lloc. El coneixement d’aquestes 
comunitats és útil tant per la informació que donen com per la importància que se’n 
deriva de la seva conservació. Per aquesta raó, els taxons de la fauna (mamífers, 
amfibis, rèptils, aus...) són ideals per interpretar de forma comparativa la incidència 
sobre el medi ambient, davant els factors ambientals que se li imposin tant de forma 
natural com artificial. 
El Cadí-Moixeró ha constituït un refugi per a la fauna pirinenca de primer ordre per 
raons ambientals, climàtiques i per l’orografia del terreny. El fet que aquestes 
muntanyes estiguin separades dels Pirineus ha permes l’esentament d’espècies que 
havien desaparegut dels Pirineus Orientals (com és el cas del trencalòs (Gypaetus 
barbatus) que retornà al Cadí a partir dels anys 80) o la recuperació de les minses 
poblacions d’altres com l’isard (Rubicapra rubicapra pyrenaica). En general la fauna 
dels boscos de muntanya s’ha mantingut bastant bé. Altres ungulats com el cèrvol 
(Cervus elaphus) i el cabirol (Capreolus capreolus) s’han reintroduït a la dècada dels 
90. Tot i així els notables absents de la fauna pirinenca són l’ermini i la perdiu blanca 
(potser per la manca dels factors naturals adients). 
La major part del Cadí-Moixeró està inclosa en el Parc natural del Cadí-Moixeró (de 
41.342 ha) creat l’any 1983. Aquest és el parc natural més extens dels Països 
Catalans. L’àrea de la Reserva nacional de caça és encara major, i ha permès una 
notable potenciació de la fauna. 
L’àrea objecte d’estudi esta poc humanitzada i conseqüència d’això ha estat la 
conservació de grans extensions d’ecosistemes naturals. Tot i així, en aquest procés 
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de transformació, el grup dels grans vertebrats ha estat el més afectat, donat l’elevat 
grau d’incompatibilitat entre aquest grup faunístic i la presència de gent. 
En canvi, els petits vertebrats i molts invertebrats han pogut esquivar l’agressió 
humana en ocupar hàbitats més reduïts i menys selectes mantenint-se fins i tot en 
condicions d’un elevat grau d’antropització del territori. El fet que aquests grups no 
hagin estat apreciats com aliment per a l’home i que tampoc li han suposat cap 
competència directa en l’obtenció de l’aliment, ha permès el manteniment d’algunes 
espècies de mida petita i mitjana. Cal afegir que, si bé algunes espècies animals 
típicament forestals han disminuït els seus efectius o han desaparegut, altres s’han vist 
afavorits per la presència de llocs oberts o ecotònics. A més moltes de les espècies 
d’animals que avui en dia habiten la zona són capaces de viure en diferents ambients 
o, fins i tot necessiten de diferents ambients per portar a terme tot el seu cicle 
d’activitats. 
2.2.3.2.1. Mamífers 
A continuació es detallen els principals mamífers que es troben als diferents ambients 
de l’àmbit d’estudi. 
-Espècies d’ambients forestals 
Tot i que els ambients forestals són poblats per un conjunt de mamífers nombrós, el 
comportament crepuscular o nocturn i esquiu d’aquest grup els fa difícils de veure i la 
seva presència ha d’ésser detectada sovint per restes de la seva activitat: petjades, 
excrements, caus, trampes fotogràfiques, estacions d’olor,etc. Com les possibilitats de 
trobar amagatall són majors, podem trobar espècies més grans que a les zones 
obertes i major nombre d’espècies. 
El 1789 es citava de forma genèrica l’ós bru (Ursus arctos pyrenaicos), al massís del 
Cadí (una cita concreta seria a St. Martí del Puig, vora Bagà). Les darreres 
informacions son del segle XX, quan van ser capturats els últims exemplars. Les 
últimes cites de lynx (Lynx sp.) corresponen als anys 30. Des de fa uns anys es fa un 
seguiment de possibles rastres d’aquesta espècie (encara està per aclarir a quina 
espècie correspondria) doncs es creu que hi ha algun individu aïllat als Pirineus 
Orientals. Altre gran carnívor, el llop (Canis lupus) va desaparèixer d’aquestes 
muntanyes al segle XX. 
El gat fer (Felis sylvestris) és un animal bastant lligat a les masses forestals extenses, 
en terrenys trencats i amb poca influència humana. És però força generalista en 
l’elecció d’hàbitat com en alimentació. Se l’ha detectat en nombrosos trajectes 
nocturns realitzats entre 1990 i 1995 des de Bagà a Coll de Pal (era menys freqüent 
que la guineu i la faguina, però més que el teixó i la marta). 
La marta (Martes martes) és un animal freqüent al parc. Es distribueix per tot l’estatge 
forestal subalpí, però prefereix els boscos de pi negre dels vessants nord del Cadí i el 
Moixeró. Es el depredador forestal per exel·lència. Viu en ecosistemes poc productius i 
molt fluctuants. La fagina (Martes foina) és un mustèlid d’hàbits menys estrictes que la 
marta. Amb la guineu (Vulpes vulpes) -que el 1997 un brot de sarna va afectar 
moltíssim-, és un dels animals més atropellats a les carreteres. Li agraden els 
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ambients forestals i les zones amb roques. Pot arribar a conviure amb la marta, però 
en els boscos subalpíns aquesta última prefereix els sectors menys madurs. Es 
considera que la seva població ha augmentat. La gorja que presenten és de color 
blanc i de vegades dividida en dos. Altre mustèlid present és el teixó (Meles meles) tot 
i que prefereix les zones baixes i mitjanes de l’estatge montà. De cara a l’estiu 
sovinteja més els prats alpins. El mustèlid més petit és la mostela (Mustela nivalis), 
que arriba en la seva distribució fins l’estatge subalpí als 2000 m. S’alimenta de 
micromamífers. És una espècie de nivells poblacionals força desconeguts i que es 
considera en regressió. Una costum molt estesa es la de furgar en els troncs podrits 
cercant les grans larves dels insectes xilòfags (com las de Melolontha sp.). Altre àpat 
molt cobejat són els cucs de terra. El teixó fa una vida molt discreta i la vida familiar té 
molta importància per ell. Resulta difícil sorprendre al camp. 
La guineu és el carnívor més important a casa nostra. La seva gran capacitat 
d’adaptació i el desemvolupament dels seus sentits l’han afavorit molt en els hàbitats 
on l’acció de l’home és intensa. L’aliment d’orígen humà té molta importància per a la 
guineu (així visita assíduament els abocadors). També s’alimenta amb els animals 
reintroduïts, per la seva manca d’adaptació al medi i per la manca de refugi per a les 
espècies pròpies de la zona degut a la degradació de l’hàbitat. Tanmateix la manca de 
predadors (lynx i llop) i de competidors (gat fer) l’afavorit. Ocupa tots els estatges 
durant tot l’any. 
El grup dels ungulats està representat pel senglar (Sus scrofa). Com passa arreu, aquí 
també és una espècie en augment. L’increment de la població de senglar ha anat 
paral·lela a l’abandonament dels conrreus i a l’absència dels depredadors naturals. En 
general podríem dir que la seva població és important. És l’única espècie de caça 
major i és molt cobejada. El senglar és una espècie molt adaptable i present tant als 
boscos aciculifolis, esclerofil·les i caducifolis. En certes zones exerceixen una forta 
pressió sobre els camps conreats i els horts. El senglar ocupa tota la superfície del 
Cadí-Moixerò, arribant a l’estatge alpí. 
L’isard, que el 1966 era molt escàs a la Reserva Nacional de Caça del Cadí, a finals 
dels anys 90 el seu nombre ja superava els 1700 exemplars i proveïa d’exemplars a 
les serres meridionals on la forta pressió cinegètica els feia minvar notòriament. 
Podríem dir que juntament amb el picot negre. L’isard és un dels símbols d’aquestes 
muntanyes. Avui dia és freqüent al parc i l’artiodàctil més abundant. Se’l troba 
principalment a les zones de prats alpins i al límit forestal, però una part de la població 
viu dins els boscos. El cèrvol, és l’herbivor més gran del Cadí-Moixeró. És però un 
animal escàs. L’espècie ha estat objecte d’un pla de reintroducció des de l’any 1980 
quan 19 exemplars van ser alliberats . Els animals s’han adaptat bé. El cabirol és el 
cèrvid més petit. És comú al vessant nord des de la seva reintroducció el 1984. 
Aquesta població del nord va estenent-se cap el sud del Puigllançada, Tosa i Moixeró 
amb un reforç d’animals provinents del Ripollès. 
Entre els rosegadors es pot trobar el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)-p. ex. a Coll 
de Pal- i la rata cellarda (Eliomys quercinus). La rata cellarda és comuna a la zona del 
Cadí-Moixeró. Tot i evitar les zones fredes, es pot trobar a obagues forestals de 
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l’estatge subalpí. Durant la hivernació s’instal·la a caixes-nius. El talpó roig 
(Clethrionomys glareolus) està present tant als prats alpins com a Coll de Pal (es 
veuen les seves piles de terra als prats) i a pinedes tant de pi negre com de pi roig 
(Pinus silvestris). Prefereix les zones humides amb rocam per amagar-se. 
L’esquirol comú (Sciurus vulgaris)-autèntic símbol de les pinedes-a la zona d’estudi 
resulta molt freqüent. Resulten carecterístics els nius arrodonits que fan als arbres. 
Se’l detecta sovint i probablement la seva població s’ha recuperat lleugerament 
(recordem que es va vedar la seva caça per la preocupant situació poblacional que 
travessava). Arriba fins el límit superior de les pinedes subalpínes, per sobre dels 2000 
m. A La Molina és fàcil veure’l creuar per sota dels telecadires. 
Del grup dels insectívors hi trobem la musaranya menuda (Sorex minutus) i la 
musaranya cuaquadrada (Sorex araneus). 
Molts d’aquests carnívors (martes, fagines, guineus i teixons) tenen un paper molt 
important en la disseminació de llavors quan mengen els fruits que les alberguen (com 
els dels rosers, moixeres, ginegrons...). El fet que molts carnívors tinguin una àmplia 
valència ecològica i presentin grans desplaçaments, fa que travessin ambients molt 
diversos. Això reforça la importància del manteniment de la diversitat paisatgística, de 
les grans masses forestals i dels passos de fauna. 
La marta és l’única espècie protegida per la llei de protecció dels animals de la 
Generalitat de Catalunya. La fagina és una espècie no reglamentada, és a dir, ni és 
cinegètica ni està protegida. A la “Lista Roja de los Vertebrados de España, 1986” es 
classifica al teixó com una espècie insuficientment coneguda, amb poblacions poc 
denses amb tendència a la reducció de la seves àrees de distribució i perseguida 
il·legalment. Assenyala que podria ser qualificada de vulnerable. Està inclòs a l’annex 
III del Conveni de Berna, que inclou espècies la supervivència de les quals es pot 
veure amenaçada en cas de no adoptar-se mesures especials. Tot i que no es coneix 
amb precisió quins poden ser els problemes de conservació, si que es conegut 
l’impacte del trànsit sobre aquest animal i l’efecte dels sistemes de captura no 
selectius. La disposició de passos específics per a la fauna a les infrastructures viàries 
permetrà controlar l’alta incidència dels atropellaments. El gat fer és una espècie 
protegida també a Catalunya. La mostela figura com no amenaçada a la llista de 
l’ICONA, però apareix a l’annex III del Conveni de Berna (si no es presenten mesures 
per a la seva protecció podria estar en perill). 
-Espècies d’espais oberts 
La marmota (Marmota marmota) és el major rosegador català encara no s’ha vist a la 
zona d’estudi però hi ha una colònia propera als estreps del massís de Puigllançada 
(observada el 1996). Atesa la seva capacitat colonitzadora, es probable que arribi a 
aquesta zona en un futur proper. El talp de tartera (Microtus nivalis) és el més gran 
dels talps i se’l troba sovint als prats subalpíns i a les zones de tartera del Coll de Pal. 
En aquest mateix lloc, es pot trobar també el talp dels prats (Microtus arvalis). També 
als vessants del Puigllançada. És comú als prats subalpins i alpins on excava galeries 
sota la neu a l’hivern. 
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Entre els lagomorfs, la llebre europea (Lepus europaeus) és present a la zona d’estudi 
o és freqüent a tota l’alta muntanya. Necessita ambients oberts i poc trencats. Abunda 
als prats d’alta muntanya. També pot trobar-se a pinedes subalpines més aviat obertes 
i a la zona de matollars. Quan la neu arriba, moltes llebres es desplacen a cotes 
inferiors. Les seves petjades en forma d’”Y” es veuen molt sovint per sota dels 
telecadires de La Molina, impreses sobre la neu. Els darrers anys ha sofert una 
davallada poblacional per una malaltia, tot i que ara està recuperada. Les societats de 
caçadors han realitzat reintroduccions en diferents zones del Cadí-Moixeró doncs és 
una espècie cinegètica preuada. 
Com a insectívor d’espais oberts trobem a la musaranya menuda (Sorex minutus) en 
ambients eurosiberians, zones obertes entremig de pinedes de pi roig, marges, camps 
i prats subalpins fins els 2000m (per exemple Coll de Pal). 
La guineu (Vulpes vulpes) i la mostela (Mustela nivalis) poden trobar-se també a zones 
obertes. La mostela arriba als 2000 m dins l’estatge subalpí cercant zones amb un 
hàbitat divers per trobar més micromamífers. El teixó a l’estiu també recorre els prats 
alpins. 
El senglar (Sus scrofa), com espècie oportunista que és, pot trobar-se també en 
aquest hàbitat. 
- Espècies antropòfiles 
Atès que la zona d’estudi hi ha pocs nuclis urbans, descriurem breument algunes de 
les espècies dels assentaments humans més propers (La Molina, Masella, Bagà i Alp). 
Al casc urbà és present una comunitat de mamífers prou característica. Aquesta 
comunitat està formada bàsicament per tres rosegadors : la rata comuna (RaTtus 
norvegicus), la rata negra (Rattus rattus) i el ratolí domèstic (Mus musculus) i per un 
quiròpter, Pipistrellus pipistrellus. Aquest rat-penat és l’espècie més antropòfila i té una 
amplia distribució. El ratolí domèstic i la rata comuna no ultrapassen, fora dels 
habitacles, les terres baixes mediterrànies i estan lligades a la presència de conreus 
d’horta. 
2.2.3.2.2. Aus 
Les aus, gràcies a la seva alta capacitat de desplaçament, solen tenir unes àrees de 
campatge que generalment ultrapassen l’ambient en el qual han estat encasellades. 
Els ocells constitueixen la classe de vertebrats que presenta un major nombre 
d’espècies. A continuació es citen les espècies, agrupades per hàbitats però abans 
oferim una llista en funció de si són residents a la zona o no: 
- Espècies d’ambients forestals 
Als boscos de la zona d’estudi hi nidifiquen diverses espècies del grup dels accipítrids. 
Entre elles, l’esparver vulgar (Accipiter nisus) o “astoret”, l’astor (Accipiter gentilis) i 
l’aligot comú (Buteo buteo). L’astor i l’esparver són espècies que depenen molt dels 
espais forestals per a la caça i reproducció. Especialment requereixen de boscos 
densos o dels grans arbres en zones molt freqüentades per l’home o allà on són 
perseguits. L’esparver és un rapinyaire ornitòfag i quasi una rèplica en petit del 
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poderós astor. Entre les preses de l’astor destaquen el colom de bosc o tudó (Columba 
palumbus) que travessa els colls de les muntanyes durant la migració, el gaig 
(Garrulus glandarius) de la família dels còrvids i mallarengues com la carbonera (Parus 
major), l’emplomallada (Parus cristatus) i la petita (Parus ater). A l’hivern, una 
important població d’aligots del nord d’Europa s’afegeix als residents. 
El gall fer (Tetrao urogallus), és una tetraònida que encara presenta una bona 
distribució per les muntanyes de l’alt Berguedà (especialment les obagues de totes les 
terres d’altituds considerables). A part de trobar-se a zones com els Rasos de 
Peguera, serra d’Ensija. 
Hi ha avistaments regulars a la capçalera del riu Gréixer d’on havia desaparegut fa 
dècades, però aquí no s’ha confirmat la reproducció. A part d’això, en aquesta zona (a 
tocar del Coll de Pal) s’han alliberat alguns exemplars nascuts en captivitat al centre 
de cria d’Esterri d’Àneu. 
El gall fer viu preferentment als boscos subalpins de pi negre per damunt dels 1600 m i 
fins el límit del bosc. També se’l ha trobat a boscos de pi roig i a altituds menors. En el 
gall fer té molta importància els cantadors. Aquests llocs, que es mantenen durant 
molts anys, se situen per sobre dels 1700 m i acostumen a situar-se als vessants nord, 
poc pendents i amb un bosc madur. Per a passar l’hivern es situen a pinedes velles i 
tranquil·les, sovint a prop de les carenes. El període de zel és al maig i pot canviar en 
funció de la meteorologia. La posa –es tenen molt poques dades - es realitza a mitjans 
o finals de juny. Els polls volten amb la mare tot l’estiu. 
Pel que fa a la tendència poblacional, sembla que es registra al Pirineu oriental però la 
metodologia i la fiabilitat és dubtosa. La gestió forestal inadequada, les molèsties 
derivades de la proliferació de camins forestals i de les pistes d’esquí tenen efectes 
negatius pel gall fer. De tota manera, cal afegir l’efecte positiu de les reforestacions de 
grans superfícies. El gall fer s’ha vist molt perjudicat per la tala dels boscos de pi 
negre. 
El mussol pirinenc (Aegolius funereus) és una mica més gran que el mussol comú. 
L’any 1992 es descobreix la primera parella al Cadí-Moixeró. Avui ja es coneixen en 6 
localitats més. L’estiu de 1994 es troba el primer niu natural a Catalunya dins un forat 
de picot negre, en un pi negre del vessant nord del Moixeró. Hom creu que la seva 
població està més estesa i es realitzen nous estudis. És molt difícil d’observar però a la 
primavera el seu cant el descobreix. Viu als boscos de pi negre. Altre rapinyaire 
nocturn és el gamarús (Strix aluco). És l’estriguiforme més abundant arribant fins els 
1900 m, als boscos de pi negre. Molt territorial. 
El picot negre (Dryocopus martius) té un paper molt important en els ecosistemes 
d’alta muntanya doncs proporciona cavitats a nombroses espècies, algunes escasses 
com el mussol pirinenc. Al parc viuen unes 25 parelles i depèn de la permanència d’un 
cert nombre de fusta morta al bosc però se’l veu sovint. Altre espècie de la família dels 
pícids es el picot garcer gros (Dendrocopos major) que esta estès per tots els boscos 
(tant de pi roig com de pi negre per sobre dels 2000 m ). Movent-se pels troncs 
verticals a la cerca d’insectes que s’amaguen sota les escorces clivellades, el raspinell 
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(Certhia brachydactyla) recorda als picots per la seva cua més rígida i el seu bec en 
força especialitzat. 
Totes les rapinyaires diürnes i nocturnes són espècies protegides. 
La becada (Scolopax rusticola) nidifica en alguns boscos de pi negre i pi roig. A l’hivern 
s’afegeixen ocells migrants. La merla de pit blanc (Turdus torquatus) nia als boscos de 
pi negre d’ambdós vessants. De la família dels còrbits el gaig (Garrulus glandarius) 
habita els boscos de la zona. 
Atesa la gran extensió de les pinedes, molts ocells aprofiten la collita de pinyons: el 
trencapinyes (Loxia curvirostra), el luter (Carduelis spinus), la llucareta (Sernius 
citrinella), mallarenga petita (Parus ater) i l’emplomallada (Parus cristatus). 
- Espècies d’espais oberts 
L’àliga marcenca (Circaetus gallicus) s’alimenta fonamentalment de rèptils (serps). 
Aquesta àguila, que pot arribar a 1.60 m d’amplada d’ales, prefereix les parts baixes i 
de mitjana muntanya. En canvi, durant la migració se la veu arreu. El xoriguer (Falco 
tinnunculus) espresent a l’hivern i la seva població ha augmentat. 
Una de les espècies més característiques de l’alta muntanya es el pardal d’ala blanca 
(Montifringilia nivalis). És un hivernant comú. A la primavera i l’estiu s’han vist 
exemplars cantant a l’estació de La Molina però allà no s’ha comprovat la cria. El 
grasset de muntanya (Anthus spinoletta) és molt abundant als prats alpins de Coll de 
Pal. És nidificant estival als prats alpins sobre els 1800 m i hivernant a les fonts de les 
valls. El cercavores (Prunella collaris) és sedentari i si no hi ha neu es pot veure també 
al sector de Coll de Pal. 
Les gralles de bec groc (Pyrrhocorax graculus) i de bec vermell (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) presenten poblacions notables. Són còrvids que ocupen l’estatge alpí i 
subalpí. La de bec groc és menys abundant que la de bec vermell. Comparteixen 
grallers (coves i avencs). La de bec vermell ha criat al cobert del telesella de la Tosa a 
2530 m d’alçada, sense veure’s afectada per la gent. Altre còrvid d’espais oberts és el 
corb (Corvus corax). Hi ha una parella que nia de Coll de Pal. 
Com a predadors, i llavors més escassos, trobem a l’àliga daurada (Aquila 
chrysaetos), el duc (Bubo bubo) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus brookei). La 
daurada sol criar a les parets de roca però al parc se’n coneix un niu en arbre. A tot el 
parc hi ha 5 parelles. És una espècie molt sensible a les molèsties humanes i als 
aprofitaments forestals (això ha provocat el canvi de zona de cria a algunes parelles). 
El duc (Bubo bubo) sembla encara freqüent a l’alt Berguedà doncs troba cingleres una 
mica per arreu. Sembla que prefereix els cingles assolellats i amb vegetació poc 
densa. Tot i així hi ha cites a llocs obacs i boscos. El plegrí manté una població 
sedentària i estable al Cadí-Moixeró. Cria als penya-segats alts que dominen un 
extens territori-normalment en orientació sud fins els 1900 m-però se’l veu arreu. Els 
joves abandonen el niu a principis de maig. 
El trencalòs (Gypaetus barbatus) és un carronyaire sedentari al Parc Natural del Cadí-
Moixeró i present a totes les muntanyes del parc, que inspecciona amb regularitat. 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                                   Annex 16. Estudi d’impacte ambiental 
23 
 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
Últimament s’ha observat un increment de les observacions de joves i adults. Es pot 
veure al Coll de Pal, La Tosa, Penyes Altes o el Comabona, principalment durant 
l’estiu. 
La població pirinenca acull la major part dels efectius a Europa i està geograficament 
aïllada. A Catalunya el trencalòs ha sofert un procés de regressió més fort que a la 
resta dels Pirineus i només en resten 15 parelles, de les quals una tercera part es 
reprodueixen amb èxit. Això ha impulsat l’adopció de mesures que eliminin les 
amenaces. Mitjançant el Pla de Recuperació del Trencalòs (aprovat per decret 
282/1994) s’han identificat aquestes amenaces i s’ha previst el seu control per a fer 
augmentar la població. Les comarques de La Cerdanya i El Berguedà estan incloses 
en l’àmbit territorial del pla. 
El trencalòs es considerat pel Conveni de Berna, com a espècie (de l’annex II) que 
requereix de mesures específiques. La Directriu 79/409 sobre conservació d’ocells 
salvatges, el considera una espècie sensible a l’alteració del seu hàbitat. I està 
catalogada per la llei de protecció dels animals (3/1988) com a espècie protegida-
categoria A- i se’l considera en perill d’extinció pel Reial Decret 439/1990 (catàleg 
nacional d’espècies amenaçades). 
El voltor comú (Gyps fulvus) apareix a l’estiu al parc però últimament s’observen 
exemplars fins al mes de desembre. Probablement niarà en un futur pròxim. Al Coll de 
Pal se’l veu sovint. 
La perdiu xerra (Perdix perdix) és una espècie cinegètica com la guatlla 
(Coturnixcoturnix), que ha minvat força. Se la pot veure als estreps del massís de 
Puigllançada. La població de perdiu s’enforteix cada nova temporada de cacera amb 
exemplars provinents de granges. La guatlla ha minvat també per la reducció dels 
conrreus. Se la pot veure en els prats alpins. 
- Espècies de zones urbanitzades 
A les zones urbanitzades es poden trobar un conjunt d’espècies nidificants que hi són 
força abundants. Entre elles el pardal comú (Paser domesticus). 
Altres espècies freqüents al voltant dels nuclis urbans són les garces (Pica pica), el 
xoriguer comú (Falco tinnunculus) i la merla (Turdus merula). 
El mussol comú pot ser observat al poble de Bagà (estiu). L’òliba (Tyto alba) està 
present a Bagà, on cria una parella de manera intermitent. Cal tenir en compte que 
troba aquí el seu límit de distribució a Catalunya. 
2.2.3.2.3. Herpetofauna i fauna amfíbica  
Els amfibis i els rèptils, a diferència de la resta de la fauna, mostren una forta 
dependència del medi on es troben. Aquesta característica els converteix en uns bons 
indicadors ecològics de les condicions del medi. 
- Rèptils 
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El caràcter termòfil d’aquest grup d’animals els obliga, per una banda, a escollir 
formacions vegetals que ofereixin superfícies d’assolellament. 
Entre els sauris podem anomenar el llangardaix ocel·lat (Laceta lepida) que pot assolir 
els 1600 m d’altitud. El llangardaix verd (Laceta viridis) i la sargantana roquera 
(Podarcis muralis). 
Altre lacèrtid detectat a la zona és el llangardaix de matoll o llangardaix pirinenc 
(Laceta agilis). Aquest és un llangardaix de tamany petit amb una coloració molt 
variada. La sargantana àgil, com també se l’anomena, es troba a biòtops molt diversos 
més o menys secs com prats amb arbustos, pastures dures o bardisses. Als Pirineus 
ocupa principalment prats subalpins secs. És un lacèrid de costums diürns, heliòfil i 
que no s’allunya gaire del refugi per trobar menjar (insectes lepidòpters principalment). 
A la zona d’estudi el llangardaix àgil troba el seu límit meridional de distribució. A la 
penínsulà ibèrica només es troba als Pirineus catalans (Andorra, Cerdanya i Ripollès) 
en localitats disperses i entre els 1400 i els 2200 m. Tot i que localment pot ser 
abundant és una espècie vulnerable amb poblacions aïllades. 
Entre els ofidis (o serps) més abundants trobem la serp verd-groga (Coluber 
viridiflavus), serp d’aigua (Natrix maura) i l’escurço pirinenc (Vipera aspis) que arriba 
als 1980 m, vivent en indrets pedregosos. 
- Amfibis 
El tritó pirinenc (Euproctus asper) o rafetxet és freqüent als torrens i rierols. Sempre 
busca aigües molt netes. Apareix a la majoria de torrents del parc del Cadí-Moixeró. 
També s’hi troba el tòtil (Alytes ostetricans), gripau comú (Bufo bufo) i la granot 
vermella (Rana temporaria) que arriba als 2000 m. 
Gran part dels amfibis citats són protegits pel conveni de Berna. D’aquestes espècies, 
els tritons i el tòtil figuren en l’annex IV –Espècies d’interès comunitari que requereixen 
una protecció estricra- de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres). 
La majoria de saures i amfibis abans esmentats, estan protegits per la Llei de 
Protecció dels Animals 3/88 de la Generalitat de Catalunya. 
2.2.3.3. Connectivitat ecològica 
Per tal d’entendre el concepte de connectivitat ecològica cal tenir en compte com la 
pressió antròpica sobre el territori ha modificat el paisatge i l’ha modelat a la seva 
conveniència. En el mosaic del territori es troben espais que tot i haver estat modificats 
per l’home, conserven trets diferencials i característics que permeten abrigar 
ecosistemes valuosos. Aquestes àrees d’alt interès poden perdre la seva funcionalitat 
si queden marginades per la fragmentació i l’isolament derivades de l’efecte barrera de 
les obres de construcció lineals i per la destrucció de l’hàbitat. Els connectors biològics 
permeten el manteniment de les característiques de les zones preservades a través de 
mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la recolonització de noves àrees 
perifèriques, els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de 
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circulació i d’altres, alhora que revaloritza el conjunt del territori, en millorar la qualitat 
de vida, la diversitat biològica i l’harmonia estètica del paisatge. 
Amb les condicions actuals, l’única zona important per la fauna -que actuaria com a 
pas entre els dos vessants- seria el propi Coll de Pal, però tenint en compte que el flux 
de fauna cap a aquest coll, no es veu obligat a utilitzar el Torrent del Coll de Pal per la 
seva manca de recobriment forestal i perquè condueix a una zona habitada que és la 
pròpia estació de La Molina. 
Tot i així, els colls de muntanya són importants per a animals com els ungulats per a 
canviar de vessant i per a moltes espècies migratòries com a punt de pas. Les masses 
forestals del costat de Bagà poden quedar connectades amb les del sector de La 
Molina, mitjançant el Coll de Pal. Aquest sector de prats subalpins seria una àrea 
d’influència amb uns usos del sòl compatibles amb el pas de fauna (especialment per 
als vertebrats terrestres). Això ens porta a suggerir que les actuacions previstes no 
tindran efectes negatius sobre la fauna si arriben al voltant de la carretera de Bagà a 
Coll de Pal i deixen lliure d’interferències el que és pròpiament coll de muntanya. 
L’efecte barrera també ve determinat per les característiques de la infrastructura. La 
barrera és tant o més important com més àmplia sigui la via (doncs tindrà més trànsit i 
la superfície alterada serà també major). A la zona d’estudi, per, l’existència de la 
carretera ja suposa una barrera de manera que la nova estructura no suposarà un 
detriment de la connectivitat. 
Per tal de garantir aquesta connectivitat, no es realitzarà cap actuació que pugui 
interferir en la funció connectora d’aquest espai, deixant lliure aquest corredor biològic. 
2.2.4. El paisatge  
2.2.4.1. Introducció 
El paisatge és un recurs natural, no renovable, de difícil reversibilitat amb fortes 
connotacions socio-econòmiques, fruit del procés d’integració contínua, entre l’acció 
antròpica i el medi físic. El paisatge s’identifica amb el conjunt del medi, considerant-se 
com el complex d’interrelacions derivades de la interacció dels elements biòtics i 
abiòtics que el formen. El desenvolupaments de les activitats humanes, en aquest cas 
la construcció de les noves edificacions (edifici de serveis, aparcament, instal·lacions 
de neu artificial i llac), s’ha de comptabilitzar amb la preservació del paisatge. 
L’estimació del paisatge, d’acord amb el seu comportament cultural, sempre comporta 
un bon grau de subjectivitat; tanmateix s’aborda la seva avaluació inicial amb l’anàlisi 
descriptiu de l’escenari preoperacional o medi escènic i dels paràmetres clàssics que 
millor defineixen els aspectes estètics del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística 
i la fragilitat. 
2.2.4.2. Descripció de l’escenari preoperacional 
A l’alt Berguedà, el paisatge resulta de la combinació de tres tipus bàsics d’usos del 
sòl: forestal, agrícola i urbà. A la comarca trobem dos diferents patrons de paisatge: 
l’associat a les regions d’orografia abrupta i les valls. A la plana el paisatge és més 
diversificat. És un mosaic on predominen els terrenys agrícoles però amb 
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considerables superfícies forestals i zones urbanitzables aïllades. Al llarg del segle, els 
sòls urbans i forestals han augmentat per la minva de la superfície de conreus i 
pastures. Això evidencia la importància del manteniment de la diversitat paisatgística i, 
en definitiva, dels ecotons la qual cosa augmenta la diversitat biològica. 
Aquest paisatge presenta un lleuger contrast cromàtic en l’espai però no en el temps. 
En front dels ambients mediterranis, el paisatge de l’alta muntanya és molt diferent de 
mida que passen les estacions. Durant l’hivern i la primavera, el verd fosc dels pins 
contrasta amb la neu. Durant la tardor els arbres caducifolis com els badolls i les 
moixeres de guilla espurnegen de groc i taronja la pineda i contribueixen al valor 
paisatgístic de la zona, que amb la manca d’habitatges humans encara guanya més 
força. De cara l’estiu, el to general de l’alta muntanya és un verd jove que retorna la 
vida a uns paisatges col·lapsats pel fred, bona part de l’any. 
Si mirem a dins del bosc el paisatge és més fosc, ombrívol. Al terra no escasseja la 
fullaraca, però la dificultat per a descomposar-la fa que s’acumuli. La major pluviositat 
en relació al ecosistema mediterrani, fa que el recobriment total del terra per part de la 
vegetació sigui possible. 
La grandiositat de les elevacions muntanyenques fa que la percepció del paisatge sigui 
més reduïda. En aquest sentit, la llunyania de la zona d’implantació de la futura 
infrastructura contribuiria a la seva discreció. 
2.2.4.3. Anàlisi estètica del paisatge 
2.2.4.3.1. La visibilitat 
La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona 
determinada. La conca visual i la visibilitat valoren amb independència les 
característiques inherents al territori i a la seva significació sensorial i cultural, com o 
definidors de la seva qualitat visual. 
La percepció visual d’un paisatge depèn de les condicions en que es realitzi 
l’observació (relacions observador paisatge) i de la visibilitat del territori en aquest 
moment. Entre els factors que poden modificar la visió del paisatge s’han de remarcar: 
- Distància 
Quan l’observador s’allunya d’un objecte percep els seus detalls amb menor nitidesa. 
A partir d'una certa distància l'objecte complert deixa de percebre's, o si es gran només 
es percep la seva silueta. Els llindars entre visió mitja i pròxima, i entre visió llunyana i 
mitja, varien amb la naturalesa del territori i les condicions atmosfèriques. Segons 
diferents estudis de camp els llindars poden col·locar-se entre els 200 i 500 m i entre 
els 800 i 5000 m respectivament. Sembla acceptat que la distància critica, a partir d'on 
es perden els detalls, oscil·la entre 1000 i 1300 m depenent del color, contrast i 
extensió dels objectes vistos i de les condicions meteorològiques. 
- Posició de l’observador 
Aquesta, en relació amb l'objecte observat, determina els angles que formen el seu eix 
de visió amb l’esmentat objecte amb els plans horitzontals i verticals. És evident que 
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un objecte resulta tant més visible (dominant) quan més a prop es troba de 
l’observador, i que es veu millor quan l’eix de visió és perpendicular al perfil que es 
contempla que si es té una visió rasant. 
- Condicions atmosfèriques 
Modifiquen les propietats visuals dels elements en les unitats del paisatge, el seu grau 
de visibilitat i la nitidesa de la visió. 
- Il·luminació 
Atesa l’estreta relació existent entre llum i visió sembla evident que la forma en que 
estigui il·luminat un paisatge pugui modificar la percepció del mateix. Les condicions 
d’il·luminació d’una determinada escena, a part de variar amb la situació atmosfèrica i 
meteorològica, sofreixen modificacions periòdiques estacionals i diàries. 
- Altres factors 
Les relacions observador - paisatge també es veuen modificades pel moviment de 
l’observador a través del paisatge, que farà que el percebi com una seqüència 
d’imatges canviants i pel temps que duri l’observació, el qual determinarà la profunditat 
i detall del seu anàlisi paisatgístic. 
L’anàlisi de la conca visual s’analitza tot contemplant els següents aspectes: 
abastament visual, zones de distància, angle d’incidència visual, propietats de la conca 
(forma, excentricitat, superfície, etc), nombre d’observadors, actitud dels observadors, 
etc. 
2.2.4.3.2. La qualitat del paisatge 
L’avaluació de la qualitat inclou l’anàlisi de les qualitats visuals intrínseques i dels 
elements visuals que componen el paisatge d’un indret del territori. 
Les qualitats visuals intrínseques del territori resideixen en els elements naturals o 
artificials que el conformen. A aquests factors físics del medi abiòtic i biòtic 
perceptibles a la vista en que pot desagregar-se el territori se’ls denomina components 
del paisatge i poden agrupar-se en quatre grans apartats: 
o La terra o aspecte exterior de la superfície terrestre: el relleu i forma del 
terreny (plans, vessants, Tosals, costers, muntanyes, valls) la seva 
disposició, la seva naturalesa (afloraments rocosos, sòls nus, etc.). 
o L’aigua: les formes d’aigua superficials (rius, rieres, corriols, escorrentius, 
barrancs) , la seva quietud o els seu moviments. 
o La vegetació: les distintes formes de vida vegetal (arbres, arbusts, brolles, 
vegetació herbàcia) amb les seves característiques específiques, la seva 
distribució, densitat. 
o Les estructures o elements artificials introduïts per les actuacions humanes: 
les estructures espacials creades per diferents tipus d’usos del sòl (horta, 
conrreus extensius, erms), les diverses construccions de caràcter puntual 
(edificis, ponts), infrastructures lineals (carreteres, línies de transport 
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d’energia) o superficials (complexos industrials, centres urbans) i el seu 
disseny material. 
2.2.5. Riscos Naturals 
2.2.5.1. Risc d’inundació.  
Segons les dades de l’INUNCAT de l’Agència Catalana de l’Aigua i les dades 
publicades al POUM de Bagà, l’àmbit on es vol desenvolupar el projecte no presenta 
cap risc d’inundació. Atès que ens troben en zona de capçalera i en unes àrees en les 
que el pendent és suficient per permetrà el desguàs. 
2.2.5.2. Risc geològic 
Vessants amb risc geològic per processos d’erosió: 
En l’àrea objecte d’estudi es detecten àrees amb un marcat risc geològic per 
despreniments de rocam. Malgrat tot aquest és un risc inherent a quasi totes les zones 
de muntanya i el procés es pot veure incrementat per les obres de construcció en els 
vessants. 
Risc d’allaus 
La carretera BV-4024 presenta risc d’allaus. S’adjunta en aquesta memòria un estudi 
detallat que regula les mesures contra congestes i allaus que tenen una implantació 
física sobre el territori que ens ocupa. 
Risc sísmic 
Atesa la baixa intensitat dels sismes que es registren habitualment a Catalunya, la 
zona del projecte té un risc moderat. 
2.2.6. El medi sòcio-econòmic 
El marc socioeconòmic objecte d’estudi es situa a la part nord de la comarca de 
Berguedà (Bagà). És doncs, sobre aquesta localitat on s’ha centrat l’estudi del medi 
socio-econòmic que influeix i es influït en major grau pel projecte. 
Bagà és un municipi del Berguedà, situat als vessants meridionals del Moixeró i de la 
Tosa, a les valls excavades pel riu Bastareny i el riu de Gréixer dins les margues del 
solc pre-pirinenc. La vila tenia 2129 habitants el 1991 i té 43 Km2. Es troba a 768 m 
d’altitud està a la banda esquerra del Bastareny al lloc escollit pel Baró de Pinós per a 
establir la capital de la baronía, 1 km al sud de l’antiga església parroquial de Sant 
Esteve de Bagà. El túnel del Cadí ha convertit el terme en una via de pas del 
Berguedà vers La Cerdanya. 
L’explotació forestal (3590 ha de bosc comunal de pi roig, pi negre, faig, roure i 
pastures), la ramaderia (bestiar oví i boví) i l’agricultura (patates, cereals, fruiters i 200 
ha de regadiu) ocupen una part de la població activa; la resta –especialment 
immigrants- treballa fora del municipi, a les mines de Fígols. La fabricació de teixits de 
cotó, la principal activitat industrial fins a mitjan segle XX, és quasi nul·la avui dia. Al 
terme es troba la central tèrmica de Pendís. 
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L’any 1330 s’inicià la construcció d’una nova església romànica inaugurada el 1339. 
Després d’un incendi el 1753 i la seva restauració, s’hi van afegir elements 
arquitectònics barrocs. El seu nucli antic conserva les muralles medievals i a la resta 
se’n conserven fragments. La plaça major, fortificada, es formada per edificis d’una 
notable antiguitat. 
Dins el terme, que compren els antics termes de Sant Joan d’Avellanet i de Rigoréixer, 
hi ha el veïnat de Terradelles, l’església romànica de Santa Fe de Quer i el Santuari de 
Paller i el refugi de Rebost. A prop del poble es troba la abadia benedictina de Bagà a 
Sant Llorenç de Bagà. L’església és romànica, probablement de finals del segle XI o 
principis del XII i consta de tres naus. El conjunt ha estat en 1947-48 i la cripta el 1974. 
El Berguedà té 18966 ha dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró (a Bagà en pertanyen 
3611 ha) i la Cerdanya en té 9779 ha (de les quals 44 ha pertanyen a Alp). 
2.2.6.1. La població 
L’activitat humana és un del principals factors reguladors del paisatge vegetal i de la 
diversitat biològica. Les superfícies forestals primigènies han estat substituïdes per 
sòls ramaders, actualment, en estacions hivernals i llocs per a segones residències. 
La població més directament afectada, positivament, pel projecte és Bagà. 
Els boscos subalpins han patit, sobretot abans de la creació del parc, una enorme 
explotació fustanera molt negativa per la fauna. A la Masella i la Molina, que es situen 
principalment en zones forestals subalpines, la gran densitat de pistes ha fet 
desaparèixer la fauna més vulnerable. A més en aquestes pistes forestals els efectes 
negatius han estat molt clars, per exemple els esllavisaments i els abocaments 
d’enderrocs realitzats en la construcció de les pistes de l’extrem occidental de l’obaga 
de Cadí o de l’obaga del Pedraforca. La conservació dels boscos ha estat perjudicada 
per factors com l’acció contaminant per la pluja àcida de la central tèrmica de Cercs. 
Pel que fa a la demografía, la població de Bagà no ha augmentat entre el 1981 i el 
1996. 
2.2.6.2. Les comunicacions i les infrastructures  
Infrastructura viària 
La carretera N-152 (ara C-17) uneix Barcelona i la capital de la Cerdanya, passant per 
la Collada de Toses i Alp. La carretera E-09 o C-1411 (o Eix del Llobregat) uneix 
Barcelona amb Puigcerdà, passant per Alp i Bagà. És una via d’accés molt utilitzada 
durant la temporada d’esquí. A Alp i Puigcerdà també s’hi pot accedir per la Collada de 
Tosses (N-152 o C-17). La N-260, Puigcerdà La Seu d’Urgell és tamé altre important 
via de comunicació. La carretera de Bagà a la Molina es la BV-4024 i passa pel Coll de 
Pal. 
El ferrocarril de la RENFE, línia Barcelona – Ripoll - Puigcerdà - La Tour de Querol, 
des de l’Estació de Sants enllaça Barcelona amb el sud de França passant per Alp. 
L’empresa d’autocars Alsina Graells, surt des de l’Estació d’autobusos Barcelona - 
nord i fa el trajecte Barcelona- La Seu d’Urgell i La Seu d’Urgell - Puigcerdà. 
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A part d’aquestes grans vies de comunicació, caldria citar tota la xarxa de vies 
pecuàries i pistes forestals que, partint de les carreteres esmentades, s’endinsa en el 
conjunt rural i forestal del municipi. 
Per la zona d’estudi passen dos senders de gran recorregut: 
GR4: Puigcerdà, Alp, Coll de Pal, la Pobla de Lillet, Falgars, Sant Romà de la Clusa, 
Castell de l’Areny, Borredà, la Quart, Sagàs, Sant Pau de Pinós, Sant Benet de Bages, 
Pont de Vilomara, Santa Cecília, Monestir de Montserrat, can Massana, Igualada, 
Cervera, Tàrrega, Mollerussa, Lleida, Alcarràs , Masalcoreig i Mequinensa. 
GR 150-1: Coll de Pal, Tosa, coll de Jou, Penyes Altes, de Moixeró, coll de Pendís, coll 
de Tancalaporta, Pas dels Gosolans, Puig de la Canal de Cristall, Torre de Cadí, coll 
de Jovell, Josa i Gòsol-16:35 h 49,850 km. 
No trobem cap sender de Petit Recorregut. 
Infrastructura energètica. 
L’àmbit d’estudi queda majoritàriament comprès entre dues línies d’alta tensió de 
110kw, situades a la banda septentrional i meridional del projecte. Aquestes dues 
línies són les que abasteixen a la comarca de la Cerdanya. 
Infrastructura de sanejament. 
Les aigües residuals municipals són conduïdes fins l’EDAR de Bagà i Guardiola de 
Berguedà, explotada per l’empresa SEARSA. Aquesta estació depuradora es va posar 
en funcionament l’any1997 i s’ha realitzat una ampliació de les seves instal·lacions 
l’any 2005. 
En aquestes instal·lacions es realitza un tractament del tipus biològic i tractament de 
fangs. Aquesta estació depuradora està preparada per tractar 3.000m3/dia, que 
equival a una població de 10.000 habitants. 
2.2.6.3. Patrimoni cultural 
A Bagà , l’any 1330 s’inicià la construcció d’una nova església romànica inaugurada el 
1339. Després d’un incendi el 1753 i la seva restauració, s’hi van afegir elements 
arquitectònics barrocs. El seu nucli antic conserva les muralles medievals i a la resta 
de poble se’n conserven fragments. La plaça major, fortificada, es formada per edificis 
d’una notable antiguitat. 
Dins el terme, que comprèn els antics termes de Sant Joan d’Avellanet i de Rigoréixer, 
hi ha el veïnat de Terradelles, l’església romànica de Santa Fe de Quer i el santuari de 
Paller i el refugi de Rebost. A prop del poble es troba la abadia benedictina de Bagà a 
Sant Llorenç de Bagà. L’església és romànica, probablement de finals del segle XI o 
principis del XII i consta de tres naus. El conjunt ha estat restaurat en 1947-48 i la 
cripta el 1974. 
S’ha de destacar que, a partir de les dades arqueològiques i arquitectòniques 
consultades, existeixen tres elements patrimonials (J.A. / P.A.) a l’àmbit d’ubicació del 
projecte. Es tracta de dos elements catalogats com a Patrimoni Arqueològic 
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(SuperMolina i Capella de la Mare de Déu de les Neus), però que a l’estar situats en 
una zona ja urbanitzada no es veuran afectats pel Projecte; i un Jaciment Arqueològic 
(Turó dels Monjos), que per la seva ubicació allunyada de les obres, tampoc es veurà 
afectat. 
Més allunyats encara de l’àrea d’ubicació del projecte s’han documentat un total de 16 
elements patrimonials. Es tracta d’un element declarat Bé Cultural d’Interès Nacional-
BCIN (La Torrassa al TM d’Alp); 5 jaciments arqueològics (TM d’Alp: Segramorta, 
Despoblat d’ovella, Dòlmen de la Molina, Saltèguet i Pedra dreta de la Molina); i 10 
elemonts catalogats com a patrimoni arqueològic (TM d’Alp: La Molina, La Masella, 
Xalet de la Molina, Estació de ferrocarril de la Molina, Capella de la Mare de Déu de 
Montserrat, Capella de Santa Maria d’Ovella i Refugi de Segramorta; TM de Guardiola 
de Berguedà: Conjunt de Gavarrós. Santa Maria de Roca-Sança i L’Hospitalet de 
Roca-Sança). 
2.2.7. Edificacions existents  
En l’àmbit del Pla Especial de Coll de Pal, a Abril de 2009, l’única edificació existent és 
el refugi-bar, que és situa per damunt de la BV-4024 a l’alçada del p.k.20. 
Es tracta d’una edificació que s’usa com a magatzem / garatge de maquinària, lloguer 
d’esquís, escola d’esquí i bar. S’alimenta energèticament amb un generador de gas-oil 
i es gestiona a través del Club d’esquí de Bagà. 
2.2.8. Mobilitat 
Es disposa d’un estudi de mobilitat d’una empresa exterior per avaluar l’impacte del pla 
urbanístic de Coll de Pal. D’aquest estudi en podem concloure entre d’altres que 
l’atractivitat estimada generarà uns 660 desplaçaments al dia i que l’increment de 
mobilitat no ocasionarà problemes a les principals vies d’entrada als sectors sempre i 
quan s’hagin dut a terme les millores previstes en el planejament. 
2.2.9. Aigua 
L’abastament d’aigua a l’edifici de serveis es preveu fer a través de la font que es situa 
just a l’oest / sud-oest del refugi-bar. Aquesta font és la que històricament s’ha usat per 
abastar a aquesta edificació. 
En una primera fase les aigües brutes de l’edifici de serveis es tractaran en una fossa 
sèptica, i en una segona fase es conduiran mitjançant conduccions ja existents per 
sota la pista de Torrent de Coll de Pal cap a La Molina a on s’afegiran a les generades 
a La Molina i es conduiran amb aquestes cap a la Depuradora de La Molina. 
2.2.10. Conclusions: sensibilitat del medi 
 En base a l’estudi del medi s’ha dividit el territori segons la sensibilitat que presenta a 
les alteracions que la infrastructura pugui provocar. La sensibilitat del medi pot ser alta, 
mitjana, i baixa. Aquestes són les àrees de sensibilitat que trobem al la zona d’estudi: 
-Mitjana sensibilitat: Els torrents i fonts i la vegetació que acullen: comunitats fontials 
(Cardamino-Montion et. Al.) i el pas de fauna de Coll de Pal, i el matollar de ginebró 
(Juniperus communis nana) (tots fora de l’àrea del PEIN de les Serres del Cadí-
Moixerò) 
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-Baixa sensibilitat: Prats subalpins i formacions megafòrbiques (Peucedano-
Luzuletum desvauxii) esparses. 
3. IMPACTES GENERATS PEL PROJECTE 
3.1. La geomorfologia 
S’afecta el terreny mitjançant els moviments de terres necessaris així com l’excavació 
del terreny fins a la cota on es recolzaran les cimentacions superficials. Pel que fa a la 
recuperació del territori els impactes previstos no són massa importants i la 
recuperació de tot l’entorn agrícola afectat no es preveu sigui molt gran, tant per la 
poca ocupació com pel que respecte a la modificació dels existents talussos i 
terraplens de l carretera.  
3.2. La hidrologia 
L’obra es troba a un lateral de la conca de drenatge de la “Canal Mala”. El sistema de 
drenatge tant del trasdós del mur com de la llosa de protecció evacuen l’aigua i la 
solten al vessant. Aquesta aigua arribaria, tot i que de forma menys concentrada, a la 
pròpia canal de manera que es considera que l’impacte sobre el medi hidrològic de 
‘obra en servei serà baix. 
Pel que fa a possibles contaminants durant el procés constructiu, podrien avocar-se 
accidentalment materials contaminants al medi, especialment sensible al tipus de 
materials emprats en l’obra. 
No es considera risc d’inundacions degut a la construcció de la galeria. En cas d’una 
fallada del sistema de drenatge del trasdós del mur, l’estructura esta dissenyada per 
suportar tota l’aigua que seria capaç d’emmagatzemar en aquesta situació de manera 
que es retindria l’aigua i s’alliberaria de manera progressiva per la part superior de la 
llosa. 
3.3. El paisatge 
L’emplaçament de la galeria és visible des de pocs quilòmetres a la rodona, a més, la 
seva construcció amb recobriment de terres superior i revegetació afavoreixen la seva 
integració paisatgística amb el medi. A més, l’estructura triangular de la jàssera 
recorda a les siluetes de les muntanyes properes, donant-li un toc estètic agradable. 
Així doncs es considera un impacte paisatgístic baix. 
3.4. La vegetació 
Per a la construcció de l’obra no es destruirà cap zona vegetal de manera que no hi ha 
un impacte directe en aquest sentit. Pel que fa als impactes que poden afectar 
indirectament a la vegetació com són la insolació i la hidrologia, es considera que 
l’impacte generat per l’obra és baix ja que les dimensions reduïdes de les estructures 
no alteren el medi vegetal de les proximitats. A més la revegetació del rebliment de 
terres afavoreix la integració paisatgística i recupera una part de la vegetació que va 
ser eliminada per a la construcció de la carretera. 
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3.5. La fauna 
Durant el temps de duració de les obres el soroll produït per la maquinària farà que la 
fauna de la zona fugi en busca de zones més tranquil·les. Per les característiques de 
les espècies animals descrites anteriorment, els animals afectats no tindrien cap 
problema per trobar espais alternatius a la zona per a viure-hi ja que al parc natural hi 
ha una gran superfície amb característiques naturals molt similars. Un cop finalitzada 
l’obra, amb el temps aquestes espècies retornaran a les proximitats de l’obre 
recuperant l’equilibri anteriorment existent. 
Pel que fa a la connectivitat, la creació d’una línia de pantalles dinàmiques suposa una 
barrera de pas per a creuar la infraestructura que anteriorment no existia. Aquesta 
barrera impedeix la circulació dels animals per la vessant. La longitud construïda és 
d’uns 500m, i tot i que a les proximitats de la infraestructura hi ha zones on la 
connexitat és possible, es disposarà d’una separació de pantalles a la meitat del traçat 
per tal de permetre el pas dels animals (principalment els isards) sense perdre la 
capacitat de dissipació de l’energia dels blocs (superposició lateral de les pantalles). 
4. MESURES CORRECTORES  
4.1. Mesures proposades 
Es resumeixen en aquest punt les principals mesures correctores que s’han de 
prendre per reduir la severitat d’alguns dels impactes més rellevants. Les mesures 
correctores establertes en aquest estudi es poden agrupar en els següents grups: 
 Mesures correctores en fase de construcció 
 Projecte de revegetació i integració paisatgística  
 Mesures en fase d´explotació 
4.1.1. Mesures correctores en fase de construcció  
Es portaran a terme les següents mesures correctores en fase de construcció: 
 Regs en fase de construcció a les zones amb moviments de terra i camins per 
evitar molèsties i empolsinaments. 
 Evitar la utilització de maquinària pesada en els moviments de terres. 
 Adopció d’un pla d’obres compatible amb el cicle vital de la fauna d’alta 
muntanya. 
 Manteniment de les superfícies d’orografia accentuada. 
 Respecte pels elements de la hidromorfologia: contemplar altres tipus de 
solucions per la canalització de les aigües dels torrents més integrades a l’entorn 
les cunetes de formigó. 
 Adopció de la tipologia constructiva pròpia de les zones de muntanya, a les 
construccions. 
 Recollida de les deixalles generades per l’obra. 
 Aplicació de mesures preventives per minimitzar el risc d’incendis. 
 Seguiment ambiental de l´obra. 
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4.1.2. Projecte de revegetació i integració paisatgística  
 Execució de les mesures de revegetació, restauració i adequació paisatgística 
d’acord amb el projecte, que contemplen revegetacions amb hidrosembres i 
plantacions al rebliment de terres de la llosa de la galeria de protecció. 
4.1.3. Mesures en fase d´explotació 
Es portaran a terme les següents mesures correctores en fase d’explotació: 
 Seguiment del Pla de Vigilància Ambiental (P.V.A.) 
 Campanya d’informació dels valors naturals del Parc Natural proper: Serres del 
Cadí-Moixeró. 
 Gestió eficaç en el manteniment de les infraestructures i en la recollida dels 
residus generals. 
4.2. Taula resum 
Com a síntesi de l’avaluació i de les mesures correctores, a continuació es presenta un 
quadre, que sintèticament recull el grau d’afectació dels principals factors del medi en 
relació a les obres projectades i la valoració: 
Factor del medi Avaluació Avaluació després 
d’aplicar mesures 
Medi físic 
Qualitat de l’aire ** * 
Ambient acústic ** * 
Edafologia * * 
Hidrologia * * 
Riscos naturals ** * 
Vegetació * * 
Fauna ** */** 
Paisatge ** * 
Medi 
socioeconòmic 
Socioeconomia + + 
Patrimoni cultural * * 
IMPACTE GLOBAL COMPATIBLE 
 
CLAU: * impacte compatible, ** impacte moderat, *** impacte sever, **** impacte crític; 
+ impacte positiu. 
5. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
Es realitzarà un programa de vigilància ambiental amb l’objectiu principal de: 
 Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos mitjançant paràmetres de 
control. 
 Controlar l’aplicació de cada una de les mesures correctores definides d’acord 
amb l’establert al plec de condicions i en consonància amb el que marqui el 
pressupost respecte a aquest tema. 
 Definir immediatament mesures correctores adequades no previstes al 
projecte. 
 Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficiència de les previstes. 
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La verificació de la correcta avaluació dels impactes ambientals previstos es realitzarà 
establint uns paràmetres que permetin controlar en to moment l’execució de l’impacte i 
prenent valors de referència abans d’iniciar les obres, de manera que es pugui saber 
amb certesa si l’impacte ambiental considerat és major o menor de l’esperat i actuar 
en conseqüència. 
S’ha de realitzar també un control de l’aplicació de les mesures correctores tant a la 
fase de construcció com durant el període de garantia de l’obra, i controlar que els 
nivells introduïts per les mesures preventives es mantenen, i en cas que no es 
mantinguin, proposar noves mesures addicionals. 
El programa de vigilància ambiental es pot anar a adaptant al llarg de l’obra segons les 
necessitats de la mateixa en cada moment ho determinin, de manera que el projecte 
s’integri a l’àmbit a qual es desenvolupa sense ser una imposició hostil al paisatge. 
Al llibre de l’obra s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del 
seguiment de l’obra pel que fa a impactes previstos i imprevistos, proposant per a 
cadascun d’ells les mesures correctores particulars. 
6. CONCLUSIONS 
De la redacció del present estudi d’impacte ambiental del projecte de defensa contra 
despreniments rocosos de la carretera BV-4024, que avalua diferents actuacions dins 
del municipi de Bagà, podem concloure que suposa un impacte global compatible 
donat que cap factor del medi associat a l’ocupació prevista, superarà aquest nivell 
d’intensitat, després d’haver aplicat les mesures correctores recomanades. 
El projecte incideix positivament en el medi socioeconòmic tant del municipi de Bagà i 
l’Alt Berguedà en general, com dels municipis veïns de la Cerdanya ja que millora la 
seguretat d’una carretera que espera un creixement considerable d’usuaris. Es 
considera que amb l’aplicació del conjunt de mesures correctores descrites en el 
present estudi es pot comptabilitzar el projecte amb la preservació del medi. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
El present Estudi de Seguretat i Salut (en endavant, ESS) té com a objectiu establir 
unes bases tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals 
durant la realització dels treballs d’execució de les obres del “Projecte constructiu de 
defensa de la carretera BV-4024 contra despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 
11+850.”, així com el compliment amb les obligacions que es desprenen de la Llei 
31/1995 i del Reial Decret 1627/1997, amb la finalitat de facilitar el control i seguiment 
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s contractista/es. 
D’aquesta forma, s’integra al Projecte Constructiu les premisses bàsiques per a les 
quals el/s contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar aquells recursos 
tècnics i humans necessaris per al compliment de les obligacions preventives en 
aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva, propi de 
l’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar. Tot ha de quedar 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà de ser presentat al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’execució, amb antelació a l’inici de les obres, per tal de dur 
a terme la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant de 
l’Autoritat Laboral. 
2. ANTECEDENTS 
De conformitat amb Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 de 8 de 
novembre), es parteix del principi que el Director de Projecte (assessorat pel 
Coordinador de Seguretat designat pel Promotor, en cas que hi hagi més d’un 
projectista), en base a les seves capacitats i atribucions professionals, integra la 
prevenció en cadascuna de les seves decisions constructives de conformitat amb els 
següents Principis de l’Acció Preventiva en matèria de Seguretat i Salut (Article 15 de 
la Llei 31/1995): 
2.1. Evitar els riscos 
S’entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys 
s’actualitzi de forma imminent de tal manera que, de no mitjançar alguna actuació 
externa (ex. supressió del risc o substitució del perill en origen, o si això no és 
possible, fent servir un Sistema de Protecció Col·lectiva, etc.), pugui desencadenar-se 
amb tota probabilitat un accident”. 
D’altra banda, s’entendrà per accident tot “fet anormal no estimat ni desitjat, que 
obeeix a fenòmens naturals i que, trencant la continuïtat del treball, dóna com a 
resultat un dany físic a les persones o un dany material al patrimoni de l’empresa o de 
tercers”. 
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2.2. Avaluar els riscos que no es poden evitar 
2.2.1. Per part de l’empresa 
El/s Contractista/es, en el seu Pla d’Acció Preventiva intern de l’empresa, haurà/an 
d’haver realitzat l’avaluació dels riscos referents a les instal·lacions fixes i els llocs 
establerts (oficines, parc de maquinària, tallers, etc.), en els mateixos termes, abast, 
participació social, etc., que qualsevol empresa industrial o del sector de serveis de 
conformitat a la normativa vigent d’aplicació general. 
S’entendrà com a avaluació dels riscos aquell procés de valoració de les “causes 
principals” (o “bàsiques”), que expliquen l’aparició de “riscos” que puguin comportar la 
possibilitat que s’actualitzin, amb potencialitat real de causar pèrdues, humanes i/o 
materials, en el lloc de treball. 
Com a causes s’entendrà el conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs”, que 
intervenen en un accident, essent: 
 Condició Insegura: Circumstància física perillosa de caràcter ambiental que, 
influint en les condicions de treball, pot permetre directament que es produeixi 
un accident. És depenent de factors tècnics. 
 Acte Insegur: És la violació d’un procediment de seguretat acceptat, que 
permet directament que es produeixi un accident. Depèn directament del factor 
humà. 
Finalment, s’entendrà per “riscos que no es poden evitar” totes aquelles “energies 
físiques naturals” fora de control que, en fase de Planificació de l’Acció Preventiva, no 
s’han pogut eliminar (ex. la força de la gravetat, energia eòlica, etc.). 
2.2.2. Per part del/s Contractista/es 
El Pla de Seguretat i Salut de l’obra es constitueix com a instrument bàsic d’ordenació 
de l’activitat d’identificació, avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva, 
limitat a l’obra com a centre de treball. 
2.3. Combatre els riscos al seu origen 
2.3.1. Fase de disseny o concepció 
Aquesta primera fase del projecte és l’origen del 35% de les “causes principals” 
d’accidents. Aquests poden ser tenir la seva raó de ser a: 
 Disseny constructiu: Suposa l’adaptació del projecte als mitjans i a l’àmbit 
social, cultural i industrial del sector, com a requisit previ al resultat final previst. 
En aquesta cal limitar les “audàcies arquitectòniques” a la veritable 
disponibilitat dels recursos necessaris, humans i tècnics, per a aconseguir el 
producte constructiu projectat. 
 Disseny d’equips: Suposa la fabricació, l’assegurament preventiu del producte i 
la seva comercialització. Cal garantir en tot moment el seu ús en condicions de 
seguretat per als usuaris i tercers circumdants, en aquelles condicions de 
treball que hagin estat previstes pel projectista i el fabricant de l’equip. 
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2.3.2. Fase d’organització o planificació de l’obra 
Aquesta segona etapa suposa l’origen del 28% de les “causes principals” d’accident. 
Tenen la seva raó de ser en: 
 Concepció artesanal: Condueix a una escassa integració dels processos 
industrials en la majoria d’activitats constructives a realitzar. 
 Manutenció: El 100% de l’activitat constructiva és manutenció. Cal limitar la 
manutenció manual i mecànica de materials i productes constructius de forma 
poc evolucionada i planificada molt precàriament. 
 Zones de circulació: És necessari planificar de forma adequada les zones de 
pas i les d’apilaments. 
 Ordre i neteja: La seva absència i falta de planificació intervé com una de les 
causes bàsiques d’accidents, més habituals. 
 Interferències: Cal considerar que certs treballs simultanis són incompatibles. 
 Treballadors: Cal evitar nivells d’ocupació de personal irregulars, espasmòdics i 
de gran simultaneïtat puntual. 
 Desvertebració: Les instruccions emeses i les decisions adoptades per 
diferents actors del fet constructiu (i, fins i tot, aliens a ell), sense una 
col·legiada presa de decisions suficientment coordinades entre ells, és un 
motiu clar de risc a l’obra. 
2.3.3. Fase d’execució material de l’obra 
Aquesta darrera fase de l’obra és l’origen del 37% de les “causes bàsiques” dels 
accidents. Es poden originar en: 
 Qualificació: Les deficiències o mals hàbits en la qualificació empresarial i/o 
preventiva de Promotors, Direccions Facultatives, Contractistes, 
Subcontractistes, Treballadors Autònoms, tècnics i treballadors d’ofici, 
traduïdes en forma de defectes en l’execució material dels treballs, donen com 
a resultat: 
1r) Realització tradicional i inercial de les tasques. 
2n) Utilització precària de maquinària, mitjans auxiliars, equips i ferramentes. 
3r) Formació inadequada o insuficient dels comandaments intermedis i del 
personal de producció. 
4t) Fracàs en l’aplicació de noves tècniques com a conseqüència dels punts 
anteriors. 
 Gestió inadequada: Una incompleta acció gerencial de la Línia de 
Comandament pot donar lloc a defectes crítics en part/s d’alguna/es de les 
quatre funcions tradicionals de la gestió: 
1r) Planificació  
2n) Organització 
3r) Direcció / Execució  
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4t) Control 
2.4. Adaptació del treball a la persona 
En els diferents oficis però particularment a les tasques constructives és necessari dur 
a terme una adaptació el treball a la persona. En particular, aquesta adaptació és 
important pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l’elecció dels equips 
i els mètodes de treball i de producció, amb mires, concretament, a atenuar el treball 
monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes en la salut. 
Una actuació especial és potenciar el projecte i la planificació dels treballs de 
construcció amb criteris “ergonòmics”. En qualsevol cas s’entendrà per ergonomia 
l’aplicació d’aquella “tècnica no Mèdica” de lluita davant la fatiga i l’envelliment 
prematur que intenta aconseguir el confort en el treball, mitjançant l’adaptació del 
treball a l’home, el disseny de l’ambient i dels útils de treball tot ajustant-se a les 
condiciones òptimes d’utilització per a l’home, segons les seves limitacions 
anatòmiques i fisiològiques. 
2.5. Considerar l’evolució de la tècnica 
2.5.1. Superar (Plantejament conservador) 
La construcció porta amb ella un esperit gremial i artesanal de les tasques. Tot i així, el 
Projecte i la Planificació que mantinguin procediments de treball, mitjans humans (ex. 
reparadors– escaladors de façanes) i materials (ex. encofrats i estrebats de fusta 
realitzats “in situ”) tradicionalment arriscats, basats exclusivament en l’artesania i 
recursos comuns existents a l’obra, tenen una alta probabilitat de mantenir els índexs 
de sinistralitat actuals. 
2.5.2. Potenciar (Plantejament innovador) 
En oposició al plantejament anterior, és preferible consolidar una definició “industrial” 
de la construcció. Aquest procés gradual d’industrialització (ex. posada a l’obra de 
prefabricats, encofrats i estrebats metàl·lics modulars, etc.), i l’ús de mitjans humans 
especialitzats (ex. muntadors de bastides, col·locadors de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, etc.), així com l’aprovisionament de mitjans auxiliars, ferramentes, 
màquines i equips adequats a l‘estudi científic de cada tipus de treball (ex. serra de 
trepar manual portàtil com a alternativa a la serra de trepar de taula per a 
encofrador,… en definitiva, aquells que responguin a necessitats específiques de cada 
ofici, equipats en origen amb les proteccions i resguards més senzills i eficaços d’entre 
els existents en el mercat), influeixen en un radical descens de les taxes històriques 
d’accidents, així com en unes millores notables de la rendibilitat econòmica 
(especialment pel que fa referència a la reducció de costos indirectes i no assegurats), 
tot contribuint a la Investigació i Desenvolupament (I+D) de la construcció com a sector 
industrial evolucionat. 
2.6. Substitució dels elements perillosos 
S’entendrà per perill la propietat o aptitud intrínseca d’algun element (ex. buits 
horitzontals al descobert sobre forjats units a la força de la gravetat) per a ocasionar 
danys. És convenient i necessari substituir aquests elements per una altra solució 
econòmicament accessible i de provada eficàcia que “comporti poc o cap perill” (ex. 
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Condemna física de buits horitzontals, de Ø inferior a 5 m, amb malla electrosoldada i 
tela de galliner superposada, embeguts en el cèrcol perimetral de formigó. En un altre 
ordre de tasques, l’execució de muntants d’escala definitives en formigó, enlloc 
d’escales manuals portàtils, etc.). 
2.7. Planificar la prevenció 
A les tasques constructives és necessari planificar la prevenció. En aquest procés, cal 
buscar un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l’organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball. 
2.7.1. Planificació de l’administració 
Per tal que el projecte constructiu pugui contemplar la inclusió del concepte de 
Seguretat com a factor decisiu del Projecte i Planificació Industrial inicial de les obres, 
és necessari que l’Administració competent exerceixi les funcions de coordinació que li 
són pròpies respecte al 
control institucional d’ordenació del sector i la qualificació dels diferents actors del fet 
constructiu, tot augmentant el rigor preventiu dels projectes i la seva materialització, el 
control de l’eficàcia del disseny i la comercialització de Mitjans Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP), Proteccions i Resguards de màquines equips i ferramentes, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) (ex. laboratoris d’assajos, certificats 
d’idoneïtat, etc.), així com Equips de Protecció Individual (EPI), com a criteris 
d’estructura sectorial i de comercialització que ja li ha de venir donada al Projectista de 
construcció, coadjuvant a la integració de la seguretat en el Projecte. 
2.7.2. Planificació de l’autor del projecte constructiu i el/s contractista/es 
Està centrada en la planificació, programació, execució i control dels mètodes de 
treball, els procediments operatius de seguretat i l’anàlisi del treball per descomposició 
de tasques, així com els mètodes de treball i protocols de posada a l’obra. Tots ells 
han de ser concebuts ergonòmicament, així com les instal·lacions i els equips, per 
l’autor del projecte constructiu, format en seguretat com a disciplina prevencionista 
aplicada a la construcció (és dir, en el coneixement de les Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat). 
2.8. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la 
individual  
Pel que fa referència als equips de protecció bàsica, es distingeix entre: 
 Equip de protecció individual (EPI): És la peça o utillatge de protecció que 
actua com a “escut portàtil” davant de l’energia que es troba fora de control i 
que entra en contacte amb l’usuari portador (ex. casc). És necessària la 
col·laboració activa del beneficiari per a poder assegurar la seva eficàcia. 
 Sistema de protecció col·lectiva (SPC): És la protecció o resguard que treballa 
com a “pantalla interposada” entre l’energia fora de control i els possibles 
beneficiaris de la seva eficàcia (ex. marquesina rígida). Llevat del seu 
manteniment i l’assegurament de la seva solidesa, no requereix la col·laboració 
activa de cap dels beneficiaris per a assegurar la seva eficàcia. 
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2.9. Donar les instruccions adequades als treballadors 
2.9.1. Instrucció per part de l’administració 
Les administracions competents són les encarregades de garantir: 
 Instrucció acadèmico–preventiva dels Tècnics i Professionals de la construcció. 
 Cartilla Professional dels treballadors de la construcció. 
A banda de les anteriors, és convenient una instrucció preventiva general dels futurs 
treballadors, iniciada des de l’ensenyament bàsic. 
2.9.2. Instrucció per part del/s contractista/es 
El/s contractista/es de l’obra són els encarregats de garantir: 
 Formació i informació de nous mètodes de treball i prevenció dels empleats 
respecte al seus comandaments intermedis, treballadors i autònoms. 
 Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a 
contractar, centrada en l’exigència de la Cartilla Professional, expesa per 
l’Administració de l’Estat. 
3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor ESS: Gerard Matas Casadó 
Titulació:  Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
4. DADES DEL PROJECTE 
4.1. Autor del projecte 
Autor del projecte: Gerard Matas Casadó 
Titulació:  Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
4.2. Tipologia de l’obra 
4.2.1. Descripció general 
En el present projecte  de defensa de la carretera BV-4024 contra despreniments 
rocosos entre els pk.11+200 i 11+850 es construiran 550m de pantalles dinàmiques 
d’entre 500 i 100 kJ d’energia de dissipació als marges del costat muntanya de la 
carretera i una galeria de protecció tipus fals túnel de 100m de longitud de formigó 
armat a la zona amb més freqüència de despreniments i energia dels blocs. A més, 
caldrà renovar part del paviment degut a les excavacions per a fonamentar l’estructura.  
4.2.2. Procediment constructiu 
Les obres de construcció del present projecte s’executaran en 9 fases: 
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FASE 1: TREBALLS PRÈVIS 
- Activitat 1: Instal·lacions d’obra 
- Activitat 2: Replanteig 
FASE 2: COL·LOCACIÓ DE PANTALLES DNÀMIQUES 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
 Activitat 2: Col·locació de perfils 
 Activitat 3: Col·locació de la malla 
FASE 3: EXECUCIÓ DEL MUR 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura 
 Activitat 3: Formigonat 
FASE 4: EXECUCIÓ DE LA JÀSSERA 
 Activitat 1: Excavació dels fonaments 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura 
 Activitat 3: Formigonat 
FASE 5: EXECUCIÓ DE LA LLOSA 
 Activitat 1: Col·locació de l’encofrat 
 Activitat 2: Col·locació de l’armadura superior 
 Activitat 3: Col·locació de l’alleugeriment 
 Activitat 4: Col·locació de l’armadura superior 
 Activitat 5: Formigonat  
FASE 6: EXECUCIÓ DE LES EMBOCADURES 
 Activitat 1: Execució embocadura est 
 Activitat 2: Execució embocadura oest 
FASE 7: PAVIMENTACIÓ 
 Activitat 1: Rebliment de sots 
 Activitat 2: Regs d’imprimació 
 Activitat 3: Col·locació mescla bituminosa 
FASE 9: REBLIMENT DE TERRES 
 Activitat 1: Col·locació de geosintètics 
 Activitat 1: Col·locació de geotèxtils 
 Activitat 3: Col·locació de terres 
Per a una explicació més detallada de les fases de construcció i les senes activitats es 
pot consultar el document annex a la memòria d’aquest projecte corresponent al pla 
d’obra. 
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4.3. Situació 
Comarca: Berguedà 
Municipi: Bagà. 
4.4. Comunicacions 
El projecte es desenvolupa als marges de la carretera BV-4024. Per a accedir-hi 
existeixen diverses possibilitats: La carretera N-152 (ara C-17) uneix Barcelona i la 
capital de la Cerdanya, passant per la Collada de Toses i Alp. La carretera E-09 o C-
1411 (o Eix del Llobregat) uneix Barcelona amb Puigcerdà, passant per Alp i Bagà. És 
una via d’accés molt utilitzada durant la temporada d’esquí. A Alp i Puigcerdà també 
s’hi pot accedir per la Collada de Tosses (N-152 o C-17). La N-260, Puigcerdà La Seu 
d’Urgell és tamé altre important via de comunicació. La carretera de Bagà a la Molina 
es la BV-4024 i passa pel Coll de Pal. 
El ferrocarril de la RENFE, línia Barcelona – Ripoll - Puigcerdà - La Tour de Querol, 
des de l’Estació de Sants enllaça Barcelona amb el sud de França passant per Alp. 
L’empresa d’autocars Alsina Graells, surt des de l’Estació d’autobusos Barcelona - 
nord i fa el trajecte Barcelona- La Seu d’Urgell i La Seu d’Urgell - Puigcerdà. 
4.5. Pressupost d’execució material del Projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 
és de 962.091,16 € (NOU-CENTS SEIXANTA-DOS MIL NORANTA-UN EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS). 
4.6. Termini d’execució 
El termini estimat de durada dels treballs d’execució de l’obra és aproximadament de 3 
mesos sense considerar dies festius (de manera que el termini podria allargar-se fins a 
un mes més en funció de com decideixi organitzar els torns de feina el contractista). 
4.7.  Mà d’obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 16 persones. Aquest valor s’ha 
obtingut tenint en compte el pla de treball realitzat a l’Annex14 del present projecte. 
4.8. Oficis que intervenen al desenvolupament de l’obra 
D’acord amb les unitats d’obra i el pla de treball del projecte, s’involucrarà la 
participació del següent personal: 
- Encarregat 
- Cap de colla  
- Oficial 1a 
- Oficial 1a jardiner 
- Ajudant 
- Manobre 
- Manobre especialista  
- Peó 
- Operadors de maquinària de moviment de terres  
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- Col·locadors de vorades  
- Col·locadors d’asfalt 
4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 
D’acord amb les unitats d’obra i el pla de treball del projecte, es requerirà l’ús dels 
següents materials: 
- Aigua  
- Tot-ú  
- Terres 
- -raves 
- Ciments 
- Lligants hidrocarbonats 
- Formigons sense additius  
- Morters 
- Filferros  
- Claus 
- Puntals 
- Taulers 
- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments  
- Geotèxtils 
- Geosintètics 
- Materials per a la formació de juntes  
- Segellants 
- Pintures per a senyalització horitzontal  
- Peces de formigó per a vorades tipus “New Jersey” 
- Mescles bituminoses en calent  
- Baranes de protecció 
- Panells direccionals, fites i captafars  
- Senyals i cartells de trànsit 
- Tanques de seguretat 
- Tubs per a drenatges 
- Materials auxiliars per a drenatges  
4.10. Maquinària prevista per a l’execució de l’obra 
D’acord amb les unitats d’obra i el pla de treball del projecte, es requerirà l’ús de la 
següent maquinària: 
- 1 Excavadores-carregadores sobre pneumàtics de 2m3  
- 1 Motoanivelladores de 150 CV 
- 2 Camions basculants de 20 t 
- 1 Compactadors vibratoris de 25 t  
- 1 Pala carregadora de 80 CV 
- 1 Perforador de roca  
- 1 Estenedora autopropulsada  
- 1 Rodet de pneumàtics 
- 1 Compactador estàtics de llantes llises 
- 1 Màquina pintabandes, amb pintura termoplàstica 
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- 1 Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials  
- 2 Camions formigonera de 200 l 
- 1 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar  
- 1 Fresadora de paviment 
- 1 Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
Abans d’iniciar les tasques constructives, caldrà realitzar els tràmits adients per tal que 
la companyia subministradora d’electricitat, o bé una empresa acreditada, faci la 
connexió des de la línia subministradora fins als quadres on s’ha d’instal·lar la caixa 
general de protecció i els comptadors des dels quals el/s contractista/es procedirà/an a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, 
d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
En el cas que no sigui possible la connexió mitjançant una companyia subministradora, 
o bé que aquesta doni lloc a retards que des de la Direcció d’Obra es jutgin 
comprometedors respecte del termini d’execució de les obres, el/s contractista/es 
haurà/an d’instal·lar un o més grups electrògens amb la potència necessària. 
Es realitzarà una distribució per sectors de l’energia elèctrica, que garanteixi un adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor del tipus V-
750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o 
flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 
resistir el pas de vehicles i el trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica disposarà d’una xarxa de protecció a terra mitjançant cable de 
coure nu connectat a una javelina, o bé plaques de connexió a terra, segons el càlcul 
del projectista i la comprovació posterior de l’instal·lador. 
5.1.1. Quadre General 
1. Disposarà de protecció enfront als contactes indirectes mitjançant un diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat s’establirà en 30 mA. 
2. Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal de no deixar parts en 
tensió al descobert, com ara bé embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 
etc. 
3. Disposarà d’interruptors de tall magneto–tèrmics per a cadascun dels circuits 
independents. Els interruptors dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar, 
de manera que tallaran tots els conductors incloent el neutre. 
4. Es connectarà a terra, amb una resistència màxima de 78 Ω. En iniciar l’obra es 
realitzarà una connexió a terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 
terres en finalitzar les obres de fonaments. 
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5. Estarà protegit de la intempèrie. 
6. És recomanable l’ús d’una clau especial per a la seva obertura. 
7. Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric, segons 
estableix el Reial Decret 485/97. 
5.1.2. Conductors 
1. Disposaran d’un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que podrà ser reconegut 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
2. Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i/o persones. 
3. Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments o embenats. 
5.1.3. Quadres secundaris 
1. Seguiran les mateixes especificacions establertes per als quadres generals i hauran 
de disposar de doble aïllament. 
2. Cap punt de consum pot estar situat a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
3. Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 1 magneto–tèrmic general de 4P:   30 A 
 1 diferencial de 30 A:    30 mA 
 1 magneto–tèrmic 3P:     20 mA 
 4 magneto–tèrmics 2P:    16 A 
 1 connexió de corrent 3P + T:    25 A 
 1 connexió de corrent 2P + T:    16 A 
 2 connexions de corrent 2P:   16 A 
 1 transformador de seguretat:    220 V / 24 V 
 1 connexió de corrent 2P:   16 A 
5.1.4. Connexions de corrent 
1. Aniran proveïdes d’embornals de connexió a terra, amb l’excepció per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
2. S’empararan mitjançant un magneto–tèrmic que faciliti la seva desconnexió.  
3. Es faran servir els següents colors: 
Connexió de 24 V: Violeta  
Connexió de 220 V: Blau  
Connexió de 380 V: Vermell 
4. No s’empraran connexions tipus “lladre”. 
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5.1.5. Maquinària elèctrica 
1. Disposarà de connexió a terra. 
2. Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
3. Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
4. L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
5.1.6. Enllumenat provisional 
1. El circuit disposarà d’una protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.  
2. Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant. 
3. Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al punt lateral 
més pròxim a la virolla. 
4. Allà on sigui necessari, els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als 
sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
5.1.7. Enllumenat portàtil 
1. La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o, alternativament, disposarà 
de doble aïllament de Classe II, amb una protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 
2. Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat de 
resistència als cops i suport de sustentació. 
5.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
El contractista principal realitzarà les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua per tal que s’instal·li una derivació des de la canonada general 
al punt on s’haurà de col·locar el corresponent comptador i poder continuar, tot seguit, 
la resta de la canalització provisional per l’interior de l’obra. 
Els dipòsits d’aigua potable hauran d’estar hermèticament tancats i degudament 
senyalitzats com a “aigua potable”, alhora que mantinguts en tot moment en unes 
condicions sanitàries acceptables. No s’empraran gots o recipients comuns per a 
beure aigua. 
La distribució de l’aigua a l’interior de l’obra es realitzarà amb canonada de PVC 
flexible amb els corresponents ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o de 
coure, dimensionada segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria 
als punts de consum. En tot moment s’ha de garantir una total estanquitat i un 
aïllament dielèctric en aquells punts on sigui necessari. 
5.3. Instal·lació de sanejament provisional d’obra 
Des que s’iniciïn les obres, es connectaran a la xarxa pública de clavegueram les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
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Si per diversos motius es produís un retard en l’obtenció del permís municipal de 
connexió, es realitzarà, a càrrec del/s contractista/es, una fossa sèptica o un pou negre 
tractat amb agents bactericides. 
5.4. Prevenció i protecció contra incendis 
En aquelles tasques que comportin la introducció de flama o d’equips productors 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, l’operació haurà de disposar d’un 
permís explícit expedit per una persona responsable, on, al costat de les dates inicial i 
final, la naturalesa i localització del treball i l’equip d’ús, s’indicaran les precaucions a 
adoptar en referència als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors o pols). 
Alhora, caldrà realitzar una neteja prèvia de la zona i garantir la presència de mitjans 
addicionals d’extinció, així com una vigilància i ventilació adequades. 
5.4.1. Precaucions generals 
Les precaucions generals per a la prevenció i la protecció contra incendis són les 
següents: 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
MIBT 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
categoria de risc d’incendi o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries per tal que el procés productiu no s’aturi. 
La resta es guardarà en locals diferents al de treball i, en el cas que això no fos 
possible, es farà en recintes aïllats i degudament condicionats. En tots els 
casos, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’haurà 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats complirà amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica haurà de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
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 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits haurà d’aturar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la dita obturació haurà de realitzar-se 
de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles altres en què es manipuli una font d’ignició caldrà col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
manipulin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 
5.4.2. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics que cal considerar per a l’emplaçament dels extintors són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, degudament senyalitzats, sobre suports 
fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim no serà superior als 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, propers a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Totes les instal·lacions provisionals d’obra hauran de ser adaptades a les 
característiques que s’especifiquen als articles 15 i següents del Reial Decret 1627/97, 
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de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
Per a la neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es farà responsable a una 
persona o equip, el qual podrà alternar aquest treball amb altres tasques pròpies a 
l’obra. 
Pel que fa a l’execució d’aquest projecte constructiu concret, es disposarà de les 
instal·lacions de personal que es defineixen i especifiquen a continuació: 
6.1. Serveis higiènics 
Els serveis higiènics instal·lats hauran de disposar, com a mínim, de lavabo, 
rentamans i dutxes amb aigua freda i calenta. En el cas que a l’obra treballin homes i 
dones, s’hauran d’instal·lar serveis higiènics separats, els quals s’han de mantenir 
sempre en bon estat de neteja. 
Aquestes instal·lacions hauran d’estar situades a una distància no superior als 75 
metres de l’àmbit de treball. 
Tota la brossa haurà de recollir-se en un contenidor metàl·lic amb tancament hermètic. 
Com a mínim, haurà de ser buidat dos cops per setmana. 
6.1.1.  Lavabos 
Com a mínim, es disposarà de dues instal·lacions prefabricades de 4 lavabos situades 
a la base, així com 4 cabines individuals de 1,5 m2 x 2,3 m d’altura cadascuna, 
situades al llarg de l’obra. 
6.1.2. Cabines de dutxa 
Com a mínim, es disposarà de vuit cabines de dutxa de dimensions mínimes 1,5 m2 x 
2,3 m d’altura. Totes elles hauran d’estar dotades d’aigua freda i calenta, així com terra 
antilliscant per evitar els accidents. 
6.2. Vestuaris 
Donada la necessitat de canvi de roba per les activitats a l’obra, aquesta haurà de 
disposar de vestuaris per als treballadors. En el cas que el personal estigui format per 
homes i dones, els recintes hauran d’estar separats. Cada treballador disposarà d’un 
guarda-roba personal, degudament ventilat. 
Si els treballadors es troben exposats durant l’activitat a substàncies tòxiques o 
infeccioses, disposaran de dos guarda-robes separats i independents, un per a la roba 
de treball i el segon per a la roba personal habitual. 
6.3. Menjador 
El menjador serà un local diferent de l’habilitat com a vestuari. A efectes de càlcul, la 
seva mida es considerarà a partir de 1,5 a 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
La instal·lació disposarà d’un banc allargat o bé cadires, i es trobarà situat proper a un 
punt de subministrament d’aigua, amb 1 aixeta i pica rentaplats per cada 10 
comensals. Disposarà també de mitjans per a escalfar el dinar (1 microones per cada 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                     Annex 17. Estudi de seguretat i salut: Memòria 
 
19 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
10 comensals) i un cubell amb tancament hermètic, de 60 litres de capacitat, per a 
dipositar la brossa. 
6.4. Local de descans 
En les obres on s’ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 
del personal. Aquest espai haurà d’estar situat el més pròxim possible al menjador i els 
serveis. 
A efectes de càlcul, el seu dimensionament es realitzarà tot considerant un espai de 
3m2 per cada usuari habitual. 
6.5. Local d’assistència en cas d’accident 
En els centres de treball que ocupin de forma simultània a més de 50 treballadors 
durant un període superior a 1 mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les 
cures del personal d’obra. 
Aquest local de primers auxilis disposarà, com a mínim, de: 
 1 farmaciola  
 1 llitera 
 1 font d’aigua potable 
Tant el local com els materials de primers auxilis hauran d’estar clarament senyalitzats 
i situats a una distància raonable del lloc de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència hauran de ser impermeables i pintats 
preferiblement amb colors clars. L’espai haurà de ser lluminós, amb calefacció per a 
l’estació freda i ventilat, si fos necessari, de manera forçada en cas de dependències 
subterrànies. En tot moment haurà d’estar a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels 
centres d’assistència mèdica més propers, així com parcs d’ambulàncies i bombers. 
En el cas d’obres on el nivell d’ocupació simultani es trobi entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència en cas d’accidents podrà ser substituït per una 
farmaciola emplaçada a les oficines d’obra. 
Aquest armari farmaciola, que es trobarà sota la custòdia del socorrista d’obra, haurà 
d’estar dotat, com a mínim, de: 
 Alcohol 
 Aigua oxigenada 
 Pomada antisèptica  
 Gases 
 Benes sanitàries de diferents mides 
 Benes elàstiques compressives autoadherents  
 Esparadrap 
 Tiretes 
 Mercurocrom o antisèptic equivalent  
 Analgèsics 
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 Bicarbonat 
 Pomada per a picades d’insectes  
 Pomada per a cremades 
 Tisores  
 Pinces 
 Dutxa portàtil per a ulls  
 Termòmetre clínic 
 Caixa de guants esterilitzats  
 Torniquet 
En el cas de contractacions inferiors als 25 treballadors podrà ser suficient disposar 
d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat de l’obra. 
El Servei de Prevenció de l’empresa/es contractista/es establirà els medis humans i 
materials addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de Salut, d’acord amb el que 
estableix la Llei 31/95. 
En qualsevol cas, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 Desinfectants i antisèptics autoritzats  
 Gases estèrils 
 Cotó hidròfil  
 Benes 
 Esparadrap 
 Apòsits adhesius 
 Tisores  
 Pinces 
 Guants d’un sol ús 
Tot el material de primers auxilis haurà de ser revisat periòdicament i es reposarà de 
manera immediata el material utilitzat o caducat. 
7. ÀREES AUXILIARS 
7.1. Zones d’apilament i magatzems 
Tots els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els 
valors “mínim–màxim” establerts, segons una adequada planificació, per tal d’evitar 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin esdevenir causa 
d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva que resultin necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats hauran d’estar previstos amb 
anticipació a la planificació dels treballs. 
Totes les zones d’apilament provisional es trobaran abalisades, senyalitzades i 
il·luminades de forma adequada. 
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En general, el personal de l’obra (tant propi com subcontractat) haurà de rebre la 
formació adequada pel que fa referència als principis de manipulació manual dels 
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització 
de maniobres amb mitjans mecànics tindran una formació qualificada de les seves 
tasques i responsabilitats durant les totes les fases de les maniobres. 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El/s contractista/es és el responsable de gestionar els materials sobrants de l’obra, tal 
com estableixen les directrius del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de la construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 
residus de la construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 
procés. Aquest, s’ha de considerar globalment des de la fase de projecte fins a la 
d’execució material de l’obra i/o enderroc o desconstrucció. 
En el projecte s’han d’avaluar el volum i les característiques dels residus que, 
previsiblement, s’originaran, així com descriure les instal·lacions de reciclatge més 
properes, per tal que el/s contractista/es triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
Aquests residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el/s contractista/es els 
costos que comporti l’operació, un cop hagin estat aquests degudament 
comptabilitzats al pressupost. 
Si a les excavacions o buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, i que puguin contenir productes tòxics o contaminants, es 
buidaran de forma prèvia al seu desmuntatge i s’aïllaran els productes corresponents 
de l’excavació per tal de ser evacuats independentment de la resta i lliurats a un gestor 
autoritzat. 
En el cas concret d’aquesta obra, el volum de terra excavat és superior al necessari 
per formar el terraplè i l’esplanada. En conseqüència, el material sobrant es portarà a 
uns abocadors amb llicència d’activitat determinats, els quals es revegetaran en 
finalitzar la seva explotació. 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El/s contractista/es és responsable d’assegurar-se, mitjançant l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, de la gestió i control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra que puguin generar 
potencialment patologies professionals o malalties als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial durà a terme la identificació, quantificació, valoració i 
redacció de propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics 
dels materials i/o substàncies perilloses, per tal de fer-los compatibles amb les 
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possibilitats d’adaptació de la majoria (pràcticament la totalitat) dels treballadors i/o 
tercers exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establiran 
mitjançant els valors límit TLV (Threshold Limits Values) fixats, que fan referència als 
nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El valor TLV s’expressa amb un 
nivell de contaminació mitjana en el temps, en terminis de 8 h/dia i 40 h/setmana. 
9.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu índex TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el/s contractista/es haurà de reflectir a la 
redacció del seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents amb 
l’objectiu d’establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat de forma singular a: 
 Amiant 
 Metalls pesants (plom, crom, mercuri, níquel, etc.)  
 Sílice 
 Vinil 
 Urea formol  
 Ciment 
 Soroll 
 Radiacions 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxy, greixos, olis  
 Gasos liquats del petroli 
 Baixos nivells d’oxigen respirable 
 Animals 
 Entorn de drogodependència habitual 
9.2. Delimitació i/o condicionament de les zones d’apilament 
Les substàncies i/o els preparats seran rebuts a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i, com a mínim, amb el text escrit en idioma espanyol. 
L’etiqueta dels productes ha de contenir: 
 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o, en el seu 
defecte, la nomenclatura de la IUPAC. Si es tracta d’un preparat, la 
denominació o nom comercial. 
 Nom comú, si és el cas. 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.  
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.  
 El número CEE, si en té. 
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 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor del producte haurà de facilitar al/s 
contractista/es destinatari/s, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, 
ja sigui abans o en el mateix moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades al Pla de 
Seguretat redactat pel contractista. En tot cas s’haurà de partir de les següents 
premisses: 
10.2.1. Productes comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables  
L’emmagatzematge es durà a terme en un lloc ben ventilat. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Els productes inflamables es situaran separats dels productes comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim es trobarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
10.2.2. Productes tòxics, molt tòxics, nocius, cancerígens, mutagènics o tòxics per a 
la reproducció 
La presència d’aquests productes estarà adequadament senyalitzada, i la zona on es 
realitzi l’emmagatzematge disposarà d’una ventilació eficaç. 
Els productes es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats, de 
manera que assegurin l’estanquitat de l’usuari en previsió de possibles contactes amb 
la pell. 
9.2.1. Productes corrosius, irritants, sensibilitzants 
La presència d’aquests productes es trobarà adequadament senyalitzada. 
Tots els productes es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats 
(especialment guants, ulleres i màscares de respiració), que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari en previsió de possibles contactes amb la pell i les mucoses de les vies 
respiratòries. 
10. CONDICIONS DE L’ENTORN 
10.1. Ocupació del tancament de l’obra 
Es defineix l’àmbit d’ocupació el terreny realment afectat per l’obra, que inclou les 
tanques, els elements de protecció, les baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tot el termini d’execució de l’obra, o bé pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra 
(el fixat pel projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre 
sense interrupció la circulació del trànsit. 
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En el Pla de Seguretat i Salut al treball, s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es definirà clarament si aquest canvia a les diferents fases de 
l’execució. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament representats en 
plànols per fases i vinculats al procés constructiu. 
10.2.  Situació de casetes i contenidors 
Les casetes es situaran en algun punt amb accés ràpid i cèntric a la carretera BV-
5207. 
L’espai ocupat per les casetes i els contenidors, situats per tant entre els punts PK 
extrems que defineix el projecte, es trobarà permanentment tancat o vigilat. Les 
diferents instal·lacions (casetes, contenidors i l’aparcament de vehicles d’obra) es 
disposaran segons allò indicat a l’apartat “Tancament de l’obra que afecten a l’àmbit 
públic”. 
10.3. Serveis afectats 
Els plànols i la documentació restant que el Projecte incorpora en relació a l’existència 
i la situació de línies de serveis, cablejats, canonades, conduccions, pericons, pous i, 
en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen caràcter 
informatiu i no poden garantir l’exhaustivitat ni l’exactitud de la documentació 
exposada. Per tant, no seran objecte de reclamacions per mancances i/o omissions. 
El/s contractista/es està obligat a la seva pròpia investigació dels serveis afectats. Per 
a aquest treball sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis els plànols de situació 
necessaris i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres soterrades per mitjà del 
detector de conduccions o bé mitjançant l’execució de cales. 
Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments per causa 
dels serveis afectats es consideraran inclosos als preus i, en conseqüència, no seran 
objecte d’abonaments independents. 
10.4.  Servituds 
A la documentació del Projecte s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de 
possibles servituds en matèria d’aigües de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs de les parcel·les o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions. Aquesta informació té caràcter purament informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud de les dades. És per aquest motiu que aquests 
informes no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. 
Com s’ha indicat en referència als serveis afectats, el/s contractista/es està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses 
generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments 
d’obra es consideraran, en tot cas, inclosos als preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
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10.5. Característiques meteorològiques 
Els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la 
implantació de la nova infrastructura serien: la possibilitat de nevades des de la tardor 
a la primavera. 
El tipus de clima per segons l’índex d’humitat de Thornthwaite, és Perhumit (A) amb 
temperatures que oscil·len entre 5 i 14º C. 
Quant a la pluviositat trobem a Catalunya dues zones ben definides: la Catalunya 
humida (per damunt dels 700 mm de precipitació) als Pirineus i gran part del quadrant 
nord-oriental i la Catalunya eixuta. La zona entre Alp i Bagà es trobaria dins la 
Catalunya humida. 
Pel que fa a les boires i nuvolades, aquestes tenen més importància que a la 
muntanya mitjana i col·laboren en la reducció de la transpiració de les plantes, la qual 
cosa és molt important en els períodes més freds doncs l’aigua és inabastable per a 
les arrels. 
Per a més informació consultar el document “Annex %: Climatologia, hidrologia i 
drenatge” d’aquest projecte constructiu. 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
Les unitats constructives que formen part del present Projecte són: 
 Demolicions i treballs previs  
 Moviment de terres 
 Drenatge 
 Ferms i paviments 
 Proteccions i senyalització  
 Mesures correctores d’impacte ambiental 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El contractista, amb antelació suficient al començament de totes i cadascuna de les 
activitats constructives crítiques (definides com aquelles tals que el seu pressupost 
superi el 10% del Pressupost d’Execució Material de l’obra), haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada tasca amb criteri científic i professional, amb l’objectiu d’evitar o reduir al 
mínim qualsevol tipus d’improvisació d’acord però, amb el que estableixin els “Principis 
de l’Acció Preventiva” (Article 15 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principis 
aplicables durant l’execució de les obres” (Article 10 del Reial Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre). 
DOCUMENT Nº1: Memòria                                     Annex 17. Estudi de seguretat i salut: Memòria 
 
26 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
12.1. Procediments d’execució 
Els aspectes que cal examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d’execució, que han de ser desenvolupats pel contractista i descrits al Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra, podran ser, de forma orientativa, els següents: 
12.1.1. Ordre d’execució dels treballs 
De manera complementària als planejaments previs realitzats en el mateix sentit per 
l’autor del projecte, partint de les hipòtesis teòriques en fase de projecte, el/s 
contractista/es haurà d’ajustar durant l’execució material de l’obra l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial. 
D’aquesta forma, restarà garantida l’execució professional del projecte amb criteris de 
qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en 
funció del lloc, la successió de tasques, les persones o els mitjans a utilitzar. 
12.1.2. Determinació del temps efectiu de durada. Pla d’execució 
Per confeccionar la programació del temps material necessari per al desenvolupament 
dels diferents talls de l’obra, s’ha tingut en compte els següents aspectes: 
12.1.2.1. Llista d’activitats 
Formada per les diferents unitats constructives identificades al projecte: 
 Treballs previs i demolicions  
 Moviment de terres 
 Construcció d’estructures 
 Afermats 
 Senyalització i Seguretat vial  
 Drenatge longitudinal 
 Mesures correctores 
12.1.2.2. Relacions de dependència 
Les relacions de dependència entre activitats queden explicitades al Pla d’Obra, el 
qual s’inclou al Projecte com a annex de la memòria . 
12.1.2.3. Durada de les activitats 
La durada de les activitats s’explicita de forma clara al Pla d’Obra, que s’inclou a la 
documentació del Projecte com a annex de la memòria. 
Amb les dades obtingudes s’ha establert, a la fase de projecte, un programa general 
de caire orientatiu, al qual s’ha tingut en compte únicament les grans unitats o 
activitats significatives. Un cop conegut la durada del termini d’execució, s’ha realitzat 
la programació previsible, que es reflecteix mitjançant un cronograma de 
desenvolupament. 
El/s contractista/es, al seu Pla de Seguretat i Salut, haurà de reflectir les variacions 
introduïdes respecte al procés constructiu previst inicialment al Projecte constructiu i al 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
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13. MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Tal com s’ha indicat amb anterioritat, als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut tindran la consideració de mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) tot mitjà 
auxiliar dotat de protecció, resguard, dispositiu de seguretat, operació seqüencial, 
seguretat positiva o sistema de protecció col·lectiva que, originàriament, ve integrat, de 
fàbrica, a l’equip, màquina o sistema de forma solidària i indissociable, amb l’objectiu 
d’interposar-se o fer de pantalla entre els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, de tal forma que s’anul·lin o 
redueixin les conseqüències de l’accident. 
L’operativitat dels MAUP resta garantida pel/s fabricant/s o distribuïdor/s de cadascun 
dels components, en les seves condicions d’ús i manteniment per ell/s prescrites. En 
tot cas, el/s contractista/es està obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control 
d’ús. 
La necessitat de donar preferència a la incorporació dels MAUP en relació als 
Sistemes de Protecció Col·lectiva i l’ús dels Equips de Protecció Individual ve donada 
per l’obligació legal d’integrar la seguretat a les fases de projecte i planificació dels 
treballs, en compliment del que disposen els “Principis d’acció preventiva” (Article 15 
de la Llei 31/1995). 
La prevenció d’accidents i l’aplicació de les tècniques de seguretat no resulten 
opcionals, sinó que són d’obligat compliment. Per aquest motiu, els MAUP, com a 
equipaments de seguretat integrada, no tindran la consideració de protecció afegida al 
projecte, sinó que formarà part de la seva execució material. En conseqüència, la seva 
presència no té una correspondència a la valoració pressupostària inclosa en aquest 
Estudi de Seguretat i Salut i en el subsegüent Pla de Seguretat i Salut previst per a 
aquesta obra, ja que s’entén contemplada en el desglossament unitari de les partides 
d’obra del Projecte Constructiu. 
14. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva (SPC) el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència d’una protecció integrada més 
eficaç (la donada pels MAUP). Aquests sistemes són destinats a crear una pantalla o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal entre qualsevol energia fora de 
control, present a l’ambient laboral, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, de 
forma que s’anul·lin o es redueixin les conseqüències d’un possible accident. 
L’operativitat dels SPC permet garantir la integritat de les persones o objectes protegits 
sense necessitat d’una participació activa per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
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aspecte és el que estableix, precisament, la diferència respecte als Equips de 
Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació prèvia d’eficàcia preventiva del conjunt de 
sistemes SPC instal·lats, el/s contractista/es serà l’encarregat de fixar al seu Pla de 
Seguretat i Salut la referència i relació dels protocols d’assaig, certificats o 
homologacions adoptades i/o exigides als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors dels 
referits SPC. 
Els sistemes SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són 
els indicats a l’annex d’aquesta memòria, amb les corresponents fitxes de Risc–
Avaluació–Mesures. 
15. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual aquelles peces de treball que actuen bé com a coberta o bé com a 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les possibles 
conseqüències derivades del contacte de la zona protegida del cos amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la resistència física prevista de l’EPI. 
El seu ús haurà de quedar restringit a aquells àmbits on es produeixi una absència de 
garanties preventives adequades, ja sigui per inexistència de MAUP o, en el seu 
defecte, de sistemes SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els Equips de Protecció Individual estaran degudament certificats segons els 
criteris fixats per normes harmonitzades CE, sempre en conformitat amb el que 
s’estableix al Reial Decret 1407/92, el Reial Decret 159/95 i el Reial Decret 773/97. 
El contractista principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
a cada membre del personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en que no existeixin normes d’homologació oficial, els Equips de 
Protecció Individual seran normalitzats pel constructor per al seu ús únicament a 
l’obra, triats d’entre els que existeixin al mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les seves prestacions. Per a aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vistiplau del tècnic que supervisi el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de 
la Direcció d’obra o la Direcció facultativa o d’execució. 
El magatzem de l’obra disposarà permanentment d’una reserva dels equips de 
protecció, de manera que es pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que es produeixi, de forma raonable, cap carència. En aquesta previsió caldrà tenir en 
compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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Els Equips de Protecció Individual més rellevants previstos per a l’execució del present 
Projecte constructiu són els indicats a l’annex d’aquesta memòria, que contindrà les 
respectives fitxes amb Risc–Avaluació–Mesures. 
16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Tot i que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la senyalització i abalisament s’ha 
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) malgrat no ser-ho 
en termes estrictes, és necessari indicar al present apartat aquells aspectes singulars d’aquests 
elements entesos com a Sistema de Protecció potenciador de l’eficàcia dels sistemes més 
tradicionals (EPI, SPC i MAUP). 
En el present Projecte constructiu tindrà la consideració d’element o sistema de Senyalització i 
Abalisament tota aquella indicació que, mitjançant un conjunt d’estímuls percebuts per mitjà 
dels sentits, condicionen l’actuació de la persona que els rep davant d’unes 
circumstàncies de risc que es volen ressaltar. 
L’objectiu de la Senyalització i Abalisament és cridar de forma ràpida l’atenció de la 
persona sobre la circumstància de risc que es vol ressaltar, facilitant una immediata 
identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la indicació de les relacions 
causa/efecte entre el medi i la persona. 
Les condicions d’eficàcia dels sistemes de Senyalització i Abalisament són les 
següents: 
 Atraure l’atenció del destinatari. 
 Donar a conèixer el missatge amb antelació suficient.  
 Ser clara i d’interpretació única i inequívoca. 
 Facilitar la informació suficient per poder actuar correctament en cada situació 
concreta.  
 Permetre la posada en pràctica en condicions de seguretat d’allò indicat. 
En general, la senyalització haurà de ser percebuda, interpretada i compresa en un 
temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill indicat. 
Els principis bàsics de la Senyalització i Abalisament en matèria de Seguretat són els 
següents: 
 La Senyalització no elimina mai el risc, sinó que només n’adverteix. 
 Una correcta Senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de prevenció i 
protecció per part dels projectistes i responsables de seguretat de l’obra. 
Els destinataris de la Senyalització hauran de tenir un coneixement adequat de la 
simbologia del Sistema de Senyalització i Abalisament previst per al centre de treball. 
Tot i la seva funcionalitat i eficàcia, l’ús indiscriminat pot provocar confusió o 
despreocupació a les persones destinatàries, perdent així, en conseqüència, la seva 
funció. 
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17. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
A la documentació del Pla de Seguretat i Salut, el/s contractista/es definirà les 
desviacions i passos provisionals per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la 
pròpia senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, 
així com les modificacions que comporti la implantació de l’obra i el seu procés 
d’execució, diferenciat, si és necessari, entre les diverses de l’execució. 
Quan resulti necessari, d’acord amb les previsions d’execució de les diferents unitats 
d’obra, es diferenciarà amb claredat i per a cadascuna de les fases d’obra els àmbits 
de treball i els espais destinats a la circulació de vehicles. Alhora, es definirà les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna d’aquestes fases. 
En tot cas, és obligatori comunicar a la Guàrdia Municipal i als Bombers o l’Autoritat 
adient l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles que siguin provocades per les obres. 
En cap cas es podrà donar inici a l’execució de les obres sense haver dut a terme la 
implantació dels elements de senyalització i protecció corresponents, que hauran estat 
definits al Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
El/s contractista/es de l’obra serà el responsable del manteniment dels sistemes de 
protecció i la senyalització implantats. 
Els accessos de vehicles a l’obra hauran d’estar clarament definits i senyalitzats. 
17.1.  Àmbit d’ocupació de la via pública 
17.1.1.  Ocupació del tancament de l’obra (zona de casetes, contenidors i 
apilaments) 
Es defineix com a Àmbit d’Ocupació la superfície realment ocupada i que inclou 
elements de protecció, tanques, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Al Pla de Seguretat i Salut en el Treball de l’obra s’especificarà de forma clara la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació i els possibles canvis entre diferents fases d’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament definits i representats als plànols 
per fases i vinculats al procés constructiu. 
17.1.2.  Situació de casetes i contenidors 
Al Pla de Seguretat i Salut s’indicarà les àrees previstes per a aquesta finalitat. 
En qualsevol cas, les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcaments de 
vehicles d’obra es trobaran situats en una zona propera a l’obra. 
17.1.3.  Canvis de la zona ocupada 
Qualsevol modificació a la zona ocupada que afecti a l’àmbit de domini públic es 
considerarà com a modificació del Pla de Seguretat i Salut al Treball. Per tant, s’haurà 
de documentar i tramitar d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1627/97. 
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17.2. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
17.2.1. Tanques 
 Situació: Permetran delimitar el perímetre de l’àmbit ocupat per casetes, 
contenidors i apilaments. 
 Tipus de tanques: Estaran formades amb xapa metàl·lica opaca. 
 Complements: Totes les tanques disposaran de abalisament lluminós i 
elements reflectants al llarg de tot el seu perímetre. 
 Manteniment El/s contractista/es vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu 
estat original. 
17.2.2.  Accés a l’obra 
 Portes: Les tanques de protecció estaran dotades de portes d’accés 
independents per als vehicles i el personal de l’obra. No s’admet com a solució 
permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
17.3. Operacions que afecten l’àmbit públic 
17.3.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària 
 Vigilància: El personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, mitjançant l’avís als vianants i vehicles a fi i 
efecte d’evitar els accidents. 
 Aparcament: Situat fora de l’àmbit del tancament de l’obra, no es permetrà 
l’estacionament de vehicles o maquinària de l’obra, excepte per a la càrrega i 
descàrrega de l’obra quan es disposi de zona d’aparcament a la calçada. 
 Camions en espera: Si no es disposa d’espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament d’obra per acollir als camions en espera, caldrà preveure i habilitar 
un espai adequat a aquesta finalitat a l’exterior del mateix. 
El Pla de Seguretat i Salut preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega i descàrrega i transport 
interior de l’obra. 
17.3.2.  Càrrega i descàrrega general 
Totes les operacions de càrrega i descàrrega es duran a terme dins de l’àmbit de 
tancament de l’obra o de la zona de treballs. 
17.3.3.  Càrrega i descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 Apilament: No es permet l’acumulació de terres, runa i deixalles a l’àmbit de 
domini públic, excepte si es per a un termini curt de temps i s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament. En aquest cas, l’acumulació es realitzarà 
sempre dins de tremuges o contenidors homologats.  
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats per a aquesta 
finalitat, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació de forma immediata.  
En tot cas s’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin dels contenidors. 
Diàriament es procedirà a la neteja de la zona afectada, així com després de 
retirar el contenidor.  
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Els contenidors, en el moment que deixin d’utilitzar-se, hauran de ser retirats. 
 Evacuació: Si les terres o runa es carreguen sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada i protegida amb una lona o un plàstic opac, a fi d’evitar la 
producció de pols. 
El transport tindrà com a destinació un abocador autoritzat. 
Caldrà seguir el mateix procediment en el transport de contenidors. 
17.4.  Neteja i incidència sobre l’ambient que afecta a l’àmbit 
públic 
17.4.1.  Neteja 
El/s contractista/es seran els encarregats de netejar i regar diàriament l’espai públic 
afectat per l’activitat de l’obra, especialment després d’haver efectuat operacions 
càrrega, descàrrega o altres operacions productores de pols o deixalles. 
En tot cas, es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Serà necessari prendre les mesures pertinents per tal d’evitar les roderes de fang 
sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Amb aquesta finalitat, es 
disposarà, abans de la sortida del tancament d’obra, una solera de formigó o planxes 
de “relliga” de 2 x 1 m com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 
per reg amb mànega cada parella de rodes. 
En qualsevol cas resta prohibit efectuar la neteja de formigoneres enviant el residu a la 
xarxa de clavegueram pública. 
17.4.2.  Soroll i horari de treball 
Les operacions d’obra es realitzaran en dies feiners entre les 8:00 i les 20:00 hores. 
Fora d’aquest horari només es permeten realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà dels límits que estableixen les normes OCAF. Tota operació que es realitzi 
fora d’aquest horari requerirà, a més, l’autorització específica de l’Ajuntament. 
Excepcionalment, i amb l’objectiu de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic, la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar al/s contractista/es a que certs treballs siguin executats en 
dies no feiners o bé en un horari específic. 
17.4.3. Pols 
Per tal d’evitar la producció de pols per les activitats pròpies de l’obra, es seguirà els 
criteris següents: 
 Es procedirà al regatge de les pistes de circulació de vehicles. 
 Es regaran els elements que es procedeixi a enderrocar amb anterioritat a 
l’operació, així com la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 Les sitges de ciment estaran dotades d’un filtre de retenció de pols. 
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17.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
17.5.1. Senyalització i protecció 
Seran d’aplicació totes les mesures previstes i definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3–IC, pertanyent a la Instrucció de Carreteres. 
17.5.2.  Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a utilitzar en els passos per a vehicles seran els 
designats com a tipus TB, TL i TD a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3–IC. 
Els criteris d’ubicació d’aquests elements d’abalisament i defensa seran els següents: 
 A la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
 A la delimitació de les vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
 Per tal d’impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un 
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número 
de carrils. 
 A la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
tal de salvar l’obstacle de les obres. 
 A la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o bé per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi 
havia abans de les obres. 
 Es col·locaran elements de defensa TD–1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.. la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
 Quan l’espai disponible per a la col·locació de les defenses sigui mínim, 
s’admetrà la instal·lació d’elements de defensa TD–2. 
17.5.3.  Manteniment 
Els elements de senyalització i abalisament es fixaran correctament, de tal forma que 
es vegi impedit el seu desplaçament i es dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, el paviment, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant tot el seu temps de vigència. D’aquesta manera, s’evitarà la pèrdua de les 
condicions perceptives o de seguretat per a les quals són definits. 
17.5.4. Retirada de senyalització i abalisament 
Un cop s’hagi acabat l’execució de les obres, es procedirà a retirar tots els senyals, 
elements, dispositius i abalisaments implantats. 
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18. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
18.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscos que, durant les successives fases d’execució de l’obra, podrien afectar i 
causar danys a persones alienes a l’obra o objectes annexos a la mateixa són els 
següents: 
 Atropellament d’excursionistes aliens a l’obra. 
 Xocs entre vehicles de l’obra i vehicles aliens a aquesta. 
 Col·lisions de vehicles aliens a l’obra amb maquinària, aplecs provisionals o 
personal de l’obra que es trobin situats a la zona de treballs. 
18.2. Mesures de protecció a tercers 
Per tal d’evitar els riscos sobre les persones que transiten pel voltant de l’obra, 
enumerats amb anterioritat, es consideraran les següents mesures de protecció: 
 Tancament i vigilància (control d’accessos) de la zona de casetes, aplecs i 
contenidors.  
 Abalisament, protecció i vigilància (control d’accessos) de la zona de treballs. 
19. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics identificats i considerats com a remotament previsibles 
per a aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració  
 Inundació 
 Atemptat patrimonial contra la propietat i/o el/s contractista/es. 
Per tal de cobrir les eventualitats pertinents, el/s contractista/es redactarà i inclourà 
com un annex del seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”. Aquest 
document haurà de cobrir les següents mesures mínimes: 
 Ordre i neteja general 
 Accessos i vies de circulació internes a l’obra 
 Situació dels extintors i altres agents d’extinció 
 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció  
 Punts de trobada 
 Assistència de Primers Auxilis 
20. PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El pressupost d’execució material de seguretat i salut és de 23.211,00 € (VINT-I-TRES 
MIL DOS-CENTS ONZE EUROS). 
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21. DOCUMENTS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present estudi de seguretat i salut està format pels següents documents: 
 Document número 1   Memòria 
 Document número 2   Plànols 
 Document número 3   Plec de prescripcions tècniques  
 Document número 4  Pressupost 
22. SIGNATURA DE L’AUTOR 
L’autor de l’Estudi:       Gerard Matas Casadó 
 
Barcelona, 3 d’Octubre de 2014, 
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APÈNDIX 
Valoració del risc 
La valoració del risc, en funció de la gravetat del dany i la probabilitat del mateix, s’obté 
com a conseqüència de la taula següent: 
Valoració de riscos 
Probabilitat 
del risc 
Gravetat del dany 
1 (Baixa) 2 (Mitja) 3 (Alta) 
1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 
2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 
3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 
 
La definició concreta de cadascun dels graus exposats (trivial, tolerable, moderat, 
important i intolerable) és la que s’indica a continuació: 
 1 (Trivial): El risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 
 2 (Tolerable): El risc es troba prou disminuït amb les mesures proposades. 
 3 (Moderat), 4 (Important) i 5 (Intolerable): El risc es troba insuficientment 
disminuït amb les mesures de prevenció proposades. El contractista ha 
d’establir, necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures 
complementàries o supletòries a les indicades. 
A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els 
sistemes de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada 
partida d’obra. 
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1.1.Demolicions i treballs previs 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
Situació: Sobre elements a demolir dificultat accessos o obres fàbrica 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: Terreny irregular. material mal aplegat 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: Manipulació i manteniment de materials i eines 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: Materials mal aplegats 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació: Amb eines manuals o mecàniques 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: Amb destrossa de material. tall oxiacetilènic. tall per radial 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
Situació: Terreny irregular 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: manipulació manual 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: Treballs a l'exterior 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: Pols 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació: 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació: Maquinària 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: Maquinària 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi 
HBBAA005 
 
 
 
 
 
HBBAB115 
 
 
 
 
HBBAF004 
UA Descripció 
U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Riscos 
 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
 
 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/17 /25 /26 
/27 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi 
H1411111 
 
 
H1431101 
H1432012 
 
 
H1445003 
H145C002 
 
 
 
H1461110 
 
 
 
 
 
H1465275 
 
 
 
 
 
 
 
 
H146J364 
 
 
 
 
H147N000 
H1481343 
 
 
 
 
H1485140 
H1485800 
 
 
H1487350 
UA Descripció 
U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 
U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 
U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U  Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades 
amb pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 
12568:98) 
U Faixa de protecció dors–lumbar 
U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant 
U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa 
i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94) 
Riscos 
 
2 /4 /6 /9 
/14 /25 
26 
26 
 
 
17 
 
2 /9 /10 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
13 
 
2 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 
 
 
 
14 
 
4 /25 
 
 
14 
 
 
  
DOCUMENT Nº1: Memòria                                     Annex 17. Estudi de seguretat i salut: Memòria 
 
40 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi 
HX11X013 
 
 
HX11X050 
 
 
HX11X058 
HX11X059 
 
 
HX11X064 
HX11X066 
HX11X067 
HX11X080 
UA Descripció 
U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
U Senyal acústica de marxa enrere 
M Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
2 de caixa de camió 
U Cinturó portaeines 
U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
U Termòmetre/ baròmetre 
Riscos 
4 /9 
 
 
2 /6 /9 /14 
/25 
25 
 
4 /17 
 
 
9 
4 
4 
14 
 
 MESURES PREVENTIVES 
Codi 
I0000002 
 
 
I0000003 
I0000008 
I0000013 
I0000014 
I0000015 
I0000025 
I0000026 
I0000027 
I0000028 
I0000029 
I0000033 
Descripció Riscos 
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
proteccions 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
Ordre i neteja 2 /6 /17 
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
No balancejar les càrregues suspeses 4 
Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 4 
manteniment de l'obra 
I0000038 
I0000039 
I0000040 
I0000042 
I0000045 
I0000051 
I0000053 
I0000054 
I0000060 
I0000061 
I0000062 
I0000074 
I0000082 
I0000108 
I0000110 
Substituir lo manual per lo mecànic 
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 
Evitar processos de manipulació de materials a obra 
Formació 
Adequació dels recorreguts de la maquinària 
Procediment d'utilització de la maquinària 
Ús de recolzaments hidràulics 
Suspensió de les feines en condicions extremes 
Rotació dels llocs de treball 
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 
Reg de les zones de treball 
Aïllament del procés 
Eliminar el soroll en origen 
Eliminar vibracions en origen 
9 /10 
9 
9 
9 
10 /12 
12 
12 
12 
14 
14 /26 /27 
14 
17 
17 
26 
27 
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1.2. Moviment de terres 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: Accés fons d'excavació, circulació perimetral de la rasa 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: Irregularitat de la zona de treball, aplec de material 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: Estabilitat de l'excavació, col·locació de l'estintolament 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: Irregularitat superfície de treball 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: Eines manuals i/o mecàniques 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: Estabilitat de la maquinària, recolzaments hidràulics, zones de pas 
delimitades 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: Treballs manuals d'excavació i extracció de terres 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: Treballs a l'exterior 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: Pols terres 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: Circulació interior d'obra 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: Maquinària 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: Maquinària 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi 
HBBAA005 
 
 
 
 
 
HBBAB115 
UA Descripció 
U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
Riscos 
 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 
 
 
 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
HBBAF004 U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/26 /27 
 
 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 
 
 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi 
H1411111 
 
 
H1431101 
H1432012 
 
 
H1445003 
H145C002 
 
 
 
H1465275 
 
 
 
 
 
 
 
 
H147N000 
H1485140 
H1485800 
UA Descripció 
U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 
U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 
U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Faixa de protecció dors–lumbar 
U Armilla de treball de poliester embuatada amb material aïllant 
U  Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
Riscos 
 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
26 
26 
 
 
17 
 
1 /2 /3 /6 /9 
 
 
 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
 
 
 
 
 
 
 
13 
14 
3 /9 /25 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi 
HX11X013 
 
 
HX11X036 
 
 
HX11X050 
 
 
HX11X058 
HX11X059 
 
 
HX11X080 
UA Descripció 
U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
U Senyal acústica de marxa enrere 
M Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
2 de caixa de camió 
U Termòmetre/ baròmetre 
Riscos 
9 /12 
 
 
3 
 
 
1 /2 /6 /12 
/14 /25 
25 
17 
 
 
14 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi 
I0000002 
 
 
I0000003 
I0000004 
I0000012 
I0000013 
I0000014 
I0000015 
I0000020 
I0000021 
 
 
I0000023 
I0000024 
I0000026 
I0000038 
I0000039 
I0000040 
I0000051 
I0000053 
I0000055 
I0000056 
I0000060 
I0000061 
I0000062 
I0000074 
I0000103 
I0000104 
I0000105 
I0000106 
I0000107 
I0000108 
I0000110 
Descripció 
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 
Revisió i manteniment periòdic de SPC 
Assegurar les escales de mà 
Ordre i neteja 
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 
No realitzar treballs a la mateixa vertical 
Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 
Execució de treballs a l'interior de rases per equips 
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 
Substituir lo manual per lo mecànic 
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 
Adequació dels recorreguts de la maquinària 
Procediment d'utilització de la maquinària 
Elecció dels equips de manteniment 
Paletització i eines ergonòmiques 
Suspensió de les feines en condicions extremes 
Rotació dels llocs de treball 
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 
Reg de les zones de treball 
Planificació de les àrees de treball 
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 
Limitació de la velocitat dels vehicles 
Eliminar el soroll en origen 
Eliminar vibracions en origen 
Riscos 
1 
 
 
1 
1 
1 
2 /6 /17 
2 /6 
2 /6 
3 
3 
 
 
3 
3 
12 
9 
9 
9 /12 /13 
12 
12 
13 
13 
14 
27 
26 
17 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
27 
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1.3. Drenatge longitudinal 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
Situació: Caiguda en rases obertes 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: Irregularitat de la superfície de treball, aplec de terres de l'excavació 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: Sobre materials mal aplegats 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació: Manipulació d'eines 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: Treballs a l'exterior 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: Pols 
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
Situació: Contactes amb ciment 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: Múrids 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: Maquinària pròpia de l'obra i vehicles d'altres activitats 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi 
HBBAA005 
 
 
 
 
 
HBBAB115 
 
 
 
 
HBBAF004 
UA Descripció 
U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Riscos 
 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
 
 
 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
 
 
1 /2 /6 /9 
/14 /17 /18 
/24 /25 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi 
H1411111 
 
 
H1421110 
 
 
 
H1432012 
 
 
H1445003 
H145C002 
 
 
 
H1461110 
 
 
 
 
 
H1465275 
UA Descripció 
U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 
U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
Riscos 
 
1 /2 /6 /9 
/14 /24 /25 
14 
 
 
 
14 
 
 
17 
 
1 /2 /6 /9 
/24 /25 
 
 
14 
 
 
 
 
 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
 
 
 
H1481343 U 
 
 
 
 
H1482320 U 
 
 
 
H1483344 U 
 
 
 
 
H1485800 U 
 
 
H1487350 U 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa 
i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94) 
 
 
 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
 
 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
1 /2 /6 /9 
/14 /18 /24 
/25 
 
 
25 
 
 
14 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi 
HX11X050 
 
 
HX11X058 
HX11X059 
 
 
HX11X064 
HX11X074 
HX11X080 
UA Descripció 
U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
U Senyal acústica de marxa enrera 
M Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
2 de caixa de camió 
U Cinturó portaeines 
U Detector de gasos portàtil 
U Termòmetre/ baròmetre 
Riscos 
 
1 /2 /6 /9 
/14 
25 
17 
 
 
9 
17 
14 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi 
I0000002 
 
 
I0000003 
I0000004 
I0000010 
 
 
I0000012 
I0000013 
I0000014 
I0000015 
I0000025 
I0000038 
I0000039 
I0000040 
I0000045 
I0000060 
I0000061 
I0000062 
I0000079 
I0000080 
I0000081 
I0000085 
I0000086 
I0000101 
I0000102 
I0000104 
I0000105 
I0000106 
I0000107 
Descripció Riscos 
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
proteccions 
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 25 
accés 
Assegurar les escales de mà 1 
Ordre i neteja 2 /6 
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
Planificació d'àrees i llocs de treball 25 
Substituir lo manual per lo mecànic 9 
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
Formació 18 
Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
Rotació dels llocs de treball 14 
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
Canvi o modificació del procés de treball 17 
Ventilació de les zones de treball 17 
Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
Procediment previ de treball 24 
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
1.4. Drenatge transversal 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: Caigudes en rases i pous 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: Irregularitat de la zona de treball 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: Caiguda de terra propera a la rasa o pou, inestabilitat del talús 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: Manutenció i col·locació de materials en obra 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació: Aplecs de material, irregularitat de la zona de treball 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: Treballs de col·locació i ajust de materials 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació: Treballs de col·locació i ajust de materials 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: Manipulació de materials pesats 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: Treballs a l'exterior 
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
Situació: Contactes directes i indirectes 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: Pols, gasos despresos de processos de col·locació 
18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
Situació: Contactes amb ciment 
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació: Múrids 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació: Vehicles propis i aliens se l'obra 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
Codi 
HBBAA005 
 
 
 
 
 
HBBAB115 
 
 
 
 
HBBAF004 
UA Descripció 
U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
Riscos 
 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
 
 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 
1 /2 /3 /4 /6 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/10 /11 /13 /14 
/15 /17 /18 /24 
/25
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS 
Codi 
H1411111 
 
 
 
H1421110 
 
 
 
H1431101 
H1432012 
 
 
H1445003 
H145C002 
 
 
 
H1461110 
 
 
 
 
 
H1465275 
 
 
 
 
 
 
 
 
H147N000 
UA Descripció 
 
U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
 
 
U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 
U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 
U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Faixa de protecció dorsolumbar 
Riscos 
 
1 /2 /3 /4 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 
10 /14 /18 
 
 
 
14 
14 
 
 
17 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 
 
 
14 
 
 
 
 
 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
 
 
 
 
 
13 
H1481343 U 
 
 
 
 
H1482320 U 
 
 
 
 
H1483344 U 
 
 
 
 
H1485800 U 
 
 
H1487350 U 
 
Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
 
 
Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres lineals 
en servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb 
butxaques interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa 
i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94) 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
11 /25 
 
 
14 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
MITJANS D’UTILITAT PREVENTIVA  
Codi 
HX11X016 
HX11X028 
HX11X036 
 
 
HX11X050 
 
 
HX11X059 
 
 
HX11X066 
HX11X067 
HX11X068 
HX11X074 
HX11X080 
UA Descripció 
U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
U Grua mòbil d'accionament manual 
U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 
U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
M Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
2 de caixa de camió 
U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 
U Detector de gasos portàtil 
U Termòmetre/ baròmetre 
Riscos 
11 
13 
3 
 
 
1 /2 /4 /6 
/14 
3 /17 
 
 
3 /11 
11 
15 
17 
14 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
MESURES PREVENTIVES 
Codi 
I0000002 
 
 
I0000003 
I0000004 
I0000012 
I0000013 
I0000014 
I0000015 
I0000020 
I0000023 
I0000024 
I0000025 
I0000026 
I0000027 
I0000028 
I0000029 
I0000030 
I0000031 
 
 
I0000038 
I0000039 
I0000044 
I0000045 
 
 
I0000046 
I0000047 
I0000048 
I0000050 
I0000056 
I0000059 
I0000060 
I0000061 
I0000062 
I0000067 
I0000068 
I0000069 
I0000070 
I0000071 
I0000072 
I0000073 
I0000074 
I0000078 
Descripció 
 
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 
Revisió i manteniment periòdic de SPC 
Assegurar les escales de mà 
Ordre i neteja 
 
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 
No realitzar treballs a la mateixa vertical 
Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 
Execució de treballs a l'interior de rases per equips 
Planificació d'àrees i llocs de treball 
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 
No balancejar les càrregues suspeses 
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
Substituir lo manual per lo mecànic 
 
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 
Evitar processos de tallat de materials a l'obra 
Formació 
 
 
Evitar processos d'ajust en obra 
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 
Paletització i eines ergonómiques 
Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 
Suspensió de les feines en condicions extremes 
Rotació dels llocs de treball 
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 
Formació i habilitació específica per a cada eina 
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 
Revisió de la posta a terra 
Realitzar els treballs sobre superfícies seques 
Disposar de quadres elèctrics secundaris 
Reg de les zones de treball 
Evitar processos de divisió de material en sec 
Riscos 
1 
 
 
1 
 
1 /3 /25 
1 
2 /6 
 
1 /2 /6 
2 /6 
3 
3 
3 
1 /3 /4 /25 
3 /4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
 
10 
11 
10 
10 /11 /13 
/18 
10 
11 
11 
11 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
1.5. Ferms i paviments 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: Treballs en vores de talús 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: Itinerari obra, aplecs de material 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació: Transport de betums 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: Trepitjades sobre elements calents. betums, 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
Situació: Ús d'eines manuals, cops amb maquinària 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: Treballs de col·locació i estesa de betums 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: Maquinària pròpia de l'obra 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: Maquinària de compactació en la proximitat de les vores del talús 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: Ús d'eines manuals 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: Treballs a l'exterior 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació: Col·locació de betums 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: Contactes directes i indirectes 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: Pols de la circulació de vehicles 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: Circulació aliena i pròpia de l'obra 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
Situació: Maquinària 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi 
H1411111 
 
 
 
H1421110 
 
 
 
H1432012 
 
 
H1445003 
H145C002 
 
 
 
H1461110 
 
 
 
 
 
H1465275 
 
 
 
 
 
 
 
 
H147N000 
H1481343 
 
 
 
 
H1482320 
 
 
 
H1485800 
 
 
H1487350 
 
 
 
H1489790 
UA Descripció 
 
U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
 
 
U Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb monitora 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 
U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 
U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 
U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Faixa de protecció dors–lumbar 
U  Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
U  Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa 
i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94) 
U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
Riscos 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi 
HBBAA005 
 
 
 
 
 
HBBAB115 
 
 
 
 
HBBAF004 
UA Descripció 
U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Riscos 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
 
 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 
 
 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi 
HX11X012 
UA Descripció Riscos 
U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb 9 /10 
 
 
 
 
HX11X013 U 
 
 
HX11X014 U 
HX11X016 U 
HX11X025 U 
HX11X048 U 
 
 
HX11X049 U 
 
 
HX11X050 U 
 
 
HX11X054 U 
 
 
 
HX11X055 U 
 
 
HX11X058 U 
HX11X059 M 
2 
HX11X080 U 
HX11X089 U 
sistema integrat de seguretat amb protector de disc inferior fix, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal 
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
Connexió i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 
Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
Senyal acústica de marxa enrere 
Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
Termòmetre/ baròmetre 
Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi 
I0000002 
 
 
I0000003 
Descripció Riscos 
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
proteccions 
Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 
I0000013 
I0000014 
I0000015 
I0000026 
I0000027 
I0000028 
I0000031 
 
 
I0000038 
I0000039 
I0000040 
I0000042 
I0000045 
I0000051 
I0000053 
I0000055 
I0000060 
I0000061 
I0000067 
I0000068 
I0000069 
I0000070 
I0000071 
I0000073 
I0000074 
I0000086 
I0000103 
I0000104 
I0000105 
I0000106 
I0000107 
I0000110 
Revisió i manteniment periòdic de SPC 
Ordre i neteja 
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 
Substituir lo manual per lo mecànic 
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 
Evitar processos de manipulació de materials a obra 
Formació 
Adequació dels recorreguts de la maquinària 
Procediment d'utilització de la maquinària 
Elecció dels equips de manteniment 
Suspensió de les feines en condicions extremes 
Rotació dels llocs de treball 
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 
Formació i habilitació específica per a cada eina 
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 
Revisió de la posta a terra 
Disposar de quadres elèctrics secundaris 
Reg de les zones de treball 
Substituir els materials amb substàncies nocives 
Planificació de les àrees de treball 
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 
Limitació de la velocitat dels vehicles 
Eliminar vibracions en origen 
1 
 
2 /6 /17 
2 /6 
2 /6 
4 
4 
4 
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9 
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9 
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1.6. Senyalització i Seguretat vial 
AVALUACIÓ DE RISCOS 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: Treballs de col·locació d'elements propers a desnivells 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: Itineraris d'obra, irregularitat de la superfície de treball 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: Transport i manipulació de materials 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: Superfície de treball, aplecs de material 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: Ús d’eines manuals, col·locació d’elements 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: Carreteig de materials pesats 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: Treballs a l'exterior 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació: Contactes directes o indirectes, contactes en soldadura elèctrica 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: Pols i partícules generades en talls 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: Vehicles propis d'obra i aliens 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi 
HBBAA005 
 
 
 
 
 
HBBAB115 
 
 
 
 
HBBAF004 
UA Descripció 
U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 
U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
Riscos 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
Codi 
H1411111 
 
 
H1431101 
H1445003 
H145C002 
 
 
 
H1461110 
 
 
 
 
 
H1465275 
 
 
 
 
 
 
 
 
H147N000 
H1481343 
 
 
 
 
H1482320 
 
 
 
H1485800 
 
 
H1487350 
UA Descripció 
U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 
U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 
U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 
U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 
U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl·lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 
346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
U Faixa de protecció dorsolumbar 
U Granota de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 
U  Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 
U  Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 
U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa 
i pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94) 
Riscos 
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MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA 
Codi 
HX11X013 
 
 
HX11X014 
HX11X024 
HX11X048 
 
 
HX11X049 
 
 
HX11X050 
 
 
HX11X054 
 
 
 
HX11X055 
 
 
HX11X058 
HX11X064 
HX11X066 
HX11X067 
HX11X080 
HX11X089 
UA Descripció 
U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
U  Connexió i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra 
amb sistema de protecció integrat 
U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 
U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
U Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 
U  Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 
U Senyal acústica de marxa enrere 
U Cinturó portaeines 
U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
U Termòmetre/ baròmetre 
U Transformador de seguretat de 24 v, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
Riscos 
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MESURES PREVENTIVES 
Codi 
I0000002 
 
 
I0000004 
Descripció Riscos 
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
proteccions 
Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 
I0000006 
I0000008 
I0000013 
I0000014 
I0000015 
I0000025 
I0000026 
I0000027 
I0000028 
I0000029 
I0000030 
I0000031 
 
 
I0000038 
I0000039 
I0000040 
I0000041 
I0000042 
I0000055 
I0000056 
I0000060 
I0000062 
I0000063 
I0000067 
I0000068 
I0000069 
I0000070 
I0000071 
I0000072 
I0000073 
I0000078 
I0000079 
I0000086 
I0000103 
I0000104 
I0000105 
I0000106 
I0000107 
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
Ordre i neteja 2 /6 
Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
No balancejar les càrregues suspeses 4 
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
procediment de treball específic 
Substituir lo manual per lo mecànic 9 
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
Elecció dels equips de manteniment 13 
Paletització i eines ergonòmiques 13 
Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
Revisió de la posta a terra 16 
Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
Evitar processos de divisió de material en sec 17 
Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
Planificació de les àrees de treball 25 
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Identificació de les obres 
El present Projecte constructiu determina els processos i unitats de construcció 
corresponents a les obres de “defensa de la carretera BV-4024 contra despreniments 
rocosos entre els pk.11+200 i 11+850”. 
1.2. Objecte 
El present Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut recull el conjunt 
d’especificacions que ha de complir el Pla de Seguretat i Salut del contractista com a 
document bàsic de Gestió Preventiva (inclou la planificació, organització, execució i 
control de l’obra), els sistemes i proteccions a utilitzar per a la reducció de riscos 
(MAUP, SPC i EPI), implantacions provisionals per a la salubritat i confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
d’ordenar l’execució de qualsevol altre tipus d’instal·lacions i obres accessòries. 
Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
els criteris i les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 
 Totes aquelles que estiguin contingudes al “Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat”, adaptat, en el cas d’obres 
públiques, a les seves obres per la “Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques”. 
 Les contingudes al “Reglament General de Contractació de l’Estat”, publicades 
en primer lloc pel Ministeri de Vivenda i, posteriorment, pel Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme (actual Ministeri de Foment). 
 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicions fixades per 
les companyies subministradores de serveis públics vigents en el moment de 
l’oferta. 
1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 
Segons estableix la normativa legal vigent, a l’article 5.2 del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, sobre “Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció”, l’Estudi de Seguretat i Salut haurà de formar part del Projecte d’Execució 
d’Obra o, al seu defecte, del Projecte d’Obra. Aquest Estudi ha de ser coherent amb el 
contingut del Projecte i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l’obra. 
L’Estudi de Seguretat i Salut haurà d’estar format, com a mínim, pels següents 
documents: 
1.3.1. Memòria 
La memòria esdevé una descripció dels diferents procediments, equips tècnics i medis 
auxiliars l’ús dels quals hagi estat previst al projecte. També en aquest document, 
d’altra banda, es duu a terme una identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a dit efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho. Recull, 
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d’altra banda, els riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als aspectes 
assenyalats anteriorment, i en aquest cas, s’especifica quines mesures preventives i 
proteccions tècniques són destinades a controlar i reduir els esmentats riscos, valorant 
la seva eficàcia especialment quan també es proposin mesures alternatives. 
1.3.2. Plec de condicions 
El Plec de Condicions Particulars té en compte les normes legals i reglamentàries 
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l’obra, així com les prescripcions 
que s’hauran de complir en relació a les característiques, l’ús i la conservació de 
màquines, eines, ferramentes, sistemes i equips preventius. 
1.3.3. Plànols 
Els plànols són els documents on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris 
per a una millor definició i comprensió de les mesures preventives que han estat 
definides a la Memòria, acompanyades amb l’expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 
1.3.4. Amidaments 
Relació de totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats a la documentació de l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte 
Constructiu. 
1.3.5. Pressupost 
El pressupost és el document que realitza la quantificació i valoració del conjunt de 
despeses previstes per a l’aplicació i execució de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L’Estudi de Seguretat i Salut forma part, com a annex, del Projecte d’Execució d’Obra 
o, en el seu cas, del Projecte d’Obra. Cadascun dels documents que integra l’Estudi ha 
de ser coherent amb el contingut de la resta del Projecte, així com recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, que siguin adequades als diferents riscos que 
comporti la realització de l’obra i que no hagin estat eliminats o reduïts a la fase de 
disseny. Aquests riscos afecten als terminis i circumstàncies socio–tècniques on la 
mateixa obra s’hagi de materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i el Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i que, per 
tant, són d’obligat compliment llevat de modificacions degudament autoritzades. 
La resta dels documents o dades que formen l’Estudi de Seguretat i Salut, com són la 
Memòria Descriptiva amb els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’Interpretació, el 
Quadre d’Amidaments i els Pressupostos Parcials, tindran únicament caràcter 
informatiu. Els esmentats documents representen només una opinió fonamentada de 
l’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que aquest fet suposi assumir la 
responsabilitat de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han 
de ser considerades, únicament, com a complements d’informació que el/s 
contractista/es ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
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Únicament els documents contractuals constitueixen la base del Contracte. En 
conseqüència, el/s contractista/es no podrà al·legar ni introduir al seu Pla de Seguretat 
i Salut cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin també en 
algun document contractual. 
El/s contractista/es serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de 
la no obtenció de prou informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
En cas que apareguin contradiccions entre les Prescripcions Tècniques Particulars i 
els Plànols, enteses les primeres com a document complementari del Plec de 
Condicions Generals del Projecte, té prevalença allò establert per les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
Allò esmentat únicament al Plec de Condicions o als Plànols, o al revés, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin prou definides les unitats de Seguretat i 
Salut corresponents i aquestes tinguin preu fixat al Contracte. 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU  
Dins de l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió, cadascun dels actors del fet 
constructiu és obligat a prendre decisions d’acord als “Principis generals de l’acció 
preventiva” (Article 15 de la Llei 31/1995): 
 Evitar els riscos. 
 Avaluar aquells riscos que no es puguin evitar.  
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular pel que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, així com també a l’elecció dels equips i els mètodes de 
treball i producció, amb l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir-ne els efectes sobre la salut. 
 Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
 Substituir els elements perillosos pels que comportin poc perill o no en 
comportin cap. 
 Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual.  
 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1. Promotor 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut serà considerat com a Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment o col·lectiva, 
decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per a sí mateix o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a 
tercers sota qualsevol títol. 
2.1.1. Competències en matèria de seguretat i salut del promotor  
El promotor de l’obra és l’encarregat de: 
 Contractar i nomenar al tècnic competent per a la Coordinació de Seguretat i 
Salut en la fase de Projecte, quan sigui necessari o convenient. 
 Contractar, en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a 
l’efecte tant al Projectista com al Coordinador, respectivament, la documentació 
i informació prèvia necessària per a l’elaboració del Projecte i la redacció de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 
 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d’elaboració del projecte i de preparació de l’obra. 
 Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra per 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a 
l’inici de les obres. Aquest coordinador serà l’encarregat de coordinar la 
Seguretat i Salut en la fase d’execució material de les mateixes. 
 NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
 eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 Gestionar l’Avís Previ davant de l’Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d’una eficàcia, com a mínim, 
equivalent. 
2.2. Project manager i contractor manager 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat com a “Project 
Manager” i/o “Contractor Manager” qualsevol persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, per la seva solvència, estructura i capacitat tècnica acreditada, de forma 
individual o col·lectiva, i en representació delegada, expressa i directa del Promotor, 
realitzi la gestió executiva, tècnica, econòmica i financera del Projecte (“Project 
Manager”) o de l’Execució Material de l’obra (“Contractor Manager”), administrant els 
recursos, propis o aliens, de la promoció per compte d’aquest. 
2.2.1. Competències en matèria de seguretat i salut del “Project/Contractor 
Manager” 
En funció de la capacitat de decisió dins de l’estructura de l’obra, s’estableix la 
responsabilitat de les facultats delegades i confiades pel Promotor, bé durant la fase 
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de Projecte (“Project Manager”) o la d’Execució Material de l’obra (“Contractor 
Manager”), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà, als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, tota persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb una titulació acadèmica pròpia del sector de la Construcció. 
Aquest coordinador és designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: 
a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte 
o bé 
b) Durant l’Execució de l’obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o de la Direcció 
Facultativa o Direcció d’Execució. 
2.3.1. Competències en matèria de seguretat i salut del coordinador de 
seguretat del projecte 
 Vetllar perquè durant la fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
projectista tingui en consideració els “Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut” (Article 15 de la Llei 31/1995). En particular, haurà 
de vetllar perquè: 
1. Es prenguin les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la 
finalitat de planificar les diferents tasques o fases del treball que es 
desenvolupin de forma simultània o successiva. 
2. Estimar la durada exigida per l’execució de les diferents tasques o fases de 
treball. 
 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva que li sigui necessària per 
tal de poder integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte d’Obra. 
 Coordinar l’aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l’Estudi de Seguretat i Salut. 
2.3.2. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d’Obra 
El Coordinador de Seguretat i Salut a la fase d’execució de l’obra és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què hi intervingui més d’una empresa i treballadors 
autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’Execució d’obra, 
segons estableix el Reial Decret 1627/1997, són les següents: 
 Coordinar l’aplicació dels “Principis Generals de l’Acció Preventiva” (Article 15 
de la Llei 31/1995): 
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1. En el moment de prendre les decisions tècniques i d’organització amb la 
finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que sigui necessari 
desenvolupar de forma simultània o successiva. 
2. Durant l’estimació de la durada requerida per a l’execució d'aquests treballs 
o fases de treball. 
 Coordinar les activitats de l’obra per tal de garantir que el/s Contractista/es i, si 
n’hi ha, el/s Subcontractista/es i treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els “Principis de l’Acció Preventiva” que recull l’article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
durant l’execució de l’obra. En particular, es vol garantir la seva aplicació en les 
tasques o activitats a què es refereix l’article 10 del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d'octubre, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció: 
1. El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
2. L’elecció de l’emplaçament dels espais i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
3. La manipulació dels diferents materials i l’ús dels mitjans auxiliars. 
4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb la 
finalitat de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
5. La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit 
dels materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
6. La recollida dels materials perillosos ja utilitzats. 
7. L’emmagatzematge i eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
8. L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
9. La cooperació entre el/s contractista/es, subcontractista/es i treballadors 
autònoms.  
10.Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi a l’obra o a prop del lloc d’obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
aquelles modificacions que s’hagin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista per l’article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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 Coordinar les accions i funcions de control per a l’aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
 Adoptar les mesures necessàries per tal que només puguin accedir a l’obra les 
persones autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut a la fase d’Execució d’Obra respondrà davant del 
Promotor del compliment de la seva funció com a “staff” assessor especialitzat en la 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, treballant en col·laboració estricta amb els 
diferents agents que puguin intervenir a l’execució material de l’obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable 
de la gestió constructiva de la promoció, a fi que aquest prengui, en funció de la seva 
autoritat, la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, fabricants i subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, direcció 
d’obra o direcció facultativa, contractista/es, subcontractista/es, treballadors autònoms 
i treballadors. 
2.4. Projectista 
A efectes de l’Estudi de Seguretat i Salut, el Projectista és el tècnic habilitat 
professionalment que, per encàrrec del Promotor i subjecte a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte constructiu de l’obra. 
Diferents projectes parcials o altres parts que complementin el Projecte constructiu 
podran ser redactades per altres tècnics, de forma coordinada amb el Projectista. En 
aquest cas, els autors comptaran amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o altres 
documents tècnics, cada autor projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
2.4.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del projectista 
 Considerar els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte per tal d’integrar els “Principis de l’Acció Preventiva” (Article 15 de la 
Llei 31/1995), i prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització 
que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l’execució de les obres. 
 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
2.5. Director d’obra 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, el Director d’obra es defineix com el 
tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes de caire tècnic, 
estètic, urbanístic i mediambiental, de conformitat amb el Projecte que la defineixen, la 
llicència constructiva i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del Contracte, 
amb l’objectiu d’assegurar l’adequació de les tasques a la finalitat proposada. 
DOCUMENT Nº1: Memòria               Annex 17. Estudi de seguretat i salut: Plec de prescripcions  
 
11 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
En el cas que el Director d’Obra dirigeixi també l’execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 
l’obra executada i de la seva qualitat tècnica. 
Podran dirigir les obres de projectes parcials altres tècnics diferents al Director d’Obra, 
sota la coordinació del mateix Director d’Obra. Per a aquesta tasca, el Director d’Obra 
comptarà amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra 
nomenat pel Promotor. 
2.5.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra 
 Verificar el replantejament, l’adequació dels fonaments, l’estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del 
terreny. 
 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises. 
Haurà de comprovar també els nivells, caigudes, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar al Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per a la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva, així com les 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
 Elaborar, a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Subscriure l’Acta de Replantejament o Començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 Certificar el final de l’obra simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa 
seran normalment verbals i tindran força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut seran anotats 
pel Coordinador de Seguretat i Salut al Llibre d’incidències. 
 Elaborar i subscriure, conjuntament amb el Coordinador de Seguretat i Salut, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor amb 
els visats que foren perceptius. 
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2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i 
subcontractistes 
2.6.1. Definició del contractista 
A efectes d’aquest estudi, s’entendrà com a Contractista qualsevol persona, física o 
jurídica, que individualment o col·lectiva, assumeix contractualment davant del 
Promotor el compromís d’executar, en condicions de solvència i seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes subjectes al 
Contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
2.6.2. Definició del subcontractista 
A efectes d’aquest estudi, s’entendrà com a Subcontractista qualsevol persona, física 
o jurídica, que assumeix contractualment davant del Contractista, o empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
subjectes al Contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat i Salut del Contractista, pel que 
fa referència a la seva execució. 
2.6.3. Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista 
 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, les directrius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut i els compromisos del Pla de Seguretat i Salut, 
a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut. La finalitat d’aquesta execució serà dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compreses al Pla de Seguretat i Salut i exigides al Projecte. 
 Tenir acreditació empresarial i solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut. 
 Designar al Cap d’Obra, que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o del subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts al Contracte. 
 Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització al Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 Signar l’Acta de Replantejament o Començament i l’Acta de Recepció de 
l’Obra. 
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 Aplicarà els “Principis de l’Acció Preventiva” que recull l’article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. En particular, es desenvoluparà les tasques o 
activitats indicades a l’esmentat article 10 del Reial Decret 1627/1997: 
1. Complir i fer complir al seu personal el que estableix el Pla de Seguretat i 
Salut. 
2. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s’escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d’activitats empresarials previstes a l’article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 durant l’execució de l’obra. 
3. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l’obra. 
4. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i, si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de la correcta execució 
de les mesures preventives fixades al Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació 
amb les obligacions que els corresponen directament a ells o, si s’escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
 Els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l’aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(Seguretat Integrada), per assegurar la integritat de les persones, els materials 
i els mitjans auxiliars emprats a l’obra. 
 El Constructor facilitarà per escrit en iniciar l’obra el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. 
El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d’Obra o be 
delegarà la dita funció a altre tècnic, Cap d’Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d’obra. El Director Tècnic, o en la 
seva absència el Cap d’Obra o l’Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l’obra. 
 El representant del Contractista a l’obra assumirà la responsabilitat de 
l’execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d’Incidències. 
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 Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d’Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l’incompliment de les mesures preventives a l’obra i 
l’entorn material de conformitat a la normativa legal vigent. 
 El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l’específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives 
(SPC) i, en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i magatzems de 
material, ordre d’execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d’elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d’estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 
que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 El Director Tècnic (o Cap d’Obra), visitaran l’obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l’Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l’obra durant la realització de tot el treball que s’executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l’efecte, s’entendrà 
que l’Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
 L’acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l’emplaçament del terreny, comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d’aquestes circumstàncies. 
 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d’assegurança necessària per 
a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l’obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del/s 
Subcontractista/es, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 
l'obra. 
 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, seran anotats 
pel Coordinador de Seguretat i Salut al Llibre d’Incidències. 
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i els Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d’Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció 
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(propi o concertat) del Contractista i/o el/s Subcontractista/es, tenen el dret de 
fer constar al Llibre d’Incidències, tot allò que consideri d’interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l’obra.  
 Les condicions de seguretat i salut del personal dins de l’obra i en els 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
 També serà responsabilitat del Contractista el tancament perimetral del recinte 
d’obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l’entrada, per tal d’evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, 
la protecció d’accessos i l’organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d’obra. 
 El Contractista haurà de disposar d’un senzill però efectiu Pla d’Emergència per 
a l’obra en previsió d’incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d’obra, a tercers o als medis i instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 
 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l’ús d'explosius 
sense l’autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 L’ús de grues, elevadors o altres màquines especials el realitzaran operaris 
especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables 
tècnics superiors sota la supervisió d’un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d’habilitació signat per l’operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l’habilitació avalant la idoneïtat d’aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
2.7. Treballadors autònoms 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, el Treballador autònom és la persona 
física, diferent al Contractista i/o Subcontractista, que realitzarà personalment i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
assumeix contractualment davant del Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de dur a terme determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
2.7.1. Competències en matèria de seguretat i salut dels treballadors 
autònoms 
 Aplicar els Principis de l’Acció Preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, i a desenvolupar les tasques o 
activitats indicades a l’article 10 del Reial Decret 1627/1997. 
 Complir les disposicions mínimes de Seguretat i Salut que estableix l’annex IV 
del Reial Decret 1627/1997 durant l’execució de l’obra. 
 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals que 
estableix per als treballadors l’article 29.1,2 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats 
empresarials fixats a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagi 
establert. 
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 Utilitzar els equips de treball d’acord amb el que disposa el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a l’ús dels equips de treball per part dels treballadors. 
 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el Reial 
Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 Els treballadors autònoms hauran de complir el que s’estableix al Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
1. La maquinària, els aparells i les eines que s’utilitzen a l’obra han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l’empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 
2. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l’obra han d’utilitzar equipament de protecció individual apropiat i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l’obra, segons el risc que s’ha de prevenir i l’entorn del 
treball. 
2.8. Treballadors 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, s’entén per Treballador a la persona 
física, diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom, que realitzarà 
de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 
subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant de l’empresari 
el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria 
i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
2.8.1. Competències en matèria de Seguretat i Salut dels treballadors 
 El deure d’obeir les instruccions de l’empresari en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
 El deure d’indicar els perills potencials.  
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
 Té el dret a la consulta i participació, d’acord amb l’article 18,2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a adreçar-se a l’autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
pròpia integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l’obra. 
 Té el dret de fer ús i fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment per al personal de l’obra, suficients, adequades 
i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants 
Excepte en el cas concret que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.  
 Bases del Concurs. 
 Plec de Prescripcions per a la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i Salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut.  
 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o procediments de control 
administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari–contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut, de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
del Contractista per a l’obra en qüestió. 
 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut internes del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius. En el cas però, d’ambigüitats o discrepàncies 
d’interpretació de temes relacionats amb la Seguretat, aquestes seran aclarides i 
corregides pel Director d’Obra, el qual, després de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat i Salut, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
Si, en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions haurà de notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra, el 
qual, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 
els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat 
amb temes de Seguretat i Salut que hagués estat executat pel Contractista sense 
prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
En el cas que el Contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, aquest fet no eximeix al Contractista de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
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construcció, que siguin manifestament indispensables per a dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. A més a més, les 
mesures hauran de ser materialitzades com si haguessin estat completes i 
correctament especificades al Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre sí, de forma que 
qualsevol treball requerit en un únic document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista com a document de gestió preventiva d’adaptació de la 
seva pròpia “cultura preventiva interna d’empresa”, el desenvolupament dels 
continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per a l’execució material de l’obra, 
podrà indicar a l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat com a ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat que pogués redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut tindran la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per a les parts contractants. 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que disposa el Reial Decret 1627/1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans d’iniciar els seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant 
aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus medis, mètodes d'execució i al “Pla d’Acció 
Preventiva Interna d’Empresa”, realitzat de conformitat al Reial Decret 39/1997 de 
Prevenció de Riscos Laborals (Articles 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
El Contractista, al seu Pla de Seguretat i Salut, està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’article 7 del Reial Decret 1627/1997. No obstant, el Contractista 
té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
3.4. El “Llibre d’Incidències” 
A l'obra existirà, amb el protocol adequat, el document oficial “Llibre d’Incidències”, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i visat pel Col·legi Professional 
corresponent (Ordre del Departament de Treball, de 22 Gener de 1998, DOGC 2565–
27 de gener de 1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l’obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes 
i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat o, en el seu cas, del representant dels treballadors, 
els quals podran realitzar-hi les anotacions que considerin adients respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
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Aquestes anotacions hauran de ser notificades pel Contractista a l’Autoritat Laboral en 
un termini inferior a 24 les hores. 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de 
Prevenció i Coordinació” i documentació annexa en matèria de 
seguretat 
El Conveni de Prevenció i Coordinació, subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), el Contractista, el Projectista, el Coordinador de Seguretat i Salut, la 
Direcció d’Obra o la Direcció Facultativa i el Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants 
del mateix. Les despeses notarials i fiscals que es derivin d’aquest procés seran a 
compte exclusiu del Contractista. 
El Promotor podrà, mitjançant la prèvia notificació escrita al Contractista, assignar 
totes o part de les seves facultats assumides contractualment a la persona física, 
jurídica o corporació que tingués a bé designar a l’efecte, en qualitat de “Project 
Manager” o de “Contractor Manager” segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada a l’apartat 2.1 del 
present Plec, de manera conjunta amb els terminis i provisions de tots els documents 
que s’han incorporat aquí com a referència, constitueixen l’acord ple i total entre les 
parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà 
cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà cap 
validesa, força o efecte. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, respecte a allò pactat a la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no és agent o 
representant legal del Promotor, de forma que aquest no serà responsable en cap 
forma de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que cap de les parts hagi renunciat a cap dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, tret que la dita renúncia hagi estat degudament expressada 
per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis donats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat hauran de ser interpretats com a acumulatius; és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts en referència a la interpretació de 
la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat serà competència de la 
jurisdicció civil. Tot i així, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós–administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de la dita jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el moment de la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitant, s’adjunta una relació de normatives 
aplicables. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla de Seguretat i Salut. 
4.1. Textos generals 
 Reglament de Seguretat i Higiene al Treball. Ordre Ministerial de 31 de gener 
de 1940. BOE de 3 de febrer de 1940. En vigor avui dia el capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. Reial Decret 
486, de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball a la Indústria de la Construcció. 
Ordre Ministerial de 20 de maig de 1952. BOE de 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. Ordre Ministerial de 28 
d’agost de 1970. BOE de 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970. En vigor actualment 
els capítols VI i XVI. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre Ministerial de 9 
de març de 1971. BOE de 16 de març de 1971. En vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. Decret 
2414/1961, de 30 de novembre. BOE de 7 de desembre de 1961. 
 Ordre d’Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. Ordre Ministerial de 12 de gener de 1998. DOGC 2565 de 27 de 
gener de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. Reial 
Decret 2001/1983 de 28 de juliol. BOE de 3 d’agost de 1983. 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. Ordre Ministerial 
de 16 de desembre de 1987. BOE de 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de novembre. BOE de 10 
de novembre de 1995. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
BOE de 31 de gener de 1997. 
 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut als Centres de Treball. Reial Decret 
486/1997, de 14 d’abril. BOE de 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril de 1997. BOE 
de 23 d’abril de 1997. 
 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. Ordre de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. Reial Decret 664/1997, de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. Reial Decret 665/1997, de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. Reial Decret 773/1997, de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. BOE de 7 
d’agost de 1997. 
 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. Reial Decret 1389/1997, de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificacions a la llei 31/1995 de 8 de 
novembre. 
 Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, sobre Infraccions i sancions en 
l’ordre social.  
 Resolució d’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral de la Construcció a 
Catalunya, TR1/1128/2004 de 21 de gener. 
 Criteri Tècnic 39/2004, sobre Presència de Recursos Preventius a requeriment 
de la inspecció de treball i seguretat social. 
4.2. Condicions ambientals 
 Il·luminació als Centres de Treball. Ordre Ministeria l, de 26 d’agost de 1940. 
BOE de 29 d’agost de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre. BOE de 2 de 
novembre de 1989. 
4.3. Incendis 
 Norma Bàsica Edificacions, NBE–CPI / 96.  
 Ordenances Municipals. 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. Decret 3151/1968, de 28 de 
novembre. BOE de 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE de 8 de març de 
1969. 
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 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Decret 2413/1973, de 20 de 
setembre. BOE de 9 d’octubre de 1973. 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5. Equips i maquinària 
 Reglament de Recipients a Pressió. Decret de 16 d’agost de 1969. BOE de 28 
d’octubre de 1969. Modificacions: BOE de 17 de febrer de 1972 i 13 de març 
de 1972. 
 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. Reial Decret 2291/1985, 
de 8 de novembre. BOE de 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. Ordre Ministerial de 23 de maig 
de 1977. BOE de 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE de 7 de març de 
1981 i 16 de novembre de 1981. 
 Reglament de Seguretat a les Màquines. Reial Decret 1495/1986, de 26 de 
maig. BOE de 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE de 4 d’octubre de 1986. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball. Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
 Reial Decret 1435/1992, de Seguretat en les Màquines.  
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC–MIE–AEM1: Ascensors Electromecànics. Ordre de 19 de desembre de 
1985. BOE de 14 de gener de 1986. Correcció BOE de 11 de juny de 1986 i 12 
de maig de 1988. Actualització: Ordre de 11 d’octubre de 1988. De BOE 21 de 
novembre de 1988. 
 ITC–MIE–AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. Ordre de 28 de juny 
de 1988. BOE de 7 de juliol de 1988. Modificació: Ordre de 16 d’abril de 1990. 
BOE de 24 d’abril de 1990. 
 ITC–MIE–AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. Ordre de 26 de maig de 
1989. BOE de 9 de juny de 1989. 
 ITC–MIE–MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. Ordre de 8 d’abril de 1991. BOE de 11 d’abril de 1991. 
4.6. Equips de protecció individual 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre. BOE de 28 de 
desembre de 1992. Modificació per l’Ordre Ministerial de 16 de maig de 1994 i 
pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. BOE de 8 de març de 1995. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. Reial Decret 773/1997, de 30 de 
maig de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual. Reial 
Decret 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311, de 28 de desembre, 
modificat pel Reial Decret 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57, de 8 de 
març, i per l’Ordre de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56, de 6 de març. 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. BOE núm. 151, de 25 de juny de 1999. 
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4.7. Senyalització 
 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. Reial Decret 485/1997. BOE de 14 d’abril de 1997. 
 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres, 8.3–IC de la Instrucció de 
Carreteres. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministeri de 
Foment). 
4.8. Diversos elements 
 Quadre de Malalties Professionals. Reial Decret 1403/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978.  
 Convenis Col·lectius. 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. Criteris d'aplicació 
L’article 5,4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost 
“afegit” a l’Estudi de Seguretat i Salut i, per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l’aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de “despeses” previstes, tant pel que fa referència a la suma total 
com a la valoració unitària dels elements, amb referència al quadre de preus sobre el 
que es calcula. Únicament podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 
operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista al seu Pla de Seguretat i Salut prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi la disminució del muntant total ni dels nivells de 
protecció continguts a l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
de l’Estudi de Seguretat i Salut haurà d’anar incorporat al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (igualar a 0 el pressupost de Seguretat i 
Salut), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran al pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la 
correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri és l’aplicat en el present Estudi de Seguretat i Salut en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada”, hauria d’estar 
inclòs a les partides del Projecte, de forma no segregable, en les obres de 
Construcció, es requereix l’establiment d’un criteri pel que fa referència a la certificació 
de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra. 
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El sistema d’aprovació i abonament de les certificacions mensuals es podrà convenir 
amb antelació a l’inici dels treballs, sempre en funció de l’efectiu compliment dels 
compromisos contemplats al Pla de Seguretat i Salut. En aquest cas, el sistema 
proposat és d’un pagament fix mensual a compte d’un import corresponent al 
pressupost de Seguretat i Salut dividit entre el nombre de mesos estimats de durada. 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts al Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista es mantindran durant la totalitat de l’execució material de les 
obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i hagi transcorregut, 
com a mínim, un any des de la seva adjudicació, es podrà contemplar la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat i Salut mitjançant els índexs o fórmules 
de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació i dins dels terminis contemplats 
al Títol III de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits pel Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o omissió del personal propi i/o dels 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, portaran aparellades, de 
forma conseqüent pel Contractista, les següents Penalitzacions: 
1. Molt lleu  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2. Lleu   20% del benefici industrial de l’obra contractada 
3. Greu   75% del benefici industrial de l’obra contractada 
4. Molt greu  75% del benefici industrial de l’obra contractada 
5. Gravíssim  Paralització dels treballadors, 100% del benefici industrial 
    de l’obra contractada, pèrdua d’homologació com a  
    contractista, per a la mateixa propietat, durant 2 anys. 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1. Previsions del Contractista per a l’aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral pretén aconseguir uns objectius concrets, que 
en el cas d’aquest Projecte són detectar i corregir els riscos d’accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta en què desenvolupa generalment les Tècniques de Seguretat i Salut i com 
les aplicarà en aquesta obra concretament. 
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A continuació s’anomenen, a títol orientatiu, un seguit de descripcions de diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat. 
6.1.1. Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
6.1.1.1. Prèvies als accidents 
 Inspeccions de seguretat  
 Anàlisi de treball 
 Anàlisi Estadística de la sinistralitat  
 Anàlisi de l’entorn de treball 
6.1.1.2. Posteriors als accidents 
 Notificació d’accidents  
 Registre d’accidents 
 Investigació Tècnica d’Accidents 
6.1.2. Tècniques operatives de seguretat 
A efectes d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, les Tècniques Operatives de Seguretat 
i Salut es defineixen com aquells mètodes destinats a eliminar les causes i, a través 
d’aquestes, corregir el Risc. 
Segons que l’objectiu de l’acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat, Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre: 
1. El Factor Tècnic 
 Sistemes de Seguretat 
 Proteccions col·lectives i Resguards  
 Manteniment Preventiu 
 Proteccions Personals  
 Normes 
 Senyalització 
2. El Factor Humà 
 Test de Selecció pre–laboral del personal  
 Reconeixements Mèdics pre–laborals 
 Formació 
 Aprenentatge  
 Propaganda 
 Acció de grup  
 Disciplina 
 Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista haurà d’incloure a les Empreses Subcontractades i els treballadors 
Autònoms, vinculats contractualment amb ell, en el desenvolupament del seu Pla de 
Seguretat i Salut. En aquest Pla haurà d’incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com aquells procediments de complementació emprats a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s’aporta, a títol de guia indicativa, l’enunciat 
dels documents més importants: 
 Programa de Qualitat Total implantat a l’empresa o, en el seu lloc, el 
reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal. 
 Formats documentals i procediments de complementació, integrats a 
l’estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció.  
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d’ordre intern d'empresa.  
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
El Comitè, o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut a l’obra, seran, com a mínim, els mínims establerts per la normativa 
vigent per al cas concret de l’obra de referència. En tot cas, s’haurà d’assenyalar 
específicament al Pla de Seguretat i Salut la seva relació amb l’organigrama general 
de Seguretat i Salut de l’empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista haurà d’acreditar l’existència d’un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(bé propi o bé concertat) com a departament staff depenent de l’Alta Direcció de 
l’Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al 
Reial Decret 39/1997 en què es desenvolupa el “Reglament dels Serveis de 
Prevenció”. En tot cas, el constructor comptarà amb l’ajuda del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la qual tingui establerta la 
pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vetar la participació a l’obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, segons el seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista, com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits concrets de competència funcional dels diferents 
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L’obra disposarà d’un Tècnic de Seguretat i Salut (bé propi o bé concertat) a temps 
parcial, que assessorà els responsables tècnics (i, conseqüentment, de seguretat) 
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pertanyents a l’empresa constructora en matèria preventiva. També disposarà d’una 
Brigada de manteniment i reposició de les proteccions de seguretat, amb indicació de 
la seva composició i el temps de dedicació a aquestes funcions. 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
El Servei de Medicina del Treball, integrat al Servei de Prevenció o, en el seu cas, al 
Quadre Facultatiu competent, d’acord amb la reglamentació oficial, serà l’encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
En referència a les instal·lacions mèdiques a l’obra, es disposarà com a mínim d’una 
farmaciola d’urgència, que estarà degudament assenyalada, contindrà allò disposat a 
la normativa vigent i es revisarà periòdicament en el control d’existències. 
En el Pla de Seguretat, Salut i Higiene, el contractista principal desenvoluparà 
l’organigrama i les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
Tot el personal de l’obra (propi, subcontractat o autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà de 
passar un reconeixement mèdic d’ingrés i estar classificat d’acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d’ingrés, s’haurà de fer a tots els treballadors del 
centre de Treball (propis i subcontractats), segons s’assenyala a la vigent 
reglamentació, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament, l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l’empresa (propi, 
mancomunat o assistit per una Mútua d'Accidents) haurà d’establir al Pla de Seguretat 
i Salut un programa d’actuació cronològica a les matèries de la seva competència, com 
són: 
 Higiene i Prevenció al treball 
 Medicina preventiva dels treballadors  
 Assistència Mèdica 
 Educació sanitària i preventiva dels treballadors  
 Participació en el Comitè de Seguretat i Salut 
 Organització i posada al dia del fitxer i l’arxiu de medicina d’Empresa 
6.5. Competències dels Col·laboradors de Prevenció a l’obra 
D’acord amb la necessitat de disposar d’un interlocutor alternatiu en l’absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l’antic Vigilant de 
Seguretat). En principi, es considerarà a l’Encarregat General de l’Obra com la 
persona més adient per a complir aquesta funció, en absència d’un altre treballador 
més qualificat en aquest treball a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i serà notificat al Coordinador de Seguretat. 
En paral·lel, s’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats 
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als centres assistencials que correspongui. A més, serà el Socorrista la persona 
encarregada del control de la dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella es constituirà a peu d'obra una “Comissió Tècnica 
Inter–empresarial de Responsables de Seguretat”, integrada pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses que participin a cada fase de l’obra. Aquesta 
comissió es reunirà, com a mínim, amb periodicitat mensual i serà presidida pel Cap 
d’Obra del Contractista, amb l’assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l’obra 
El Contractista serà l’encarregat d’establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d’actuació que reflecteixi un sistema d’entrenament inicial bàsic per a tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si el personal és traslladat a un nou lloc 
de treball o ingressa com a operadors de màquines, vehicles o aparells d’elevació. 
A banda, s’efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte 
ús dels medis posats al seu abast, amb l’objectiu de millorar el seu rendiment, la 
qualitat i la seguretat del seu treball. 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o 
Màquines–Ferramentes 
7.1.1. Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre sí dels quals, com a mínim, un és mòbil i, 
en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc. 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, destinada en particular a 
la transformació, el tractament, el desplaçament i l’accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 Un conjunt de màquines disposades i accionades per a funcionar 
solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable que modifiqui la funció d’una màquina i que es 
comercialitzi en condicions tals que permetin al propi operador acoblar-lo a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina–ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per tal de garantir una funció de seguretat en el seu 
ús normal, aquests elements adquiriran als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut la consideració de Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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7.1.2. Característiques 
Els equips de treball i les màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’ús 
esteses pel fabricant o l’importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat i qualsevol altre 
instrucció que, de manera específica, sigui exigida en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC). En aquestes dites Instruccions s’inclourà els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i la verificació tècnica, estant 
ajustades a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran, a més, una placa de 
material durable i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
 Nom del fabricant 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament  
 Tipus i número de fabricació 
 Potència en kW 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús expedit per una 
entitat acreditada, si procedeix 
7.2. Condicions d'elecció, ús, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines–Ferramentes 
7.2.1. Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines–Ferramentes hauran de ser seleccionades en 
base a criteris que estableixin les garanties de Seguretat per als seus operadors, així 
com el respecte al Medi Ambient del Treball. 
7.2.2. Condicions d’ús dels Equips, Màquines i/o Màquines–Ferramentes 
Les condicions d’utilització aplicables en el present Estudi de Seguretat i Salut són les 
que contempla l’Annex II del Reial Decret 1215, de 18 de juliol, sobre “Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball”. 
7.2.3. Emmagatzematge i manteniment 
En tot moment, es seguiran de forma escrupolosa les recomanacions 
d’emmagatzematge que fixi el fabricant, i que quedaran contingudes a la seva “Guia 
de manteniment preventiu”. 
Pel que fa referència al manteniment, es reemplaçarà, netejarà, engreixarà, pintarà, 
ajustarà i col·locarà els diferents elements en el lloc i condicions assignades, seguint 
les instruccions que fixi el fabricant. 
L’emmagatzematge es realitzarà en espais adequats, formats per compartiments 
amplis i secs, amb una temperatura compresa entre els 15 i els 25 ºC. 
Tot allò que faci referència a l’emmagatzematge, control d’estat i d’utilització, així com 
els lliuraments d’Equips, estarà documentat i custodiat, amb el corresponent justificant 
de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic delegat per 
l’usuari. 
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7.3. Normativa d’aplicació 
7.3.1. Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Es tracta de directives que fan referència a la comercialització i/o posada en servei 
dins del territori de la Unió Europea. Es distingeix entre: 
7.3.1.1. Directiva fonamental 
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14 de juny, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels diferents Estats membres sobre màquines (DOCE núm. L–183, de 29 
de juny de 1989). Fou modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20 de 
juny (DOCE núm. L–198, de 22 de juliol de 1991), 93/44/CEE, de 14 de juny (DOCE 
núm. L–175, de 19 de juliol de 1993) i 93/68/CEE, de 22 de juliol (DOCE núm. L–220, 
de 30 d’agost de 1993). 
Aquestes quatre directives han estat codificades en un únic text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (DOCE núm. L–207, de 23 de juliol de 1998). Pel que es refereix a la seva 
entrada en vigor al territori espanyol: 
 Transposició mitjançant el Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (BOE 
de 11 de desembre de 1992), modificada pel Reial Decret 56/1995, de 20 de 
gener (BOE de 8 de febrer de 1995). 
 Entrada en vigor del Reial Decret 1435/1992 el 1 de gener de 1993, amb un 
període transitori fins al 1 de gener de 1995. 
 Entrada en vigor del Reial Decret 56/1995 a partir del 9 de febrer de 1995. 
Les excepcions a aquesta directiva són donades per: 
 Carretons automotors de manutenció: el 1 de juliol de 1995, amb període 
transitori fins al 1 de gener de 1996. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9 de febrer de 1995, 
amb un període transitori fins al 1 de gener de 1997. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, segons mostra la 
Comunicació de la Comissió 94/C–253/03 publicada al DOCE ISP C–253, de 
10 de setembre de 1994): el 9 de febrer de 1995, amb un període transitori fins 
al 1 de gener de 1997. 
 Marcat: el 9 de febrer de 1995, amb un període transitori fins al 1 de gener de 
1997. 
7.3.1.2. Altres Directives 
a) Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19 de febrer, relativa a l’aproximació de la 
legislació dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a ser utilitzat amb 
determinats límits de tensió (DOCE núm. L–77, de 26 de març de 1973). Fou 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (BOE de 14 de gener de 
1988), modificada pel Reial Decret 154/1995, de 3 de febrer (BOE de 3 de 
març de 1995). 
 Entrada en vigor del Reial Decret 7/1988 a partir del 1 de desembre de 1988. 
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 Entrada en vigor del Reial Decret 154/1995 a partir del 4 de març de 1995, amb 
un període transitori fins al 1 de gener de 1997. 
 En aquest àmbit, cal veure també la Resolució de 11 de juny de 1998 de la 
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (BOE de 13 de juliol de 
1998). 
b) Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25 de juny de 1987, relativa a l’aproximació de 
la legislació dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (DOCE núm. L–
270 de 8 d’agost de 1987). Ha estat modificada per les Directives del Consell 
90/488/CEE, de 17 de setembre de 1990 (DOCE Núm. L–270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
 Transposades pel Reial Decret 1495/1991, de 11 d’octubre (BOE de 15 
d’octubre de 1991), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(BOE de 24 de gener de 1995). 
 Entrada en vigor del Reial Decret 1495/1991 a partir del 16 d’octubre de 1991. 
 Entrada en vigor del Reial Decret 2486/1994 a partir del 1 de gener de 1995 
amb un període transitori fins al 1 de gener de 1997. 
c) Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3 de maig, relativa a l’aproximació de la 
legislació dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (DOCE núm. L–
139, de 23 de maig de 1989). Va ser modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29 d’octubre (DOCE núm. L–290, de 24 de novembre de 
1993); 92/31/CEE, de 28 d’abril (DOCE núm. L–126, de 12 de maig de 1992); i 
99/5/CE, de 9 de març (DOCE núm. L–091, de 7 d’abril de 1999). 
 Transposades pel Reial Decret 444/1994, de 11 de març (BOE de 1 d’abril de 
1994), modificat pel Reial Decret 1950/1995, de 1 de desembre (BOE de 28 de 
desembre de 1995) i Ordre Ministerial de 26 de març de 1996 (BOE de 3 d’abril 
de 1996). 
 Entrada en vigor del Reial Decret 444/1994 a partir del 2 d’abril de 1994, amb 
un període transitori fins al 1 de gener de 1996. 
 Entrada en vigor del Reial Decret 1950/1995 a partir del 29 de desembre de 
1995.  
 Entrada en vigor de l’Ordre de 26 de març de 1996 a partir del 4 d’abril de 
1996. 
d) Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29 de juny, relativa a l’aproximació de la 
legislació dels Estats membres sobre aparells de gas (DOCE núm. L–196, de 26 de 
juliol de 1990). Va ser modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (BOE de 5 de 
desembre de 1992), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (BOE 
de 27 de març de 1995). 
 Entrada en vigor del Reial Decret 1428/1992 a partir del 25 de desembre de 
1992 amb un període transitori fins al 1 de gener de 1996. 
 Entrada en vigor del Reial Decret 276/1995 a partir del 28 de març de 1995. 
e) Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23 de març, relativa a 
l’aproximació de la legislació dels Estats membres sobre aparells i sistemes de 
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protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (DOCE núm. L–100, de 19 
d’abril de 1994). 
 Transposada pel Reial Decret 400/1996, de 1 de març (BOE de 8 d’abril de 
1996). 
 Entrada en vigor a partir del 1 de març de 1996, amb un període transitori fins 
al 1 de juliol de 2003. 
f) Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29 de maig, relativa a 
l’aproximació de la legislació dels Estats membres sobre equips a pressió (DOCE núm. 
L– 181, de 9 de juliol de 1997). 
 Entrada en vigor a partir del 29 de novembre de 1999, amb un període 
transitori fins el 30 de maig de 2002. 
g) Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de la legislació dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
 Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (BOE de 1 de març 
de 2002); Ordre Ministerial de 18 de juliol de 1991 (BOE de 26 de juliol de 
1991), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (BOE de 6 de febrer de 1992) i 
Ordre Ministerial de 29 de març de 1996 (BOE de 12 d’abril de 1996). 
 Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Pel que fa referència a la utilització de màquines i equips per al treball: 
h) Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30 de novembre, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels 
equips de treball (DOCE núm. L–393, de 30 de desembre de 1989). Fou modificada 
per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5 de desembre (DOCE núm. L–335/28, de 30 
de desembre de 1995). 
 Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (BOE de 7 d’agost de 
1997).  
 Entrada en vigor a partir del 27 d’agost de 1997, excepte per a l’apartat 2 de 
l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5 de desembre 
de 1998. 
7.3.2. Normativa d’aplicació restringida 
Inclou legislació diversa sobre camps i elements de treball concrets. 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(BOE de 2 de desembre de 2000), i Ordre Ministerial de 8 d’abril de 1991, per 
la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG–SM–1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció emprats (BOE de 11 de maig de 1991). 
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 Ordre Ministerial, de 26 de maig de 1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE–AEM–3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (BOE de 9 de juny 
de 1989). 
 Ordre de 23 de maig de 1977, per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (BOE de 14 de juny de 1977). Fou modificada per dues 
Ordres de 7 de març de 1981 (BOE de 14 de març de 1981) i complementada 
per l'Ordre de 31 de març de 1981 (BOE de 20 d’abril de 1981). 
  Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE–AEM–2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (BOE de 17 de 
juliol de 2003). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE–AEM–4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (BOE de 17 de juliol de 2003). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(BOE de 2 de desembre de 2000). 
 Ordre Ministerial, de 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball (BOE de 16 de març de 1971; 
BOE de 17 de març de 1971 i BOE de 6 d’abril de 1971). Anul·lada parcialment 
pel Reial Decret 614/2001, de 8 de juny (BOE de 21 de juny de 2001). 
8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES 
DE SEGURETAT I SALUT 
8.1. Proteccions individuals i col·lectives en el treball 
8.1.1. Proteccions individuals 
8.1.1.1. Definició i condicions d’ús 
Les proteccions individuals i col·lectives es defineixen com els equips destinats a ser 
duts o subjectats pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a aquesta finalitat. 
 Es consideren equips de protecció individual i col·lectiva els tipus següents: 
Proteccions del cap 
 Proteccions per a l’aparell ocular i la cara  
 Proteccions per a l’aparell auditiu 
 Proteccions per a l’aparell respiratori 
 Proteccions de les extremitats superiors  
 Proteccions de les extremitats inferiors  
 Proteccions del cos 
 Protecció del tronc 
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 Protecció per treball a la intempèrie 
 Roba i peces de senyalització 
 Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos d’aquesta categoria: 
 La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador. 
 Els equips dels serveis de socors i salvament. 
 Els Equips de Protecció Individual dels militars, dels policies i de les persones 
dels serveis de manteniment de l’ordre. 
 Els Equips de Protecció Individual dels mitjans de transport per carretera.  
 El material d’esport. 
 El material d’autodefensa o de dissuasió. 
 Els aparells portàtils per a detecció i senyalització de riscos i factors de 
molèstia. 
Les condicions d'utilització d’aquests equips són tals que: 
a) Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven 
el seu ús, sense ser o donar lloc, per si mateixos, a riscos addicionals i molèsties 
innecessàries. Amb aquest objectiu, hauran de: 
 Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
 Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques, així com l’estat de 
salut de cada treballador. 
 Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
b) En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents. 
c) Els EPI únicament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. 
L’empresari resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi 
l’ús simultani de diversos EPI, amb els següents continguts: 
 Coneixement de com posar i treure l’EPI. 
 Condicions i requeriments d’emmagatzematge i manteniment per part de 
l’usuari.  
 Referència als accessoris i peces de reposada. 
 Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 
pel fabricant. 
d) Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
 La gravetat del risc. 
 El temps o freqüència d’exposició al risc.  
 Les condicions del lloc de treball. 
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 Les prestacions del propi EPI. 
 Els riscos addicionals derivats del propi ús de l’EPI que no hagin pogut evitar-
se. 
e) L’ús dels EPI és, en principi, personal i únicament són transferibles alguns d’ells, 
previ tractament o cobriments recanviables, en condicions que garanteixin la higiene i 
salut dels següents usuaris. 
f) L’EPI ha de col·locar-se i ajustar-se correctament, seguint les instruccions del 
fabricant i aplicant la formació i informació que a dit efecte haurà rebut l’usuari. 
g) L’usuari, amb antelació a l’ús de l’EPI, haurà de comprovar l’entorn de treball en el 
qual anirà a utilitzar-ho. 
h) L’EPI s’utilitzarà sense ultrapassar les limitacions previstes pel fabricant. Les 
adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de 
l’EPI anul·len o redueixen la seva eficàcia, de forma que deixen a l’usuari sense 
protecció física ni legal en cas d’accident. 
i) Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
1. Proteccions del cap 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
 Obres de construcció i, especialment, activitats dessota o a prop de bastides, 
llocs de treball situats en alçada, obres amb encofrats, muntatge i instal·lació 
de bastides i obres de demolició. 
 Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran  altura, 
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
 Obres en foses, rases, pous i galeries.  
 Moviments de terra i obres en roca. 
 Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes. 
 Ús de pistoles fixa–claus.  
 Treballs amb explosius. 
 Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
 Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Les proteccions del cap comprendran la defensa del crani, cara i coll, i es completarà 
el seu ús amb la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, o bé quan es produeixi acumulació 
permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura 
dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant llaços, cintes i adorns sortints. 
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Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu serà obligatori 
l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus “mànega elàstica de punt”, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
2. Proteccions per a l’aparell ocular 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats a realitzar: 
 Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
 Acció de pols i fums. 
 Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
 Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
 Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.  
 Enlluernament. 
La protecció de l’aparell ocular s’efectuarà mitjançant l’ús d’ulleres, pantalles 
transparents o viseres: 
 Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti–
entelat. 
 En cas d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran tancades i 
ajustades com en el cas anteriors, però portaran incorporades botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic. 
 A la resta de casos, seran de muntura de tipus normal i amb proteccions 
laterals, que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
 Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de protecció de tipus “panoràmiques”, amb armadura de vinil flexible i 
amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de 
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
 Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
es protegiran adequadament contra el fregament. Seran d’ús individual i no 
podran ser utilitzats per diferents persones. 
3. Proteccions per a la cara 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
 Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.  
 Treballs de perforació i borinat. 
 Talla i tractament de pedres. 
 Manipulació de pistoles fixa–claus d’impacte.  
 Ús de maquinària que genera encenalls curts.  
 Recollida i fragmentació de vidre i/o ceràmica. 
 Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
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 Manipulació o ús de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
 Manipulació o ús de dispositius amb raig líquid. 
 Activitats en un entorn de calor radiant.  
 Treballs que desprenen radiacions. 
 Treballs elèctrics en alta, mitjana o baixa tensió. 
En treballs elèctrics realitzats a proximitat de zones de tensió, l’aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l’arc elèctric. 
Les proteccions que s’utilitzin en previsió d’escalfor hauran de ser de Kevlar o de teixit 
aluminitzat reflectant (l’amiant i teixits asbèstics són totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
En treballs de soldadura elèctrica es farà servir l’equip de pantalla de mà anomenat 
“Caixó de soldador”, dotat amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre 
transparent, essent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment 
recanviables ambdós. Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de 
soldadura amb gas inert (Nertal) es faran servir les pantalles de cap amb tallatge 
graduable per a poder ajustar-les. 
Les proteccions que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap 
part metàl·lica al seu exterior, amb l’objectiu d’evitar contactes accidentals amb la 
pinça de soldar. 
Pel que fa referència als vidres de protecció: 
 Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de 
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 
 En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitant el rallat i 
l’entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç acostuma a ser el de 
reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
4. Proteccions per a l'aparell auditiu 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
 Treballs amb ús de dispositius d’aire comprimit.  
 Treballs de percussió. 
 Treballs d’arrencada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 dB, serà obligatori l’ús d’elements o 
aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures generals 
d’aïllament i insonorització que sigui necessari adoptar. 
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Per sorolls de molt elevada intensitat es dotarà als treballadors que hagin de suportar-
los d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets anti–sorolls o dispositius 
similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l’ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara a 
través dels mitjans previstos en aquest estudi. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d’ús individual. 
5. Proteccions per a l’aparell respiratori 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció de 
l’existència dels següents riscos: 
 Pols, fums i boires 
 Vapors metàl·lics i orgànics  
 Gasos tòxics industrials 
 Monòxid de carboni 
 Baixa concentració d’oxigen respirable 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori podran ser de tipus diversos, en funció 
del risc a minimitzar en les següents activitats: 
 Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 
quan pugui haver risc d’intoxicació per gas o d’insuficiència d’oxigen. 
 Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres, i calderes, quan es pugui 
desprendre pols. 
 Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
 Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 
clavegueram. 
 Treballs en instal·lacions frigorífiques a les quals existeixi un risc d’escapament 
de fluid frigorífic. 
L’ús de caretes amb filtre s’autoritzarà únicament quan estigui garantida a l’ambient 
una concentració mínima del 20% d’oxigen respirable, en aquells llocs de treball on 
existeixi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació 
dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús i, si no s’arriben a fer servir, a intervals que no sobrepassin l’any de durada. 
Sota cap concepte es substituirà l’ús de la protecció respiratòria adequada al risc per 
ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara 
compta amb adeptes al sector de la construcció. 
6. Proteccions de les extremitats superiors 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, normalment mitjançant l’ús de 
guants, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
 Treballs de soldadura 
 Manipulació d’objectes amb arestes tallants  
 Manipulació o ús de productes àcids i alcalins 
 Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç i braç es realitzarà mitjançant guants, mànegues, 
mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar dificultat 
de moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les 
mans, fent servir a aquests efectes didals o manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. Queda prohibint l’ús de qualsevol altre tipus de guants que no 
compleixin aquest requeriment indispensable. 
Com a complement, si és necessari, es podran fer servir cremes protectores i guants 
de tipus cirurgià. 
7. Proteccions de les extremitats inferiors 
Per a la protecció dels peus, en aquells casos que s’indiquin a continuació, es dotarà 
al treballador de calçat de seguretat adaptat als riscos a prevenir en funció de 
l’activitat: 
a) Calçat de protecció i de seguretat: 
 Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.  
 Treballs en bastides. 
 Obres de demolició d’obra grossa. 
 Obres de construcció d’elements de formigó i elements prefabricats que 
incloguin tasques d’encofrat i desencofrat. 
 Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.  
 Obres d’ensostrat. 
 Treballs d’estructura metàl·lica. 
 Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics.  
 Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes.  
 Treballs de transformació de materials lítics. 
 Manipulació i tractament de vidre. 
 Revestiment de materials termoaïllants.  
 Prefabricats per a la construcció. 
b) Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
 Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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c) Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas d’entrada 
en contacte o penetració de masses en fusió: 
 Soldadors 
En treballs en risc d’accidents mecànics als peus, serà obligatori l’ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, la qual serà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant del risc derivat de l’ús de líquids corrosius, o bé davant de riscos químics, es 
farà ús de calçat amb sola de cautxú, neoprè o poliuretà, i cuir especialment tractat, i 
s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant de l’aigua i la humitat s’efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs de moviment de terres i realització d’estructures i enderroc. 
En cas de riscos concurrents, les botes de seguretat hauran de cobrir els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions en què les espurnes resultin perilloses, i en no disposar 
d’elements protectors de ferro o acer, la tanca del calçat serà de ràpida obertura per tal 
de desfer-se’n ràpid davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles del calçat seran 
antilliscants. En aquells llocs on existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de 
les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l’ús de plantilles d’acer 
flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o 
incorporades en el calçat des de l’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l’ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció. 
Per a qualsevol dels casos anteriors, el conjunt del calçat de seguretat serà fet de 
materials transpirables, i disposarà de plantilles anti–claus. 
8. Proteccions del cos 
Els mitjans de protecció personal anti–caiguda, per a desnivells en alçada, es 
seleccionaran en funció de les següents activitats: 
 Treballs en bastides. 
 Muntatge de peces prefabricades. 
 Treballs en pals i torres. 
 Treballs en cabines de grues situades en altura. 
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En qualsevol treball en altura amb risc de caiguda eventual (definida aquesta com 
superior a 2 m), serà perceptiu l’ús del cinturó de seguretat anti–caigudes (de tipus 
paracaigudista amb arnès). Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos 
humà en caiguda lliure des d’una alçada de 5 m o quan la data de fabricació 
sigui superior als 4 anys. 
 Aniran previstos d’anelles per on passaran la corda salva–caigudes, que no 
podran ser subjectes mitjançant reblons. 
La corda salva–caigudes serà feta de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. Queda prohibit per a aquesta finalitat el cable metàl·lic, tant pel risc de 
contacte amb línies elèctriques com per la menor elasticitat a causa de la tensió en cas 
de caiguda. La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de 
diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot 
cas, la llargada de la corda salva–caigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 
possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
9. Proteccions del tronc 
Els mitjans de protecció del tronc es seleccionaran en funció dels riscos derivats de les 
diferents activitats: 
a) Peces i equips de protecció: 
 Manipulació o ús de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents que 
siguin corrosius. 
 Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en un ambient 
calent. 
 Manipulació de vidre pla. 
 Treballs de rajat de sorra. 
 Treballs en cambres frigorífiques.  
a) Roba de protecció anti–inflamable: 
 Treballs de soldadura en locals exigus. 
c) Davantals anti–perforants: 
 Manipulació de ferramentes de tall manuals, en cas que la fulla hagi d’orientar-
se vers el propi cos. 
d) Davantals de cuir i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
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 Treballs de soldadura. 
 Treballs de forja. 
 Treballs de fosa i emmotllament. 
10.Protecció per a treballs a la intempèrie 
Els equips protectors integrals per al cos davant d’inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
 Que la seva capacitat de transport de la suor sigui adequada.  
 Que s’airegin fàcilment amb facilitat. 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix força els moviments. Per 
aquest motiu, és recomanable l’ús de pantalons amb pitet i armilles, de tipus tèrmic. 
11.Roba i peces de senyalització 
Els equips protectors destinats a la seguretat i/o senyalització de l’usuari hauran de 
complir les següents característiques: 
 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
 Que la seva capacitat de transport de la suor sigui adequada.  
 Que s’airegin fàcilment amb facilitat. 
 Que siguin visibles a temps per al destinatari de la senyalització. 
12. Protecció personal contra contactes elèctrics 
Els mitjans de protecció personal a les proximitats de zones amb tensió elèctrica seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
 Treballs de muntatge elèctric. 
 Treballs de manteniment elèctric. 
 Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. Els operaris faran servir també 
pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent 
al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 
bosses per al trasllat. 
8.1.1.2. Condicions de manteniment 
Per a tots els Equips de Protecció Individual es seguiran les recomanacions d’atenció i 
emmagatzematge fixades pel fabricant o importador. 
Els diferents elements es reemplaçaran, netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del mateix fabricant. 
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L’emmagatzematge es durà a terme en espais adequats, amb compartiments amplis i 
secs i temperatures compreses entre els 15 i els 25 ºC. 
Els estocs i les entregues seran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat pel contractista. 
La vida útil dels EPI és limitada, a causa tant del seu desgast prematur per l’ús com 
per la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
8.1.1.3. Unitat i criteris d’amidament 
Els EPI es mesuraran en unitats, segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
8.1.1.4. Normativa de compliment obligatori 
Els EPI es regiran per la normativa legal vigent en el moment d’execució del Projecte: 
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Reial Decret 773/97, de 30 de maig, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut relatives a la utilització pels treballadors d’Equips de Protecció Individual. 
 Reial Decret 1407/92, de 20 de novembre, pel que es regulen les Condicions 
per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. 
 Reial Decret 159/95, de 3 de febrer, pel que es modifica el Reial Decret 
1407/92, de 20 de novembre, pel que es regulen les Condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, de la Direcció General d’Indústria i Tecnologia, 
per la qual s’actualitza l’Annex IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la 
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 
 Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política 
Tecnològica, per la qual s’actualitza l’Annex IV de la Resolució de 20 d’abril de 
1999, de la Direcció General d’Indústria i Tecnologia. 
8.1.2. Proteccions col·lectives 
8.1.2.1. Definició i condicions de les partides d'obra executades 
A efectes d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, els Sistemes de Protecció Col·lectiva 
(SPC) es defineixen com un conjunt de peces o òrgans units entre sí, associats de 
forma solidària, destinats a l’apantallament i interposició física que s’oposa a una 
energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants 
susceptibles de protecció. 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control esmorteïda pel SPC, així com 
pels usuaris d’Equips, Màquines o Màquines–Ferramentes i/o per a tercers exposats a 
aquesta. 
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En el seu muntatge, es tindrà en compte la necessitat d’un espai lliure suficient entre 
els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat a tots 
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC no s’hauran d’emprar incorrectament ni en operacions i/o sota unes 
condicions contraindicades pel projectista o el fabricant. Tampoc es podran utilitzar 
sense els EPI previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC únicament podran utilitzar-se de forma incorrecta, o en operacions o 
condicions no considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una 
avaluació dels riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a 
la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin l’eficàcia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos i accessibles que no puguin ser totalment 
protegits, hauran d’adoptar-se les precaucions necessàries i utilitzar les proteccions 
individuals apropiades per a reduir els riscos a la mínima expressió possible. 
Quan durant l’ús d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element de risc, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i 
que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions 
excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de 
tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC haurà de realitzar-se de manera segura, 
especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat. 
Quan l’aturada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
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Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de les 
característiques i grandària adequades a l’operació. La seva col·locació i transport no 
haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
1. Lona 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de 
treball, així com per a aïllar a aquests de les condicions atmosfèriques adverses 
exteriors. 
En aquells casos on es realitzin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser 
de teixit ignífug equivalent. Cal recordar en aquest punt que els teixits fets amb fibra 
asbèstica són absolutament prohibits). 
Es tindran en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
2. Condemna de buits horitzontal 
Es situarà aquesta protecció en forats horitzontals situats a zones de pas o de treball, 
de diàmetre inferior a 5 m. 
La protecció serà feta de fusta, xapa, xarxa, etc. sòlidament fixada i no permetrà la 
caiguda de persones i/o objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions 
es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim 
de 3 mm i grandària màxim de reticle de 100 x 100 mm, embegut al seu perímetre al 
cèrcol de formigó, capaç de garantir una resistència igual o superior a 1500 N/m2 
(150kg/m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir l’energia 
d’impacte per a caiguda d’objectes i despreniments des de cotes superiors. Per aquest 
motiu es tindrà en compte en el seu disseny el pes i l’alçada de caiguda. 
A efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 
resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 
inicials. 
 Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 
elastoplàstic. 
3. Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics 
La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
avalada per l’instal·lador homologat. 
Els cables seran adequats a la càrrega que han de suportar, i es connectaran a les 
bases mitjançant clavilles normalitzades, blindades i connectades amb unions anti–
humitat i anti– topades. 
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Els fusibles seran blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels 
interruptors. 
S’exigeix una continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern 
de l’obra, amb un valor màxim de resistència de 78 ohms. Les màquines fixes 
disposaran de connexió a terra independent. 
La resistència de les connexions a terra serà, com a màxim, la garantida d’acord amb 
la sensibilitat de l’interruptor diferencial, amb una tensió màxima de contacte de 24 V. 
La seva resistència es mesurarà periòdicament i, com a mínim, a l’època més eixuta 
de l’any. 
Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran 
blindades. 
Tots els circuits de subministrament a les màquines i les instal·lacions d’enllumenat 
estaran protegides per ploms blindats, interruptors magneto–tèrmics i disjuntors 
diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima 
dels interruptors diferencials serà de 30 mA per a enllumenat i de 300 mA per a força. 
Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 
reparar per tal d’evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 
La distància de seguretat a línies d’alta tensió serà la donada per la suma de 3,3 m 
més la tensió (en kV) dividida entre 100. 
En zones de treball que tinguin condicions d’humitat molt elevada serà preceptiu l’ús 
de transformadors portàtils de seguretat de 24 V de tensió, o bé una protecció 
mitjançant transformador de separació de circuits. 
8.1.2.2. Condicions del procés d’execució 
Durant el procés d’execució de l’obra es seguirà les recomanacions 
d’emmagatzematge i manteniment que hagin estat fixades pel projectista o el fabricant. 
Els elements dels SPC es reemplaçaran, netejaran, engreixaran, pintaran, s’ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
L’emmagatzemaran es realitzarà en un espai sota cobert, amb compartiments amplis i 
secs i una temperatura compresa entre els 15 i els 25 ºC. 
L’emmagatzematge, el control d’estat d’ús i les entregues del SPC seran 
documentades i custodiades, amb el seu justificant de recepció, de conformitat, 
entrega i rebut, per un responsable tècnic delegat pel contractista. 
La vida útil dels SPC és limitada, a causa del seu desgast prematur per l’ús o bé a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment 
Preventiu”, i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
DOCUMENT Nº1: Memòria               Annex 17. Estudi de seguretat i salut: Plec de prescripcions  
 
47 
 
 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
 
8.1.2.3. Unitat i criteris d’amidament 
El criteri d’amidament es realitzarà segons la naturalesa del SPC considerat: 
a) Topall per camió, estacada de protecció, topall per a descàrrega de camions, 
pòrtic de protecció enfront a bolcada, protector regulable de serra circular, 
parell de vàlvules anti–retrocés de flama, limitador de gir de grua, protecció 
solar de la zona de treball i mampara plegable de protecció contra projecció de 
partícules, elements de prevenció en la instal·lació elèctrica. 
Unitat amidada segons amidament de la Direcció Tècnica. 
b) b) Protecció d’equipament fix o embalatge complert per a transport a taller o 
aplec de mobiliari o equipament fix. 
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la Direcció Tècnica. 
c) c) Barrera amb terres. 
m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
d) d) Lones, plataforma metàl·lica per pas de vehicles o persones. 
m2 de superfície segons amidament de la Direcció Tècnica. 
e) e) Línia per a cinturó, cable, pantalla de protecció al vent. 
m de llargària segons amidament de la Direcció Tècnica. 
8.1.2.4.  Normativa de compliment obligatori 
Els SPC es regiran per la normativa legal vigent en el moment d’execució del Projecte: 
 Reial Decret 1215/97, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les Disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 
 Reial Decret 1435/92, de 27 de novembre, pel qual es dicten les Disposicions 
d’aplicació de la directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de la 
legislació dels Estats membres sobre màquines. 
 Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 Reial Decret 486/97, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les Disposicions 
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
 Reial Decret 56/95, de 20 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 
1435/92, de 27 de novembre, relatiu a les Disposicions d’aplicació de la 
directiva del Consell 89/392/CEE, sobre màquines. 
 Ordre de 9 de març de 1971 per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene al Treball. 
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova l’Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 Ordre de 20 de maig de 1952, per la qual s’aprova el Reglament de Seguretat i 
Higiene del Treball a la Indústria de la Construcció. 
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 Conveni OIT núm. 62/1937, de 23 de juny, en què es recullen les Prescripcions 
de seguretat a la indústria de l’edificació. 
 Reial Decret 1513/91, de 11 d’octubre, pel qual s’estableixen les Exigències 
sobre certificats i marques dels cables, cadenes i ganxos. 
 Norma UNE-EN 1263-1:1997 de Xarxes de seguretat. Part 1: Requeriments de 
seguretat i mètodes d’assaig. 
 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
8.2. Senyalització provisional 
8.2.1. Senyalització vertical 
8.2.1.1.  Definició i condicions de les partides d'obra executades 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, s’entén per senyalització vertical la 
senyalització que, referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
Per a l’ús de la senyalització de seguretat es partirà dels següents principis generals: 
 La senyalització mai no elimina el risc. 
 Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de les corresponents 
mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i els responsables de 
la seguretat en cada tall de l’obra. 
 Els destinataris de la senyalització hauran de tenir un coneixement adequat de 
les indicacions del sistema. 
 La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui 
ho rep, eliminant així la seva eficàcia preventiva. 
1. Criteris de senyalització provisional de les obres en construcció 
La forma de la senyalització, suports, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb els establerts en el Reial Decret 485/97, de 14 d’abril, i estaran 
advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i 
únicament en aquests. 
En espais de l’obra on hi hagi possibilitat d’intrusió de persones alienes a la mateixa, 
hauran de col·locar-se senyals de seguretat amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional) indicatives del seus respectius continguts. 
La senyalització s’instal·larà preferentment a una altura i posició adequades a l’angle 
visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat 
immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quan es tracti d’un risc general, en l’accés 
a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
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No es situaran gaires senyals pròxims entre sí per tal d’evitar la confusió en els 
destinataris. Els senyals s’hauran de retirar immediatament quan deixi d’existir la 
situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb el que estableix la 
Norma de Carreteres 8.3–IC i el Catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estarà situada, com a mínim, a 1 m sobre la calçada. 
Només es fa excepció en el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se únicament sobre un 
pal a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals es situaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai amb inclinació. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit afegir a la senyalització cartells amb missatges escrits diferents dels que 
figuren al Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals de 1 min. (segons la velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
 Senyal de perill “OBRES” (Placa TP–18). 
 Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
 La placa “OBRES” haurà d’estar situada, com a mínim, a 150 m i, com a 
màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat 
del tràfic i del nombre de senyals complementaris que sigui necessari col·locar 
entre el senyal i la barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se 
absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, es podrà afegir, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
 Limitació progressiva de la velocitat, en esglaons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins a la detenció total, si fos necessari (Placa 
TR–301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 
“OBRES”. 
 Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP–25, TR–400, TR–5, 
TR–6 i TR–305). 
 Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR–401).  
 Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
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No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
 Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos (circular, 
amb fletxa vermella i negra; i quadrada, amb fletxa vermella i blanca). 
 Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), sempre que 
les persones ocupades de la senyalització es puguin comunicar visualment o 
mitjançant radio telèfon. 
 Mitjançant semàfor regulador. 
 Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, es 
poden utilitzar senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
 Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles 
s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR–401 (direcció 
obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de 
la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat 
permesa en el tram. 
 Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
8.2.1.2.  Condicions del procés d'execució 
Durant el temps que duri el procés d’execució de les obres, es seguiran les 
recomanacions d’emmagatzematge i atenció fixades pel fabricant i la Direcció General 
de Trànsit. 
Els diferents elements es reemplaçaran, es netejaran, se’ls farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat segons les instruccions del fabricant i la DGT. 
L’emmagatzematge es durà a terme en compartiments amplis i secs, amb una 
temperatura compresa entre els 15 i els 25 ºC. 
Els estocs i les entregues seran documentats i custodiats, amb el corresponent 
justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat pel contractista. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, a causa tant del seu desgast 
prematur per l’ús com per actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
8.2.1.3.  Unitat i criteris d'amidament 
El criteri d’amidament es realitzarà segons la naturalesa de l’element de senyalització 
que es consideri: 
a) Bastidor, plaques i senyals. 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica. 
b) Suport rectangular d’acer. 
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m de llargària mesurat segons especificacions de la Direcció Tècnica. 
8.2.1.4. Normativa de compliment obligatori 
La senyalització vertical es regirà per la normativa legal vigent en el moment 
d’execució del Projecte: 
 Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Reial Decret 485/97, de 14 d’abril, sobre Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball. 
 Reial Decret 363/95, de 10 de març, per la qual s’aprova el Reglament sobre 
notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de 
substàncies perilloses. 
 Ordre de 31 d’agost de 1987 per la qual s’aprova la Norma 8.3–IC de 
Senyalització d’Obres, de la Instrucció de Carreteres. 
 Norma ISO 3864-84. Safety colours and safety signs. 
 Norma UNE 23-033-81 (1). Seguretat contra incendis. Senyalització. 
 Reial Decret 2177/96, de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de 
l’Edificació NBE–CPI 96: Condicions de protecció contra incendis als edificis. 
 Reial Decret 842/02, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 Norma UNE 1063:2000. Caracterització de canonades segons el material de 
pas. 
 Norma UNE 48103:1994. Pintures i vernissos. Colors normalitzats. 
 Norma DIN 2403. Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
 Norma UNE–EN 60073:1997. Principis bàsics i de seguretat per a interfícies 
home-màquina, el marcatge i la identificació. Principis de codificació per a 
dispositius indicadors i actuants. 
 Norma UNE–EN 60204-1:1999. Seguretat de les màquines. Equip elèctric de 
les màquines. Part 1: Requeriments generals. 
8.3. Equipaments 
8.3.1. Equipaments per al personal d’obra 
8.3.1.1. Mòduls prefabricats 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, s’entendrà per equipaments per al 
personal d’obra les casetes modulars prefabricades destinades a acollir les 
instal·lacions provisionals que utilitzarà el personal d’obra durant el temps de la seva 
execució, en condicions de salubritat i confort. 
En aquest Projecte es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, l’ús 
de les quals és assumit de forma majoritària en el sector de la construcció. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (considerant els treballadors contractats, subcontractats i autònoms) 
durant un temps igual o superior a 15 dies. Per aquest motiu, en referència a les 
instal·lacions del personal s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi el personal 
de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal 
que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del 
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pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra 
fórmula econòmica de tal forma que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra fos necessària la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies 
habilitades i qualitats es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d’una obra d’edificació, amb una qualitat mínima equivalent a la de les 
edificacions socials de protecció oficial. En aquest cas serà necessari realitzar un 
projecte i pressupost específic per a aquesta finalitat, que s’adjuntarà a l’Estudi de 
Seguretat i Salut de l’obra de conjunt. 
Pel que fa referència a les condicions d’utilització, s’aplicaran els criteris següents: 
 El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort en les condicions d’ús, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a qualsevol centre de treball 
industrial. 
 Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort 
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva 
integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització les 
condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
 Diàriament es destinarà un personal mínim per a fer-se càrrec del buidat de 
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, 
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu 
entorn d’implantació. 
 Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
8.3.1.2.  Condicions del procés d’execució 
Durant tot el temps que duri el procés d’execució es seguiran de forma escrupolosa les 
recomanacions de manteniment fixades pel fabricant o llogater de les instal·lacions. 
Les instal·lacions es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran, es reemplaçaran els 
elements deteriorats i es col·locaran al lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant o llogater de les mateixes. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment 
Preventiu”, i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
8.3.1.3.  Unitats i criteris d’amidament 
El criteri d’amidament es realitzarà segons la naturalesa de la instal·lació que es 
consideri: 
a) Elements amidats per mesos 
Les casetes provisionals per a salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
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d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat 
de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
b) Elements amidats per unitats 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions que determini la 
Direcció Tècnica. 
8.3.1.4.  Normativa de compliment obligatori 
Els equipaments per al personal es regiran per la normativa legal vigent en el moment 
d’execució del Projecte: 
 Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Reial Decret 486/97, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les Disposicions 
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
 Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les Disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 Reial Decret 1215/97, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les Disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a l’ús pels treballadors dels equips de treball. 
 Reial Decret 664/97, de 12 de maig, sobre la Protecció dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
 Ordre de 25 de març de 1998 per la qual s’adapta en funció del progrés tècnic 
el Reial Decret 664/97, de 12 de maig, sobre la Protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
 Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene al Treball. 
 Ordre de 28 d’agost de 1970 per la qual s’aprova l’Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 Reial Decret 842/02, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
 Ordre de 20 de maig de 1952, per la qual s’aprova el Reglament de Seguretat i 
Higiene del Treball a la Indústria de la Construcció. 
 Conveni OIT núm. 62, de 23 de juny de 1937, sobre Prescripcions de seguretat 
a la Indústria de l’Edificació. 
 Reial Decret 1829/95, de 10 de novembre, pel qual s’aprova la Norma Bàsica 
de l’Edificació NBE–EA–95. Estructures d’Acer a l’Edificació. 
9. SANCIONS 
Les obligacions derivades de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals 
representen no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat en 
general, sinó una eina de gestió i millora de l’eficàcia empresarial. A banda, el seu 
incompliment pot comportar sancions i responsabilitats de tipus penal. 
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El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions 
administratives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Segons 
aquesta llei, s’estableixen sancions que oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 €. 
9.1. Nivell de les sancions 
Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de 
diferents factors a valorar. 
Aquesta valoració es durà a terme segons els criteris següents: 
1. La perillositat de les activitats desenvolupades a l’empresa o centre de treball. 
2. El caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a les activitats 
esmentades. 
3. La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per 
l’absència o deficiència de les mesures preventives necessàries. 
4. El nombre de treballadors afectats. 
5. Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l’empresari i les 
instruccions donades per aquest, d’acord amb la Prevenció de Riscos Laborals. 
6. L’incompliment de les advertències o requeriments previs realitzats per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
7. La no observació de les propostes realitzades pels Serveis de Prevenció, els 
Delegats de Prevenció o el Comitè de Seguretat i Salut de l’empresa per a la 
correcció de les deficiències legals existents. 
8. La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment 
de les normes en matèria de prevenció de riscos laborals. 
9.2. Infraccions lleus 
A efectes d’aquest Projecte, seran considerades infraccions lleus les següents: 
1. La falta de netedat del centre de treball, de la qual no es derivi risc per a la 
integritat física o la salut dels treballadors. 
2. No retre comptes, en temps i forma, a l’autoritat laboral competent, tal com amb 
les disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 
professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 
3. No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 
d’importància; o bé consignar amb inexactitud les dades que s’han de declarar 
o omplir, sempre que no es tracti d’una indústria qualificada per la normativa 
vigent com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o 
substàncies que es manipulin. 
4. Les que suposin incompliments de la normativa de Prevenció de Riscos 
Laborals, sempre que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o 
la salut dels treballadors. 
5. Qualsevol altre tipus d’infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o 
documental exigides per la normativa de Prevenció de Riscos Laborals i que no 
siguin tipificades com a greus o molt greus. 
9.3. Infraccions greus 
A efectes d’aquest Projecte, seran considerades infraccions greus les següents: 
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1. No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les 
actualitzacions i revisions, així com els controls periòdics de les condicions de 
treball i de l’activitat dels treballadors, conforme a la normativa sobre Prevenció 
de Riscos Laborals; o no realitzar aquelles activitats de prevenció que facin 
necessàries els resultats de les avaluacions. 
2. No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de 
l’estat de salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre Prevenció de 
Riscos Laborals; o no comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 
3. No retre comptes, en temps i forma, a l’autoritat laboral, conforme a les 
disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 
professionals declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o 
mortals; o no dur a terme una investigació en cas que es produeixin danys a la 
salut dels treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són 
insuficients. 
4. No registrar ni arxivar les dades que s’obtinguin a les avaluacions, controls, 
reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l’article 6, 
l’article 22 i l’article 23 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
5. No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball o la 
continuació dels treballs després d’efectuar alteracions o ampliacions 
d’importància; o consignar amb inexactitud les dades que s’han de declarar o 
omplir, sempre que es tracti d’una indústria qualificada per la normativa vigent 
com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que 
es manipulin. 
6. L’incompliment de l’obligació d’efectuar la planificació de l’activitat preventiva 
que es derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. 
7. L’incompliment de l’obligació d’elaborar el Pla de Seguretat i Salut al Treball de 
l’obra, en l’abast i la forma establerts per la normativa de Prevenció de Riscos 
Laborals, així com l’incompliment de l’obligació esmentada, mitjançant 
alteracions, en frau de llei, en el volum de l’obra o en el nombre de treballadors. 
8. L’adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin 
incompatibles amb les seves característiques personals, o dels que es trobin 
manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 
d’aquells a la realització de tasques sense considerar les seves capacitats 
professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, excepte si es tracta 
d’una infracció molt greu. 
9. L’incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i 
adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de 
provocar danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives 
aplicables, excepte si es tracta d’una infracció molt greu. 
10. La superació dels límits d’exposició als agents nocius que, conforme a la 
normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, origini risc de danys greus per 
a la seguretat i la salut dels treballadors, sense adoptar les mesures 
preventives adequades, excepte si es tracta d’una infracció molt greu. 
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11. No adoptar les mesures que es preveuen a l’article 20 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals en matèria de primers auxilis, la lluita contra els incendis i 
l’evacuació dels treballadors. 
12. L’incompliment dels drets d’informació, consulta i participació dels treballadors, 
que són reconeguts a la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals. 
13. No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de 
les seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció i 
als delegats de prevenció. 
14. No adoptar, per part dels empresaris i els treballadors per compte propi que 
desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als 
quals fa referència l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les 
mesures de cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció 
de riscs laborals. 
15. No informar el promotor o l’empresari titular del centre de treball i tots aquells 
que desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, 
prevenció i emergència. 
16. No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i 
prevenció a l’empresa, o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan 
sigui preceptiu. 
17. Les que suposin l’incompliment de la normativa de Prevenció de Riscos 
Laborals, sempre que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física 
o la salut dels treballadors afectats, especialment en matèria de: 
 Comunicació a l’autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les 
substàncies, agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats a 
les empreses. 
 Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels 
llocs de treball, eines, maquinària i equips. 
 Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús d’agents 
físics, químics i biològics en els llocs de treball. 
 Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar 
exposats a determinats agents físics, químics i biològics. 
 Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació de 
resultats. 
 Mesures de protecció col·lectiva o individual. 
 Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies 
perilloses, sempre que es manipuli o s’utilitzi en el procés productiu. 
 Serveis o mesures d’higiene personal. 
 Registre dels nivells d’exposició a agents físics, químics i biològics, així 
com llistes de treballadors exposats i expedients mèdics. 
18. La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se’n 
derivin riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 
19. L’incompliment d’haver d’informar els treballadors designats per ocupar-se de 
les activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre 
la incorporació a l’empresa de treballadors amb relacions temporals de treball, 
de durada determinada o proporcionats per empreses de treball temporal. 
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20. No facilitar al servei de prevenció l’accés a la informació i documentació 
assenyalats en l’apartat 1 de l’article 18 i en l’apartat 1 de l’article 23 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
21. No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de 
prevenció de l’empresa al control d’una auditoria o avaluació externa quan no 
s’hagi concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a 
l’empresa. 
22. Facilitar a l’autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn 
com a serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats 
que desenvolupin l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les 
empreses o les entitats acreditades per desenvolupar i certificar la formació en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals, dades de forma o amb continguts 
inexactes, ometre els que s’haurien de consignar, així com no comunicar 
qualsevol modificació de les seves condicions d’acreditació o autorització. 
23. Incomplir les obligacions derivades d’activitats corresponents a serveis de 
prevenció externs, d’acord amb la normativa aplicable. 
9.4. Infraccions molt greus 
A efectes d’aquest Projecte, seran considerades infraccions molt greus les següents: 
1. No observar les normes específiques en matèria de protecció de Seguretat i 
Salut dels treballadors durant els períodes d’embaràs i de lactància. 
2. No observar les normes específiques en matèria de protecció de Seguretat i 
Salut dels menors. 
3. No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la 
normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals i que, a criteri de la Inspecció, 
impliquin l’existència d’un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels 
treballadors; o bé reprendre els treballs sense haver solucionat prèviament les 
causes que van motivar la paralització. 
4. L’adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin 
incompatibles amb les seves característiques personals conegudes o que es 
trobin manifestament en estat o situacions transitòries que no responguin a les 
exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 
d’aquests a la realització de tasques sense tenir en compte les seves 
capacitats professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, sempre es 
derivi un risc greu i imminent per a la seva seguretat i la seva salut. 
5. Incomplir el deure de confidencialitat en l’ús de dades relatives a la vigilància 
de la salut dels treballadors, en els termes previstos en l’apartat 4 de l’article 22 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Superar els límits d’exposició als agents nocius que, d’acord amb la normativa 
sobre Prevenció de Riscos Laborals, originin riscs de danys per a la salut dels 
treballadors sense adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti 
de riscs greus i imminents. 
7. No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que 
desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de 
cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs 
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laborals, quan es tracti d’activitats reglamentàriament considerades com a 
perilloses o amb riscs especials. 
8. No informar el promotor o l’empresari titular del centre de treball, i aquells que 
desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, 
prevenció  emergència, quan es tracti d’activitats reglamentàriament 
considerades com a perilloses o amb riscs especials. 
9. Les accions o omissions que impedeixin l’exercici del dret dels treballadors a 
paralitzar la seva activitat, o en els casos de risc greu i imminent, en els termes 
previstos a l’article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
10. No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions 
de treball en execució de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals de 
les quals no es derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors. 
11. Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o 
autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s’hagi extingit, quan hagi 
caducat l’autorització provisional, o quan l’actuació excedeixi de les 
capacitacions de l’acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats 
especialitzades que actuïn com a serveis de prevenció aliens a les empreses, 
les persones o entitats que desenvolupin l’activitat d’auditoria del sistema de 
prevenció de les empreses o a les que desenvolupin i certifiquin la formació en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 
12. Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de 
les pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades 
que actuïn com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats 
auditores i les empreses auditades o concertades. També serà considerat 
infracció greu certificar activitats no desenvolupades en la seva totalitat. 
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Amidaments 
Pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
AMIDAMENTS Data: 14/10/14 Pàg.: 1
Obra 01 PRESUPUESTO SIS
Capítulo 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
9 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 H147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
11 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340
EUR
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despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
AMIDAMENTS Data: 14/10/14 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
15 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
17 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
18 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
21 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Obra 01 PRESUPUESTO SIS
Capítulo 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES
1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
EUR
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despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
AMIDAMENTS Data: 14/10/14 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
3 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
4 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 6,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
Obra 01 PRESUPUESTO SIS
Capítulo 03  PROTECCIONS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
EUR
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
AMIDAMENTS Data: 14/10/14 Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Obra 01 PRESUPUESTO SIS
Capítulo 04  INSTAL·LACIONS D'HIGENE I BENESTAR
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
10 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
AMIDAMENTS Data: 14/10/14 Pàg.: 5
Obra 01 PRESUPUESTO SIS
Capítulo 05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Obra 01 PRESUPUESTO SIS
Capítulo 06  FORMACIÓ I REUNIONS SOBRE SS AL TREBALL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
EUR
DOCUMENT Nº1: Memòria    Annex 17. Estudi de seguretat i salut: Pressupost 
Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra 
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i pk.11+820 
Quadre de preus Nº1 
Pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/14 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,84 €
(SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,53 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,76 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,88 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,70 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
H1447005P-6 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,31 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
H144D205P-7 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,03 €
(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
H1451110P-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,17 €
(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
H1452210P-9 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell
1,35 €
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
H1456821P-10 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç
34,81 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
H1459630P-11 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
5,15 €
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
H1461164P-12 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
14,84 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1462242P-13 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques
18,59 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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H1471101P-14 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
50,20 €
(CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H1473203P-15 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE
112,59 €
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
H147D203P-16 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360
167,53 €
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
H1481242P-17 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
24,12 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
H1487460P-18 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
6,35 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
H1488580P-19 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
24,76 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
H148C580P-20 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
11,89 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
H148E800P-21 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,14 €
(SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
H1523221P-22 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
6,29 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
H152J105P-23 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
4,20 €
(QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H153A9F1P-24 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
22,01 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
H15Z1001P-25 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 30,00 €
(TRENTA EUROS)
H16F1003P-26 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 95,19 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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H16F1004P-27 h Formació en Seguretat i Salut 14,14 €
(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
H16F1005P-28 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 15,71 €
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
HBB11111P-29 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
41,56 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
HBBA1511P-30 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
16,46 €
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
HBC1E001P-31 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,06 €
(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
HE732402P-32 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs
62,41 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HG4242JDP-33 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
112,69 €
(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
HG4243JDP-34 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
97,96 €
(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
HGD1222EP-35 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
20,77 €
(VINT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
HM31161JP-36 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
41,65 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU1531AP-37 mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
225,86 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU1A50AP-38 mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
157,53 €
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU1H53AP-39 mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
147,48 €
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diferencial
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
HQU22301P-40 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,66 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU25701P-41 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
421,68 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
HQU27502P-42 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 49,75 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
HQU2E001P-43 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,64 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU2GF01P-44 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
50,81 €
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
HQUA1100P-45 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
106,60 €
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
HQUA3100P-46 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
70,63 €
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
HQUAM000P-47 u Reconeixement mèdic 29,77 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
HQUZM000P-48 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 14,14 €
(CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
Barcelona, Novembre 2014
L´autor del projecte,
Gerard Matas Casadó,
Enginyer de Camins Canals i Ports
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,84 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,51000 €
Altres conceptes 0,33000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,53 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,27000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,76 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
4,53000 €
Altres conceptes 0,23000 €
P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,88 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,50000 €
Altres conceptes 0,38000 €
P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,70 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,00000 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,31 €
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,72000 €
Altres conceptes 0,59000 €
P-7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
1,03 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083
0,98000 €
Altres conceptes 0,05000 €
P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,17 €
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
1,11000 €
Altres conceptes 0,06000 €
P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell
1,35 €
B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell
1,29000 €
Altres conceptes 0,06000 €
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P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç
34,81 €
B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 33,15000 €
Altres conceptes 1,66000 €
P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
5,15 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
4,90000 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-12 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
14,84 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN
347-2 i UNE-EN 12568
14,13000 €
Altres conceptes 0,71000 €
P-13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques
18,59 €
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques
17,70000 €
Altres conceptes 0,89000 €
P-14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
50,20 €
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
47,81000 €
Altres conceptes 2,39000 €
P-15 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE
112,59 €
B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE
107,23000 €
Altres conceptes 5,36000 €
P-16 H147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360
167,53 €
B147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 360
159,55000 €
Altres conceptes 7,98000 €
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P-17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
24,12 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
22,97000 €
Altres conceptes 1,15000 €
P-18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
6,35 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
6,05000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
24,76 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
23,58000 €
Altres conceptes 1,18000 €
P-20 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
11,89 €
B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
11,32000 €
Altres conceptes 0,57000 €
P-21 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,14 €
B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,85000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-22 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
6,29 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,18000 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,19200 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,02836 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,59400 €
Altres conceptes 5,29564 €
P-23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
4,20 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,14000 €
Altres conceptes 3,06000 €
P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
22,01 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,68000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat
al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
12,00000 €
Altres conceptes 5,33000 €
P-25 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 30,00 €
Altres conceptes 30,00000 €
P-26 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 95,19 €
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Altres conceptes 95,19000 €
P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut 14,14 €
Altres conceptes 14,14000 €
P-28 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud 15,71 €
Altres conceptes 15,71000 €
P-29 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
41,56 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 26,12000 €
Altres conceptes 15,44000 €
P-30 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
16,46 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 13,55000 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,10520 €
Altres conceptes 2,80480 €
P-31 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
3,06 €
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè de color vermell i blanc
alternats
1,95000 €
Altres conceptes 1,11000 €
P-32 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs
62,41 €
BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica 43,02000 €
Altres conceptes 19,39000 €
P-33 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
112,69 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,28000 €
BG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
95,30000 €
Altres conceptes 17,11000 €
P-34 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
97,96 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,28000 €
BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
81,27000 €
Altres conceptes 16,41000 €
P-35 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
20,77 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,47000 €
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BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm
9,36000 €
Altres conceptes 7,94000 €
P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
41,65 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 33,45000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,24000 €
Altres conceptes 7,96000 €
P-37 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
225,86 €
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
215,10000 €
Altres conceptes 10,76000 €
P-38 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
157,53 €
BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
150,03000 €
Altres conceptes 7,50000 €
P-39 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
147,48 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
140,46000 €
Altres conceptes 7,02000 €
P-40 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
52,66 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46,74000 €
Altres conceptes 5,92000 €
P-41 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
421,68 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €
Altres conceptes 22,13000 €
P-42 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 49,75 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 42,60000 €
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Altres conceptes 7,15000 €
P-43 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 83,64 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
Altres conceptes 4,69000 €
P-44 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
50,81 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €
Altres conceptes 3,79000 €
P-45 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
106,60 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
101,52000 €
Altres conceptes 5,08000 €
P-46 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
70,63 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
67,27000 €
Altres conceptes 3,36000 €
P-47 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 29,77 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
Altres conceptes 1,42000 €
P-48 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 14,14 €
Altres conceptes 14,14000 €
Barcelona, Novembre 2014
L´autor del projecte,
Gerard Matas Casadó,
Enginyer de Camins Canals i Ports
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Obra 01 Presupuesto  SiS
Capítulo 01 Proteccions individuals
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,84 20,000 136,80
2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
7,88 3,000 23,64
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
5,53 4,000 22,12
4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)
4,76 3,000 14,28
5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 6)
12,31 3,000 36,93
6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)
1,03 8,000 8,24
7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)
14,70 4,000 58,80
8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 14)
50,20 4,000 200,80
9 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
15)
112,59 15,000 1.688,85
10 H147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus retràctil, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360 (P - 16)
167,53 8,000 1.340,24
11 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)
24,12 20,000 482,40
12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 18)
6,35 5,000 31,75
13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 19)
24,76 3,000 74,28
14 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)
11,89 3,000 35,67
15 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 21) 6,14 3,000 18,42
16 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 9)
1,35 20,000 27,00
17 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)
1,17 5,000 5,85
18 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)
5,15 2,000 10,30
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19 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)
34,81 2,000 69,62
20 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 12)
14,84 4,000 59,36
21 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques (P - 13)
18,59 20,000 371,80
TOTAL Capítulo 01.01 4.717,15
Obra 01 Presupuesto  SiS
Capítulo 02 Proteccions col·lectives
1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
41,56 10,000 415,60
2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)
16,46 5,000 82,30
3 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
3,06 90,000 275,40
4 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
6,29 100,000 629,00
5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
4,20 120,000 504,00
6 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
22,01 4,000 88,04
7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
41,65 3,000 124,95
8 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 25)
30,00 60,000 1.800,00
TOTAL Capítulo 01.02 3.919,29
Obra 01 Presupuesto  SiS
Capítulo 03 Proteccions instal·lació elèctrica
1 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
20,77 3,000 62,31
2 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 34)
97,96 3,000 293,88
3 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
112,69 2,000 225,38
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mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 33)
TOTAL Capítulo 01.03 581,57
Obra 01 Presupuesto  SiS
Capítulo 04 Instal·lacions d'higene i benestar
1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)
225,86 10,000 2.258,60
2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 38)
157,53 10,000 1.575,30
3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)
147,48 10,000 1.474,80
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
421,68 5,000 2.108,40
5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
49,75 5,000 248,75
6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 43)
83,64 2,000 167,28
7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
50,81 2,000 101,62
8 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
52,66 18,000 947,88
9 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 48) 14,14 80,000 1.131,20
10 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
62,41 2,000 124,82
TOTAL Capítulo 01.04 10.138,65
Obra 01 Presupuesto  SiS
Capítulo 05 Medicina preventiva i primers auxilis
1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 45)
106,60 3,000 319,80
2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 46)
70,63 3,000 211,89
3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 29,77 20,000 595,40
TOTAL Capítulo 01.05 1.127,09
Obra 01 Presupuesto  SiS
EUR
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
PRESSUPOST Data: 14/10/14 Pàg.: 4
Capítulo 06 Formació i reunions sobre SS al treball
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 27) 14,14 120,000 1.696,80
2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 26)
95,19 10,000 951,90
3 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud (P - 28) 15,71 5,000 78,55
TOTAL Capítulo 01.06 2.727,25
EUR
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NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  Proteccions individuals 4.717,15
Capítulo 01.02  Proteccions col·lectives 3.919,29
Capítulo 01.03  Proteccions instal·lació elèctrica 581,57
Capítulo 01.04  Instal·lacions d'higene i benestar 10.138,65
Capítulo 01.05  Medicina preventiva i primers auxilis 1.127,09
Capítulo 01.06  Formació i reunions sobre SS al treball 2.727,25
Obra 01 Presupuesto  SiS 23.211,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.211,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto  SiS 23.211,00
23.211,00
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 14,96000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 14,96000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 15,45000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 15,45000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,45000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 13,99000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 13,96000 €
A013H000 h Ajudant electricista 13,96000 €
A013M000 h Ajudant muntador 13,99000 €
A0140000 h Manobre 13,33000 €
A0150000 h Manobre especialista 13,74000 €
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 2
MATERIALS
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,80000 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 2,63000 €
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 0,95000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,59000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,70000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 7,09000 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,08000 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos 0,15000 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,51000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,27000 €
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
4,53000 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
7,50000 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,00000 €
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 11,72000 €
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
0,98000 €
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
1,11000 €
B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell
1,29000 €
B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 33,15000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
4,90000 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
14,13000 €
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques
17,70000 €
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE
47,81000 €
B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE
107,23000 €
B147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
159,55000 €
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
22,97000 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
6,05000 €
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/10/14 Pàg.: 3
MATERIALS
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
23,58000 €
B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
11,32000 €
B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 5,85000 €
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
0,96000 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 13,55000 €
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè de color vermell i blanc alternats 1,95000 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 26,12000 €
BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica 43,02000 €
BG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
95,30000 €
BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
81,27000 €
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm
9,36000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,28000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,47000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 33,45000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,24000 €
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
215,10000 €
BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
150,03000 €
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
140,46000 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 46,74000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 42,60000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
101,52000 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
67,27000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 28,35000 €
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
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ELEMENTS COMPOSTOS
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,77000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 13,99000 = 0,06995
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 14,96000 = 0,07480
Subtotal: 0,14475 0,14475
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,80000 = 0,00816
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,59000 = 0,61950
Subtotal: 0,62766 0,62766
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,14500 = 0,00145
Subtotal: 0,00145 0,00145
COST DIRECTE 0,77386
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77386
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PARTIDES D'OBRA
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 6,51000 = 6,51000
Subtotal: 6,51000 6,51000
COST DIRECTE 6,51000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,32550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,83550
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 5,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,27000 = 5,27000
Subtotal: 5,27000 5,27000
COST DIRECTE 5,27000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,26350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53350
P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
Rend.: 1,000 4,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169
1,000      x 4,53000 = 4,53000
Subtotal: 4,53000 4,53000
COST DIRECTE 4,53000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,22650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75650
P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Rend.: 1,000 7,88 €
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
despreniments rocosos entre els pk.11+200 i 11+850´´
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
1,000      x 7,50000 = 7,50000
Subtotal: 7,50000 7,50000
COST DIRECTE 7,50000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,37500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87500
P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 14,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
1,000      x 14,00000 = 14,00000
Subtotal: 14,00000 14,00000
COST DIRECTE 14,00000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,70000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70000
P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136
Rend.: 1,000 12,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136
1,000      x 11,72000 = 11,72000
Subtotal: 11,72000 11,72000
COST DIRECTE 11,72000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,58600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,30600
P-7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
Rend.: 1,000 1,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083
1,000      x 0,98000 = 0,98000
Subtotal: 0,98000 0,98000
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 0,98000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02900
P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell
Rend.: 1,000 1,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell
1,000      x 1,11000 = 1,11000
Subtotal: 1,11000 1,11000
COST DIRECTE 1,11000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16550
P-9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell
Rend.: 1,000 1,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell
1,000      x 1,29000 = 1,29000
Subtotal: 1,29000 1,29000
COST DIRECTE 1,29000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35450
P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
Rend.: 1,000 34,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç
1,000      x 33,15000 = 33,15000
Subtotal: 33,15000 33,15000
COST DIRECTE 33,15000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,65750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,80750
P-11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 5,15 €
Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000      x 4,90000 = 4,90000
Subtotal: 4,90000 4,90000
COST DIRECTE 4,90000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14500
P-12 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 14,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1,
UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
1,000      x 14,13000 = 14,13000
Subtotal: 14,13000 14,13000
COST DIRECTE 14,13000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,70650
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,83650
P-13 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques
Rend.: 1,000 18,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques
1,000      x 17,70000 = 17,70000
Subtotal: 17,70000 17,70000
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT del ´´Projecte constructiu de defensa de la carretera BV-4024 contra
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 17,70000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,88500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,58500
P-14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
Rend.: 1,000 50,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe
A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó
d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
1,000      x 47,81000 = 47,81000
Subtotal: 47,81000 47,81000
COST DIRECTE 47,81000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,39050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,20050
P-15 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE
Rend.: 1,000 112,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE
1,000      x 107,23000 = 107,23000
Subtotal: 107,23000 107,23000
COST DIRECTE 107,23000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,36150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,59150
P-16 H147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Rend.: 1,000 167,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147D203 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
retràctil, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
1,000      x 159,55000 = 159,55000
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PARTIDES D'OBRA
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 360
Subtotal: 159,55000 159,55000
COST DIRECTE 159,55000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,97750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,52750
P-17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 24,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 22,97000 = 22,97000
Subtotal: 22,97000 22,97000
COST DIRECTE 22,97000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,14850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,11850
P-18 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 6,05000 = 6,05000
Subtotal: 6,05000 6,05000
COST DIRECTE 6,05000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,30250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35250
P-19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 24,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 23,58000 = 23,58000
Subtotal: 23,58000 23,58000
COST DIRECTE 23,58000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,17900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75900
P-20 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 11,89 €
Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 11,32000 = 11,32000
Subtotal: 11,32000 11,32000
COST DIRECTE 11,32000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,56600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,88600
P-21 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge
Rend.: 1,000 6,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb
serratge
1,000      x 5,85000 = 5,85000
Subtotal: 5,85000 5,85000
COST DIRECTE 5,85000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14250
P-22 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 6,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,175 /R x 13,33000 = 2,33275
A0121000 h Oficial 1a 0,175 /R x 14,96000 = 2,61800
Subtotal: 4,95075 4,95075
Materials
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal
metàl.lic, per a 20 usos
1,200      x 0,15000 = 0,18000
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 2,400      x 0,08000 = 0,19200
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
0,004      x 7,09000 = 0,02836
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,70000 = 0,59400
Subtotal: 0,99436 0,99436
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 4,95100 = 0,04951
Subtotal: 0,04951 0,04951
COST DIRECTE 5,99462
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,29973
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29435
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P-23 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 4,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 14,96000 = 1,49600
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,33000 = 1,33300
Subtotal: 2,82900 2,82900
Materials
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm
1,200      x 0,95000 = 1,14000
Subtotal: 1,14000 1,14000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 2,82900 = 0,02829
Subtotal: 0,02829 0,02829
COST DIRECTE 3,99729
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19986
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,19715
P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 22,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 14,96000 = 2,24400
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,33000 = 1,99950
Subtotal: 4,24350 4,24350
Materials
B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant
12,500      x 0,96000 = 12,00000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,39000 = 4,68000
Subtotal: 16,68000 16,68000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 4,24400 = 0,04244
Subtotal: 0,04244 0,04244
COST DIRECTE 20,96594
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,04830
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01424
P-25 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 30,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 14,96000 = 14,96000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,33000 = 13,33000
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Subtotal: 28,29000 28,29000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 28,29000 = 0,28290
Subtotal: 0,28290 0,28290
COST DIRECTE 28,57290
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,42865
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,00155
P-26 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones
Rend.: 1,000 95,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 14,96000 = 89,76000
Subtotal: 89,76000 89,76000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 89,76000 = 0,89760
Subtotal: 0,89760 0,89760
COST DIRECTE 90,65760
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,53288
COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,19048
P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 14,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,33000 = 13,33000
Subtotal: 13,33000 13,33000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 13,33000 = 0,13330
Subtotal: 0,13330 0,13330
COST DIRECTE 13,46330
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67317
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13647
P-28 H16F1005 u Asistencia de oficial a reunión del comité de
Seguridad y Salud
Rend.: 1,000 15,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 14,96000 = 14,96000
Subtotal: 14,96000 14,96000
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COST DIRECTE 14,96000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,74800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,70800
P-29 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 41,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,33000 = 13,33000
Subtotal: 13,33000 13,33000
Materials
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per
a 2 usos
1,000      x 26,12000 = 26,12000
Subtotal: 26,12000 26,12000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 13,33000 = 0,13330
Subtotal: 0,13330 0,13330
COST DIRECTE 39,58330
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,97917
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,56247
P-30 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 16,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,33000 = 1,99950
Subtotal: 1,99950 1,99950
Materials
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 2,63000 = 0,10520
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm
1,000      x 13,55000 = 13,55000
Subtotal: 13,65520 13,65520
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 2,00000 = 0,02000
Subtotal: 0,02000 0,02000
COST DIRECTE 15,67470
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,78374
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,45844
P-31 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 3,06 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 13,33000 = 0,86645
Subtotal: 0,86645 0,86645
Materials
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
0,120      x 0,77386 = 0,09286
BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè de color vermell i blanc alternats
1,000      x 1,95000 = 1,95000
Subtotal: 2,04286 2,04286
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,86600 = 0,00866
Subtotal: 0,00866 0,00866
COST DIRECTE 2,91797
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,14590
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06387
P-32 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal.lat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 62,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,550 /R x 13,96000 = 7,67800
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,550 /R x 15,45000 = 8,49750
Subtotal: 16,17550 16,17550
Materials
BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de
tensió, de 1000 W de potència elèctrica
1,000      x 43,02000 = 43,02000
Subtotal: 43,02000 43,02000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,17533 = 0,24263
Subtotal: 0,24263 0,24263
COST DIRECTE 59,43813
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,97191
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,41004
P-33 HG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 112,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 15,45000 = 8,49750
A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 13,96000 = 3,07120
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Subtotal: 11,56870 11,56870
Materials
BG4242JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
1,000      x 95,30000 = 95,30000
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
1,000      x 0,28000 = 0,28000
Subtotal: 95,58000 95,58000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,56867 = 0,17353
Subtotal: 0,17353 0,17353
COST DIRECTE 107,32223
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,36611
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,68834
P-34 HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 97,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 13,96000 = 3,07120
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 15,45000 = 8,49750
Subtotal: 11,56870 11,56870
Materials
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials
1,000      x 0,28000 = 0,28000
BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
1,000      x 81,27000 = 81,27000
Subtotal: 81,55000 81,55000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,56867 = 0,17353
Subtotal: 0,17353 0,17353
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COST DIRECTE 93,29223
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,66461
COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,95684
P-35 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 20,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 13,96000 = 3,25268
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 15,45000 = 3,59985
Subtotal: 6,85253 6,85253
Materials
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 3,47000 = 3,47000
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm
1,000      x 9,36000 = 9,36000
Subtotal: 12,83000 12,83000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,85267 = 0,10279
Subtotal: 0,10279 0,10279
COST DIRECTE 19,78532
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,98927
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,77459
P-36 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 41,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 13,99000 = 2,79800
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 15,45000 = 3,09000
Subtotal: 5,88800 5,88800
Materials
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,24000 = 0,24000
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat
1,000      x 33,45000 = 33,45000
Subtotal: 33,69000 33,69000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,88800 = 0,08832
Subtotal: 0,08832 0,08832
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COST DIRECTE 39,66632
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,98332
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,64964
P-37 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 225,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 215,10000 = 215,10000
Subtotal: 215,10000 215,10000
COST DIRECTE 215,10000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,75500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,85500
P-38 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 157,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
1,000      x 150,03000 = 150,03000
Subtotal: 150,03000 150,03000
COST DIRECTE 150,03000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,50150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,53150
P-39 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
Rend.: 1,000 147,48 €
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PARTIDES D'OBRA
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
1,000      x 140,46000 = 140,46000
Subtotal: 140,46000 140,46000
COST DIRECTE 140,46000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,02300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,48300
P-40 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 52,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 13,33000 = 3,33250
Subtotal: 3,33250 3,33250
Materials
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
1,000      x 46,74000 = 46,74000
Subtotal: 46,74000 46,74000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 3,33240 = 0,08331
Subtotal: 0,08331 0,08331
COST DIRECTE 50,15581
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,50779
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,66360
P-41 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 421,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 13,33000 = 1,99950
Subtotal: 1,99950 1,99950
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones
1,000      x 399,55000 = 399,55000
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 399,55000 399,55000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 1,99960 = 0,04999
Subtotal: 0,04999 0,04999
COST DIRECTE 401,59949
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 20,07997
COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,67946
P-42 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 49,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,33000 = 4,66550
Subtotal: 4,66550 4,66550
Materials
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 1,000      x 42,60000 = 42,60000
Subtotal: 42,60000 42,60000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 4,66560 = 0,11664
Subtotal: 0,11664 0,11664
COST DIRECTE 47,38214
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,36911
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,75125
P-43 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 83,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 13,74000 = 0,68700
Subtotal: 0,68700 0,68700
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 78,95000 = 78,95000
Subtotal: 78,95000 78,95000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,68720 = 0,01718
Subtotal: 0,01718 0,01718
COST DIRECTE 79,65418
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,98271
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,63689
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P-44 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 50,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 13,33000 = 1,33300
Subtotal: 1,33300 1,33300
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
1,000      x 47,02000 = 47,02000
Subtotal: 47,02000 47,02000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 1,33320 = 0,03333
Subtotal: 0,03333 0,03333
COST DIRECTE 48,38633
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,41932
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,80565
P-45 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 106,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 101,52000 = 101,52000
Subtotal: 101,52000 101,52000
COST DIRECTE 101,52000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 5,07600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,59600
P-46 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
Rend.: 1,000 70,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball
1,000      x 67,27000 = 67,27000
Subtotal: 67,27000 67,27000
COST DIRECTE 67,27000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,36350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,63350
P-47 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 29,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 28,35000 = 28,35000
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PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 28,35000 28,35000
COST DIRECTE 28,35000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,41750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,76750
P-48 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 1,000 14,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,33000 = 13,33000
Subtotal: 13,33000 13,33000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 13,33000 = 0,13330
Subtotal: 0,13330 0,13330
COST DIRECTE 13,46330
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,67317
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,13647
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquesta secció proposa la Classificació del Contractista corresponent a les 
característiques de les obres projectades, segons el RDL 2/2000 pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial 
Decret de 1098/2001 , de 12 d’octubre , pel que s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
2. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 
El grup, tot i no tractar-se d’un pont, serà el B ja que la galeria de protecció es pot 
considerar com una gran estructura. Els subgrups seran el 2 i el 3 ja que l’estructura 
disposa de formigó armat. Pel que fa a la categoria, considerant que el pressupost és 
de 975.546,70€ i el termini aproximat d’execució és d’uns 5 mesos i considerant els 
llindars establerts per la normativa enunciada a la introducció resulta ser “e” ja que 
l’anualitat calculada esta entre 840.000 i 2.400.000 € 
El següent quadre resumeix la classificació del contractista de la galeria: 
Grup Subgrup Categoria 
B Ponts, viaductes i 
grans estructures 
2 de formigó armat e 
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El pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a 975.546,70€ 
(NOUCENTS-CENTS SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS AMB 
SETANTA CÈNTIMS) 
L’estructura del document número 4, Pressupost, consta dels següents capítols: 
- Moviments de terres i enderrocs (Per preparar el terreny) 
- Fonaments    (Del mur i de la jàssera) 
- Galeria de protecció   (Construcció del mur, la jàssera i la llosa) 
- Pantalles dinàmiques   (Col·locació de les pantalles dinàmiques) 
- Paviments    (Repavimentació i capa de rodadura) 
- Complements vials   (Senyalització i pintura) 
- Seguretat i salut   (Obra complerta) 
- Gestió de residus   (Obra complerta 
A més, cada un d’aquests capítols esta dividit en subcapítols en funció dels elements 
considerats i les activitats constructives que es duen a terme segons es detalla en el 
resum del pressupost del Document Nº4 del present projecte. Afegint un 6,00% de 
Benefici Industrial i un 13,00% de Despeses Generals s’obté e Pressupost d’Execució 
per Contracte, quedant aquest de la manera que segueix: 
_____________________________________________________________________ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL........................................... 975.546,70 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 975.546,70............................ 126.821,07 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 975.546,70............................... 58.532,80 
  
  
Subtotal 1.160.900,57 
  
21 % IVA SOBRE 1.160.900,57…………………………………………. 243.789,12 
  
  
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   1.404.689,69 
       Pla de control de qualitat…………………………………………….. 9.755,46 
  
  
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.414.445,15 
 
El Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: 
UN MILIÓ QUATRE-CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-
CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
